

All. 01a

REP.N°507

CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI SOTTOSCRITTO IN MODALITA'

ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016

Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione,

ammodernamento e completamento

CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF

TRA

il *Consorzio di bonifica Velia*, con sede in Prignano Cilento (SA) alla

Località Piano della Rocca - Complesso Diga Alento – (c.f.

80021580651) in persona del Presidente p.t. **Avv. Francesco Chirico**,

nato a Vallo della Lucania (SA) il 30.01.1934, domiciliato per la carica

presso la sede del Consorzio medesimo e con domicilio digitale eletto

per ogni forma notificazione e/o comunicazione afferente il presente

contratto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

consorziovelia@pec.it (di seguito indicato per brevità anche *stazione*

appaltante)

E

la Società *GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI S.R.L.* con sede in Serre (SA),

alla loc. Pagliarone - Area PIP Lotto n.15 (C.F. 04770770651), in

persona del Legale Rappresentante Geom. Adriano Gugliucciello, nato

a Battipaglia il 3/11/1971 domiciliato per la carica presso la sede

legale e con domicilio digitale eletto per ogni forma notificazione e/o

comunicazione afferente il presente contratto al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata: **gugliucciellocostruzioni@legalmail.it** (di

seguito indicato per brevità anche *appaltatore*)

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione di Deputazione Amministrativa n. 64 del 20/12/2019, il Consorzio di bonifica Velia ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento dell'importo di € 7.169.845,34, di cui € 6.878.101,16 per lavori soggetti a ribasso, € 97.794,18 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 193.950,00 per prestazioni indeterminate dal CME a base di gara sotto la voce "M - "corrispettivi a consuntivo" non soggetti a ribasso;

- che il suddetto progetto è composto dagli elaborati espressamente richiamati dal capitolato speciale di appalto allegato al presente contratto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che con deliberazione di Deputazione Amministrativa n. 64 del 20/12/2019 il *Consorzio di bonifica Velia* ha indetto apposita procedura di pubblica evidenza per l'individuazione dell'esecutore privato con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.6 D.Lgs. 50/2016;

- **che** all'esito della suddetta procedura di pubblica evidenza, con deliberazione Presidenziale n. 87 del 04.09.2020 il *Consorzio di bonifica Velia* ha assegnato l'affidamento alla Società *GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL*, meglio identificata in epigrafe, in ragione delle migliori offerte - le quali sono da intendersi parte integrante e sostanziale di questo contratto - e del ribasso del **12,75%** rispetto al prezzo posto a base di gara;

	- che con deliberazione Presidenziale n. 104 del 30/10/2020 il	
	<i>Consorzio di bonifica Velia</i> . 1) ha preso atto del positivo esperimento	
	delle prescritte verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali	
	dichiarati dalla <i>GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL</i> ; 2) ha preso atto,	
	altresì, del completo decorso del termine di trenta giorni di cui all'art.	
	92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e della conseguente possibilità di	
	sottoscrivere il contratto di appalto sotto condizione risolutiva	
	espressa ai sensi del medesimo articolo; 3) ha approvato lo schema	
	del presente contratto di appalto, così come integrato dalle	
	disposizioni legislative e regolamentare, di rango nazionale e	
	regionale, sopravvenute alla sua originaria approvazione; 4) ha	
	approvato l'elaborato progettuale "I1.2 - Piano di sicurezza e	
	coordinamento" nella versione aggiornata contenente in calce	
	l'addendum "PSC EMERGENZA COVID19"; 5) ha approvato l'elaborato	
	progettuale "I4 - Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza non	
	compresi nei prezzi" nella versione aggiornata contenente in calce	
	l'addendum "Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza EMERGENZA	
	COVID19" 6) ha nominato, infine, l'Ing. Marcello NICODEMO,	
	Direttore del <i>Consorzio Velia</i> , quale componente del <i>Collegio</i>	
	<i>Consultivo Tecnico</i> ai sensi dell'art. 6 del menzionato D.L. 76/2020; 7)	
	ha autorizzato, per l'effetto, la sottoscrizione del presente contratto di	
	appalto così come innanzi modificato.	
	tanto premesso e considerato le parti	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - PREMESSA E ALLEGATI	
		3

	1.1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno ai documenti ivi richiamati che, sebbene non materialmente allegati, le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.	
	1.2 – In particolare, ai sensi dell’art. 32 comma 14 bis del D. Lgs. 50/2016 integrano il contenuto negoziale del presente contratto:	
	a. il capitolato speciale di appalto ed i disciplinari tecnici allegati;	
	b. i documenti contrattuali espressamente richiamati dall’art. 3 del capitolato speciale di appalto, così come integrati in forza delle disposizioni di prevenzione dall’emergenza da COVID19 meglio richiamate in premessa;	
	c. l’elenco dei prezzi;	
	d. il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;	
	e. il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003 e del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;	
	f. il documento di valutazioni rischi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 20 commi 1, 1 bis, 2 e 2 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;	
	g. il cronoprogramma dei lavori;	
	h. l’offerta migliorativa presentata dall’appaltatore in sede di gara e composta dai seguenti elaborati: 1) Relazione sulla qualità funzionale articolata in: miglioramento qualità tubazione;	
		4

	miglioramento qualità delle apparecchiature di consegna;	
	miglioramento qualità delle centraline di protezione catodica	
	esistenti; 2) relazione sull'inserimento ambientale delle opere	
	previste e rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori; 3)	
	Relazione sull'organizzazione di cantiere; 4) offerta per la gestione	
	dell'impianto per il periodo successivo al collaudo e/o consegna	
	anticipata dell'opera; 5) computo metrico (senza prezzi) delle	
	migliorie offerte dal concorrente e a suo esclusivo carico; 6)	
	computo metrico estimativo (CON i prezzi) delle migliorie offerte	
	dal concorrente e a suo esclusivo carico; 7) ribasso sul prezzo a	
	base di gara – 8) Ribasso sul tempo a base di gara;	
	i. il bando e il disciplinare di gara;	
	j. il progetto esecutivo posto a base di gara;	
	k. la cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D. Lgs.	
	50/2016, prestata dall' appaltatore con polizza n.	
	N00F40/110904774 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A.,	
	valore massimo garantito € 401.171,58;	
	l. la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs.	
	50/2016 n. 110904868 rilasciata dall'Agenzia Groupama	
	Assicurazioni S.p.A. di Salerno (per tutti i sinistri e per ogni	
	sinistro), prestata dall' appaltatore , a copertura rispettivamente:	
	- di danni a persone, cose e animali con specifica indicazione	
	che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti	
	della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e dei	
	soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo",	
		5

	per un importo di € 1.500.000;	
	- di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere da costruire, per un importo di € 3.000.000;	
	- di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere permanenti, per un importo di € 2.000.000.	
	m. polizza assicurativa per danni materiali derivanti dall'esecuzione del presente contratto (CAR) prestata dall' <i>appaltatore</i> con polizza n. 110904868 rilasciata dall'Agenzia Groupama Assicurazioni S.p.A. di Salerno, con massimale di pari al valore del contratto di appalto desumibile dal ribasso offerto in sede di gara;	
	n. la certificazione SOA n. 5045/66/02 rilasciata da Impresoa S.P.A.;	
	o. la copia conforme della certificazione del possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2015 NUMERO PC: 016M-GUCO-Q , in corso di validità;	
	p. copia del fascicolo delle autorizzazioni;	
	q. copia del Decreto n° 28303 del 11/07/2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e per il Turismo, recante la disciplina del finanziamento dei lavori da cui scaturisce la provvista finanziaria necessaria al pagamento del corrispettivo di appalto.	
	ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	2.1 – Il <i>Consorzio di bonifica Velia</i> dà e concede all' <i>appaltatore</i> , che	
		6

	accetta senza riserva alcuna l'appalto denominato <i>Nuovi comprensori</i>	
	<i>irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e</i>	
	<i>completamento</i> - CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF.	
	2.2 - L' <i>appaltatore</i> si impegna ad eseguire le prestazioni affidate dalla	
	<i>stazione appaltante</i> a regola d'arte e nel rispetto del presente	
	contratto, del capitolato speciale e di tutta la documentazione	
	richiamata nel precedente articolo 1.	
	2.3 - L' <i>appaltatore</i> si impegna - altresì - ad eseguire a propria	
	esclusiva cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la <i>stazione</i>	
	<i>appaltante</i> le opere, gli interventi, le prestazioni e i servizi aggiuntivi	
	previsti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, la cui	
	esecuzione e/o fornitura dovrà avvenire in armonia con il complessivo	
	sviluppo esecutivo dell'opera e, comunque, entro i termini di	
	ultimazione dei lavori.	
	2.4 Il valore delle migliorie, come risultante dal computo metrico	
	estimativo reso unitamente all'offerta economica, costituirà	
	riferimento in caso di variazioni occorrenti in corso di esecuzione	
	dell'affidamento (es. perizia di variante e/o decurtazioni dal	
	corrispettivo di appalto in caso di parziale; mancata realizzazione delle	
	migliorie).	
	ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE – TIPOLOGIA DI APPALTO –	
	CONTABILITA' DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI -	
	REGIME E DECORRENZA DEGLI INTERESSI - ESENZIONE DI	
	RESPONSABILITA EX ART. 3 DEL D. LGS. 231/2002	
	3.1 – In considerazione del ribasso offerto dall' <i>appaltatore</i> in sede di	
		7

	gara in percentuale pari al 12,75% , il corrispettivo del presente	
	contratto viene fissato in € 6.307.012,11 per lavori e ogni altra	
	prestazione prevista dal presente contratto, dal C.S.A. e tutti gli atti ivi	
	richiamati di cui: € 6.001.143,26 per lavori, € 193.950,00 per	
	prestazioni identificate dal CME a base di gara sotto la voce " <i>M -</i>	
	<i>"corrispettivi a consuntivo"</i> non soggetti a ribasso, € 97.794,18 per	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.124,67 per oneri	
	della sicurezza "emergenza Covid19" non soggetti a ribasso.	
	3.2 – Il presente contratto viene stipulato a "corpo", intendendosi lo	
	stesso interamente perfezionato con l'esecuzione delle opere	
	descritte nella documentazione di cui al precedente articolo 1 nonché	
	delle opere, gli interventi, le prestazioni e i servizi aggiuntivi previsti	
	dall'offerta migliorativa presentata in sede di gara dall' <i>appaltatore</i> ; la	
	contabilità dei lavori è compiutamente disciplinata dall'art. 18 del	
	capitolato speciale di appalto.	
	3.3 - Si rinvia all' art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto quanto al	
	regime dei pagamenti dell'anticipazione, degli acconti e del saldo;	
	detta disciplina è ben conosciuta ed espressamente accettata	
	dall' <i>appaltatore</i> il quale ne ha avuto piena cognizione fin dalla	
	partecipazione alla procedura pubblica di cui è stato dichiarato	
	aggiudicatario.	
	3.4– Le parti convengono:	
	<ul style="list-style-type: none"> • che la Stazione appaltante non dispone della provvista finanziaria 	
	e/o liquidità necessarie a consentire l'esecuzione dell'affidamento	
	con risorse proprie;	
		8

	<ul style="list-style-type: none"> • che la provvista finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori è 	
	mutuata interamente dal Decreto MiPAAFT n.28303 del	
	11/07/2019 , il quale costituisce parte integrante e sostanziale	
	dell'instaurando rapporto contrattuale anche ai fini della	
	definizione delle modalità, i termini e i tempi di pagamento dei	
	corrispettivi progressivamente maturati dall'appaltatore;	
	<ul style="list-style-type: none"> • che, in particolare, il Decreto MiPAAFT n.28303 del 11/07/2019 ha 	
	determinato, a monte, i tempi e l'andamento dei flussi finanziari	
	preordinati all'acquisizione della provvista necessaria al	
	pagamento delle anticipazioni, gli acconti e il saldo	
	progressivamente maturati dall'appaltatore;	
	<ul style="list-style-type: none"> • che il regime dei pagamenti in favore dell'appaltatore disciplinato 	
	dall' art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto CSA costituisce	
	applicazione diretta dell'andamento dei flussi finanziari	
	determinati dalla fonte di finanziamento ed è fisso ed invariabile	
	per l'intera durata dell'affidamento;	
	<ul style="list-style-type: none"> • che, pertanto, la formulazione dell'offerta economica da cui 	
	scaturisce il corrispettivo di appalto presuppone la preventiva	
	visione, comprensione ed espressa accettazione dall' art. 19 del	
	Capitolato Speciale di Appalto e, in particolare, l'andamento dei	
	pagamenti ivi previsto tra cui: ripartizione dell'anticipazione in due	
	ratei uguali di pari importo erogati in ragione dei corrispondenti	
	accrediti dell'amministrazione erogatrice, ratei di acconto non	
	superiori al 10% dell'importo contrattuale, pagamento dell'ultimo	
	certificato di pagamento entro 120 giorni dalla data del collaudo	
		9

	ovvero entro 300 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;	
	<ul style="list-style-type: none"> • che ogni diversa disciplina e/o tempistica di pagamento è di impossibile esecuzione per la Stazione appaltante per l'assenza della necessaria provvista finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 231/2002, qualora i pagamenti avvengano nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto all'appaltatore non saranno dovuti interessi legali e/o moratori ex D. Lgs. 231/2002 né dovuta alcuna altra somma a qualsiasi titolo e/o comunque denominata (interessi, ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc.); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che, del pari, ove il ritardato e/o mancato pagamento degli emolumenti secondo le tempistiche disciplinate dall'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto dipenda in via esclusiva dal mancato accredito della corrispondente provvista finanziaria per condotta e/o fatto esclusivo dell'amministrazione erogatrice, il pagamento costituirà comunque prestazione impossibile per la Stazione appaltante ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 231/2002 e pertanto, all'appaltatore non saranno dovuti gli interessi legali e/o moratori ex D. Lgs. 231/2002 sull'importo maturato né alcuna altra somma a qualsiasi titolo e/o comunque denominata (ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc.); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che l'offerta economica presentata dall'<i>appaltatore</i> in sede di gara e da cui è scaturito il corrispettivo di appalto ha tenuto conto degli oneri finanziari a suo esclusivo carico per effetto delle modalità di acquisizione della provvista finanziaria imposte dal Decreto 	

	MiPAAFT n.28303 del 11/07/2019, dei tempi occorrenti perché la	
	Stazione appaltante abbia la effettiva disponibilità delle somme	
	per far fronte ai pagamenti da questi progressivamente maturati e,	
	infine, delle modalità, i termini e i tempi di pagamento dei	
	corrispettivi progressivamente maturati dall'appaltatore	
	conseguentemente previsti dall' art. 19 del Capitolato Speciale di	
	Appalto.	
	3.6 – Oltre a quanto previsto dalle richiamate disposizioni del	
	capitolato speciale, il pagamento dei certificati di pagamento e del	
	saldo è subordinato al positivo esperimento da parte della Stazione	
	appaltante delle prescritte verifiche di ufficio in ordine alla regolarità	
	retributiva, contributiva e fiscale dell' <i>appaltatore</i> e dei subappaltatori,	
	all'esercizio degli eventuali poteri sostitutivi nel caso di riscontrate	
	inadempienze e, infine, al corretto espletamento da parte	
	dell'appaltatore degli adempimenti economico-finanziari previsti dagli	
	artt. 30 commi 4 e ss. del D. Lgs. 50/2016, 105 comma 13 del D. Lgs.	
	50/2016 e 17 bis del D. Lgs. 241 del 09.07.1997.	
	3.7 Le verifiche di cui al comma precedente, avverranno secondo le	
	disposizioni e i procedimenti vigenti al momento del relativo	
	espletamento.	
	ART. 4 – TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL	
	RITARDO – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	
	4.1 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori, tenuto conto del ribasso	
	temporale di gg. 120 offerto in sede di gara, è fissato in 610 giorni	
	naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna	
		11

dei lavori.

4.1 *bis* - Qualora, in seguito al suddetto verbale, la D.L. contesterà il ritardato inizio dei lavori dipendente dall'appaltatore, si applicherà la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 5 comma 5 del D.L. 76/2020 in deroga alla procedura di cui all'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016.

4.2 – Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 *bis*, la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo è stabilita nella misura di € 6.526,00 per ogni giorno di ritardo e complessivamente non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale superato il quale il contratto dovrà essere risolto in danno dell'*appaltatore*.

4.3 – Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 *bis*, il programma di esecuzione dei lavori, la disciplina delle sospensioni, le riprese e le eventuali proroghe è fissato dall'art. 8 del capitolato speciale di appalto nonché dal cronoprogramma elencato al punto E6 del progetto esecutivo.

ART. 4 BIS - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI – REGIME SPECIALE FINO A TUTTO IL 31.12.2021, SALVO ULTERIORI PROROGHE

4bis.1 - Salvo proroghe normativamente disposte, fino a tutto il 31.12.2021 il regime delle sospensioni e riprese dei lavori è disciplinato dall'art. 5 del D.L. 76 del 16.07.2020, il quale automaticamente sostituisce ogni differente previsione normativa, regolamentare, negoziale e capitolare riferibile al presente contratto

	e/o contenuta nelle relative previsioni negoziali e/o capitolari; il	
	ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 comma 4 del D.L. 76 del	
	16.07.2020 , pertanto, autorizza la risoluzione da parte della Stazione	
	appaltante del presente contratto in deroga alla procedura di cui	
	all'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016.	
	4bis.2 - Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.L. 76 del 16.07.2020, salva	
	l'esistenza di uno dei casi di sospensione previsti dal primo comma	
	del medesimo articolo, le parti non possono invocare	
	l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere	
	l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni	
	connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.	
	4bis.3 - Terminata l'efficacia temporale dello speciale regime	
	introdotto dall'art. 5 del D.L. 76 del 16.07.2020 e/o delle sue eventuali	
	proroghe, il regime delle sospensioni e riprese dei lavori è da	
	intendersi disciplinato dall'art. 8.6 e ss. del Capitolato Speciale di	
	Appalto.	
	ART. 5 – OBBLIGHI, ONERI RESPONSABILITA' E GARANZIE	
	DELL'APPALTATORE	
	5.1 – L' <i>appaltatore</i> è tenuto alla esecuzione a regola d'arte delle	
	prestazioni oggetto del presente contratto nonché al rispetto degli	
	obblighi ed oneri stabiliti dal capitolato speciale di appalto e, in	
	particolare, di quelli espressamente sanciti ed elencati dal relativo art.	
	13; spetta altresì all' <i>appaltatore</i> la gestione delle opere fino al loro	
	collaudo, secondo le modalità previste dall'art. 16 del capitolato	
	speciale di appalto e fino al maggior periodo offerto in fase di gara	

	pari ad anni CINQUE secondo le modalità previste dal piano di	
	manutenzione e specificate nel disciplinare di gara.	
	5.1 <i>bis</i> - Incombe sull' appaltatore il pagamento dei compensi spettanti	
	al Collegio Consultivo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L.	
	76/2020 così come disciplinate nel successivo art. 12 <i>bis</i> del presente	
	contratto.	
	5.2 – L' appaltatore è, inoltre, responsabile di tutti i danni verso la	
	Stazione appaltante e/o terzi che deriveranno dall'esecuzione o dalla	
	condotta dei lavori.	
	5.3 - Sulla base di tali presupposti, pertanto, l' appaltatore ha stipulato:	
	a. la cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D. Lgs.	
	50/2016, prestata dall'appaltatore con polizza n.	
	N00F40/110904774 rilasciata DA Groupama Assicurazioni S.p.A.,	
	valore massimo garantito € 401.171,58;	
	b. la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs.	
	50/2016 n. 110904868 rilasciata dall'Agenzia Groupama	
	Assicurazioni di Salerno (per tutti i sinistri e per ogni sinistro),	
	prestata dall' appaltatore , a copertura rispettivamente:	
	○ di danni a persone, cose e animali con specifica indicazione	
	che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti	
	della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e dei	
	soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo",	
	per un importo di € 1.500.000;	
	○ di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso	
	dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o	
		14

	della distruzione totale o parziale di impianti e opere da costruire, per un importo di € 3.000.000;	
	o di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere permanenti, per un importo di € 2.000.000.	
	c. la polizza assicurativa per danni materiali derivanti dall'esecuzione del presente contratto (CAR) prestata dall'appaltatore con polizza n. 110904868 rilasciata dall'Agenzia Groupama Assicurazioni di Salerno, con massimale di pari al valore del contratto di appalto desumibile dal ribasso offerto in sede di gara;	
	5.4 – Spetta alla stazione appaltante , per il tramite del responsabile del procedimento, il potere di attivazione delle garanzie di cui al precedente comma al ricorrere dei presupposti e le condizioni previste dalle rispettive discipline negoziali.	
	5.5 – E' fatto in ogni caso obbligo per l' appaltatore , pena la risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, provvedere alla immediata ed integrale ricostruzione delle garanzie di cui ai presenti commi nel caso di escussione, anche parziale, da parte della Stazione appaltante.	
	ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' VERSO LA MANODOPERA E IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE - CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	6.1 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l' appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le	
		15

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

6.2 - L'*appaltatore* è responsabile, in rapporto alla *stazione appaltante*, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'*appaltatore* dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della *stazione appaltante*.

6.3 – Salvo che la condotta non configuri grave inadempimento, in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla *stazione appaltante* o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stessa verrà contestata all'*appaltatore* – e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto – e si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi elusi.

6.4 - Lo svincolo delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

6.5 - Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'*appaltatore* non può opporre eccezioni alla *stazione appaltante*, né

	richiedere interessi e/o somme a titolo di indennità e/o risarcimento.	
	6.6 – Gli artt.li 12 e 13 del capitolato speciale di appalto disciplina gli	
	ulteriori controlli della <i>stazione appaltante</i> e i connessi oneri ad	
	esclusivo carico dell' <i>appaltatore</i> .	
	ART. 7 – SUBAPPALTI E/O COTTIMI	
	7.1 – L' <i>appaltatore</i> ha dichiarato in sede di gara di subappaltare le	
	prestazioni oggetto del presente contratto.	
	7.2 – L'eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di opere ed	
	interventi, compresi gli impianti e lavori speciali da parte	
	dell'appaltatrice potrà avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni	
	di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, esclusivamente	
	previa autorizzazione e/o comunicazione alla <i>stazione appaltante</i> .	
	7.3 – In ogni caso il subappaltatore e/o cottimista dovrà essere in	
	possesso dei requisiti generali e speciali per contrarre con la pubblica	
	amministrazione ed eseguire la porzione di affidamento	
	demandatagli.	
	ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	8.1 - L' <i>appaltatore</i> è obbligato a garantire la tracciabilità dei flussi	
	finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto e il rispetto	
	della disciplina prevista dall'art.3 del D. Lgs. 136/2010; a tal fine:	
	a. tutti i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati	
	dalla Stazione appaltante esclusivamente mediante bonifico	
	bancario sul conto corrente dedicato all'uopo predisposto	
	dall' <i>appaltatore</i> c/o UNICREDIT SPA Salerno IBAN	
	IT71U0200815203000101990537;	
		17

	b. detti pagamenti indicheranno il CIG e del CUP relativi al presente affidamento;	
	c. tutti i pagamenti disposti dall' appaltatore verso fornitori, subappaltatori o subcontraenti dovranno transitare attraverso il medesimo conto corrente dedicato e recare l'indicazione del CIG e del CUP ove ricorrano i presupposti e le condizioni previsti dall'art. 3 del D. Lgs. 136/2010;	
	d. la persona delegata ad operare sul conto dedicato è: Gugliucciello Adriano, nato a Battipaglia (SA) il 03/11/1971 e residente a Serre (SA) in Via Nazionale Iaiari C.F. GGLDRN71S03A717R operante in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante.	
	8.2 – E' riconosciuta la facoltà all' appaltatore di modificare il conto corrente dedicato e i soggetti delegati ad operarvi esclusivamente previo preavviso scritto, da far pervenire alla Stazione appaltante non meno di 10 giorni tali modifiche al fine di consentire a quest'ultima i necessari adeguamenti e verifiche.	
	8.3 - Le parti danno espressamente atto che ogni violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al primo comma comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 9 <i>bis</i> del D. Lgs. 136/2010.	
	ART. 9 – COLLAUDO	
	Il procedimento di collaudo è disciplinato dall'art. 20 del capitolato speciale di appalto nonché dai disciplinari descrittivi e prestazionali del progetto posto a base di gara e delle proposte migliorative offerte dall'Appaltatore in sede in gara.	
	ART. 10 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE	
		18

	10.1 - Si rinvia all' art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto quanto al regime dei della risoluzione e rescissione del presente contratto; detta	
	disciplina è ben conosciuta ed espressamente accettata	
	dall' appaltatore il quale ne ha avuto piena cognizione fin dalla	
	partecipazione alla procedura di pubblica di cui è stato dichiarato	
	aggiudicatario.	
	10.1 <i>bis</i> – Atteso il mancato rilascio della informazione ex art. 91 del D.	
	Lgs. 159/2011, il presente contratto viene sottoscritto sotto	
	condizione risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 92 comma 3	
	del D. Lgs. 159/2011, nel caso di sopravvenuta emissione di	
	informazione cd. "interdittiva" e/o di altro provvedimento ostativo	
	alla prosecuzione del rapporto ai sensi della normativa vigente.	
	10.1 <i>ter</i> – Il presente contratto recepisce e fa proprie, altresì, le ipotesi	
	di risoluzione <i>ex lege</i> introdotte dagli artt. 2, 3, 4, 4 <i>bis</i> , 5, 6 del D.L. 76	
	del 12.07.2020, per tutta la durata della relativa efficacia e delle loro	
	eventuali proroghe normativamente disposte.	
	ART. 11 – GESTIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL COLLAUDO E/O	
	CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA	
	11.1 - Si rinvia all' art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto quanto al	
	regime dell'attività di gestione dell'opera a carico dell' appaltatore per	
	il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera;	
	detta disciplina è ben conosciuta ed espressamente accettata	
	dall' appaltatore il quale ne ha avuto piena cognizione fin dalla	
	partecipazione alla procedura di pubblica di cui è stato dichiarato	
	aggiudicatario.	
		19

11.2 All'uopo, prima della liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, l'**appaltatore** si impegna a rilasciare in favore della Stazione appaltante una polizza fideiussoria dell'importo di € **200.000,00**, corrispondente al periodo di gestione offerto in sede di gara.

11.3 - La polizza, a richiesta dell'**appaltatore**, potrà essere parzialmente e progressivamente svincolata al termine di ciascuna annualità, previa verifica in contraddittorio delle attività di gestione da questi effettivamente eseguite.

ART. 12 – CONTROVERSIE

12.1 - Per tutte controversie tra **stazione appaltante** e l'**appaltatore** - comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del D. Lgs. 50/2016 - è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Vallo della Lucania.

12.1**bis** - È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti; è data facoltà al solo R.U.P. di avvalersi dell'assistenza del Collegio Consultivo Tecnico ai fini della formulazione della proposta di transazione.

ART. 12BIS** – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

12**bis**.1 - È costituito tra le parti il Collegio Consultivo Tecnico di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 76 del 16.07.2020 (di seguito, anche, **C.C.T.**) secondo la disciplina qui di seguito riportata:

a. composizione: il **C.C.T.** è formato da tre componenti di cui uno nominato dalla Stazione appaltante, uno dall'appaltatore e il terzo, con funzioni del terzo nominato d'intesa dai menzionati

componenti; all'uopo

- o **la Stazione appaltante** individua quale primo componente

l'ing. Marcello Nicodemo nato a Pontecagnano Faiano (SA)

il 14/04/1958 (C.F. NCDMCL58D14G834C), con domicilio

digitale eletto marcello.nicodemo@ordingsa.it, come da

dichiarazione di accettazione allegata al presente contratto;

- o **l'Appaltatore** individua quale secondo componente l'avv.

Ermanno Santoro nato a Salerno il 10/08/1978 (C.F.

SNTRNN78M10H703J), con domicilio digitale eletto

avvermannosantoro@pec.ordineforense.salerno.it, come da

dichiarazione di accettazione allegata al presente contratto;

b. modalità e termini per la nomina del terzo componente, con

funzioni di Presidente: ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.L.

76/2020, i componenti del **C.C.T.** di cui alla precedente lettera **a.**

dovranno addivenire alla nomina del terzo e conseguire la

relativa accettazione entro il termine perentorio di dieci giorni

dall'avvio dell'esecuzione dei lavori; qualora entro tale termine non

pervenga alla *Stazione Appaltante* l'accettazione espressa del

terzo, quest'ultima provvederà a chiederne la designazione alla

Regione Campania ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 76/2020;

c. modalità di funzionamento: il **C.C.T.** è validamente costituito con

l'acquisizione da parte della *Stazione Appaltante* delle accettazioni

formulate dai suoi tre componenti; esso agisce secondo le

modalità operative previste dall'art. 6 comma 3 del D.L. 76/2020;

d. funzioni: una volta costituito, il **C.C.T.:**

	<ul style="list-style-type: none"> ○ svolge i compiti obbligatori previsti dall' art. 5 del D.L. 76 del 16.07.2020, previa richiesta anche solo di una delle parti; ○ svolge le eventuali funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, secondo le modalità previste dall'art. 6 comma 3 del D.L. 76 del 16.07.2020 ed esclusivamente previa richiesta del solo Responsabile Unico del Procedimento. 	
	<p>e. compenso: il compenso del C.C.T. è determinato applicando le tariffe richiamate dall'art. 6 comma 7 del D.L. 76 del 16.07.2020 secondo i valori minimi, senza possibilità di aumento e ferme le decurtazioni previste dal medesimo articolo in caso di ritardo nell'esercizio delle relative funzioni; in mancanza di determinazioni o pareri durante l'intera durata del suo funzionamento, al momento dello scioglimento del C.C.T. a ciascun componente non verrà riconosciuto alcun compenso;</p>	
	<p>f. ripartizione delle spese: ogni spesa connessa all'esercizio delle funzioni del C.C.T. grava su ciascuna delle parti nella misura del 50% delle somme complessivamente maturate, senza vincolo di solidarietà;</p>	
	<p>g. durata: Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.L. 76 del 16.07.2020, le parti espressamente convengono che il C.C.T. si scioglierà automaticamente a partire dal 01.01.2022; resta ferma la possibilità per le parti di disporre la proroga del C.C.T., agli stessi</p>	

	patti e condizioni di cui al presente articolo, mediante separato	
	accordo scritto.	
	ART. 13– IMPOSTE, TASSE E SPESE	
	13.1 - Tutte le imposte, tasse e le spese relative e conseguenti al	
	presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle	
	per la sua registrazione, cedono a carico dell' <i>appaltatore</i> .	
	13.2 – Tutte le spese di pubblicazione sostenute dalla <i>stazione</i>	
	<i>appaltante</i> , ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, sono	
	altresì a carico dell' <i>appaltatore</i> .	
	ART. 14 – DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	
	14.1 - L'appaltatore dichiara di aver letto e compreso l'informativa ex	
	art. 13 GDPR e di autorizzare, per l'effetto, il <i>Consorzio Velia</i> al	
	trattamento dei propri dati personali secondo le modalità ivi esplicate	
	e di adempiere e/o avere già adempiuto ai medesimi obblighi di	
	informativa e consenso nei confronti di tutte le persone fisiche i cui	
	dati verranno comunicati nell'ambito della esecuzione	
	dell'affidamento.	
	14.2 - In ogni caso, durante l'intera esecuzione del contratto e fino al	
	definitivo collaudo ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le	
	informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari, di cui venga in	
	possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo	
	e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
	titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione	
	del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione	
	di efficacia del rapporto contrattuale.	
		23

ART 15 – DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010- per quanto applicabile- e al Capitolato generale di appalto di cui al D.M. 145/2000, nelle parti ancora vigenti alla data del presente contratto in applicazione della speciale disciplina transitoria e coordinamento di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, alle linee guida ANAC in vigore, al DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 . Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», al D.Lgs. n° 81/2008, al D.L. 76 del 16.07.2020 nonché alle ulteriori leggi e disposizioni Regolamenti in materia:

- di lavori pubblici;
- di prevenzione degli infortuni nei lavori;
- di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.
- alle altre disposizioni attuative del D. Lgs. 50/2016 parimenti vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto.

ART. 15bis – MODALITA' DI FORMALIZZAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA

15bis.1 – In armonia con i principi previsti dall'art. 87 comma 1 del D.L. 18/2020, il presente contratto viene formalizzato in modalità elettronica onde ridurre gli accessi in presenza presso la sede consortile; per l'effetto, esso viene trasmesso al domicilio digitale ex art. 6 bis del D. Lgs. 82/2005 della *GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI S.R.L.* all'indirizzo PEC gugliucciellocostruzioni@legalmail.it, munito

	della sottoscrizione elettronica del Presidente del <i>Consorzio Velia</i> e si	
	intenderà perfezionato quando l' <i>appaltatore</i> provvederà a	
	sottoscrivere digitalmente il relativo duplicato informatico e, quindi, a	
	restituire tale duplicato, munito di entrambe le firme elettroniche, al	
	domicilio digitale ex art. 6 <i>ter</i> del D. Lgs. 82/2005 della <i>Stazione</i>	
	<i>Appaltante</i> all'indirizzo PEC consorziovelia@pec.it .	
	15bis.2 – La restituzione del duplicato informatico del presente	
	contratto recante la sottoscrizione elettronica dell' <i>appaltatore</i> dovrà	
	avvenire entro il termine perentorio di 48 ore dalla ricezione presso il	
	relativo domicilio digitale, attestato dalle ricevute di "ACCETTAZIONE"	
	e "CONSEGNA" generati dal sistema informatico di interscambio.	
	15bis.3 – Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma e	
	fatti salvi eventuali eventi di forza maggiore comprovati e	
	documentati dall' <i>appaltatore</i> , la <i>Stazione Appaltante</i> provvederà alla	
	revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione	
	provvisoria fino alla concorrenza dei danni subiti e allo scorrimento	
	della graduatoria ad altro operatore economico avente diritto.	
	STAZIONE APPALTANTE APPALTATORE	
	Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti danno	
	espressamente atto di aver letto, compreso ed accettato le	
	disposizioni di cui ai seguenti articoli: art. 2 Oggetto del contratto; art.	
	3 – Importo contrattuale – Tipologia di appalto – Contabilità dei lavori	
	e liquidazione dei corrispettivi – Regime e decorrenza degli interessi –	
	Esenzione di responsabilità ex art. 3 del D. Lgs. 231/2002; art. 4 –	
	Tempo di esecuzione dei lavori – Penale per il ritardo – Programma di	
		25

esecuzione lavori; art. 4 *bis* Sospensioni e riprese lavori – Regime speciale fino a tutto il 31.12.2021 salvo ulteriori proroghe; art. 5 Obblighi, oneri e responsabilità dell'appaltatore; art. 6 Obblighi e responsabilità verso la manodopera e il personale dipendente dell'appaltatore – Controlli della stazione appaltante; art. 10 – Risoluzione e rescissione; art. 11 Gestione per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera; art. 12 – Controversie; Art. 12 *bis* Collegio Consultivo Tecnico; art. 13 – Imposte e tasse.

STAZIONE APPALTANTE

APPALTATORE