

Rep. N. 529

CONSORZIO di BONIFICA "VELIA"

- PRIGNANO CILENTO -

CONVENZIONE

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura

Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica

idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi

collegati di assistenza tecnica e consulenza - lavori di

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO

VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE (CUP

I16J20000170003). Incarico di Direzione lavori, coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RUP.

* * * * *

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **23** del mese di **Settembre**, presso la sede

del Consorzio di Bonifica Velia in Prignano Cilento alla Loc. Piano della

Rocca snc

TRA

il Consorzio di Bonifica "Velia" (Cod. Fisc. 80021580651), nella persona

dell'Ing. Massimo Valentino Ambrosio, nato a Napoli (NA) il 24/10/1964,

nella qualità di Presidente del Consorzio medesimo, in attuazione della

convenzione generale rep. N.451 del 21.04.2017, a termine della quale lo

stesso Presidente si costituisce nel presente atto (in prosieguo denominato

Ente Attuatore);

E

la Società "Velia Ingegneria e Servizi S.r.l." (Cod. Fisc. 04346820659), nella

VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.
P.IVA 04346820659
Amministratore Unico
Dott. GIANCARLO DI MOTTA

IL PRESIDENTE
Ing. Massimo Valentino Ambrosio



persona del Dott. Giancarlo Di Motta, nato a Vallo della Lucania (SA) 02/08/1976, nella qualità di Amministratore Unico della Società medesima, in attuazione della convenzione generale rep. N.451 del 21.04.2017, a termine della quale si costituisce nel presente atto (in prosieguo denominata Società).

PREMESSO CHE:

- con Decreto n.39228 del 6/12/2019 il MiPAAF ha approvato il BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI da finanziare con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza.

- il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania non disponendo di strutture tecniche ed amministrative alle proprie dipendenze, con delibera del CdA n. 2 del 20/06/2020 ha approvato un accordo con il Consorzio Velia in base al quale al medesimo Consorzio è stato affidato ai sensi dell'art. 3 – co. 6 – della L. R. 4/2003, l'incarico di attendere ai compiti ed incombenze di soggetto attuatore dell'iniziativa progettuale dal titolo: *"Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione"* ed ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra i due soggetti, Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia.

- con la Delibera della Deputazione Amministrativa n.18 del 3/07/2020 il Consorzio Velia ha aderito all'accordo proposto dal Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, riguardante l'attuazione dell'iniziativa progettuale in questione ed in data 31/07/2020 è stata

VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.
P.IVA 04346820659
Amministratore Unico
Dott. GIANCARLO DI MOTTA

sottoscritta tra i due soggetti, Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia, la relativa convenzione in merito allo sviluppo della citata iniziativa progettuale in base alla quale il Consorzio Velia ha assunto tutte le funzioni di "ente attuatore" della iniziativa progettuale;

- inoltre il Consorzio di bonifica Velia in base alla menzionata convenzione e nel rispetto dell'art. 5 comma 4 dello Statuto consortile nonché delle norme che regolano gli affidamenti di servizi pubblici e più in generale la gestione di progetti pubblici, ha proceduto a designare quale RUP dell'iniziativa l'ing. Marcello Nicodemo, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ad affidare l'incarico della progettazione alla propria società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl regolato dalla convenzione n°502 di rep. del 31.7.2020 sulla base della convezione generale n°451 di rep. del 21.04.2017;

- il Consorzio IRRIGUO, ricorrendone i presupposti di ordine giuridico e amministrativo, ha partecipato alla summenzionata procedura con la domanda inoltrata al competente Ministero, dove è stata registrata in data 21/09/2020 al n.9151765 onde dare seguito alla predetta iniziativa progettuale di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO. RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE". CUP I16J20000170003;

- la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale, con decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022, ha concesso al Consorzio IRRIGUO il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell'intervento di "Miglioramento e

VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.
PIVA 04346820659
Amministratore Unico
Dott. GIANCARLO DI MOTTA

IL PRESIDENTE
Ing. Massimo Valentino Ambrosio



adeguamento del sistema irriguo di Vallo. Rete adduzione e distribuzione”.

- il Consorzio Irriguo con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 15/04/2022 ha confermato l’approvazione del Progetto esecutivo approvando il relativo quadro economico dell’importo di € 9.708.861,09 e riconfermato nell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Marcello Nicodemo, Direttore del Consorzio di Bonifica Velia;
- con delibera del Presidente del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario n. 09 del 20/05/2022 è stata indetto la gara di appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso il sistema di committenza pubblico <https://piattaforma.asmel.eu> per l’importo a base di gara IVA esclusa pari ad € 6.843.154,69 di cui € 6.735.006,35 per lavori assoggettati a ribasso ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- con la medesima delibera n. 09/2022 in virtù dell’accordo 31/07/2020 il Consorzio IRRIGUO ha autorizzato il Consorzio VELIA – ente attuatore - affinché proceda tramite la propria Società in house Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. alla individuazione e la nomina della struttura tecnica necessaria all’espletamento della procedura di pubblica evidenza nonché alla esecuzione e collaudo dei lavori in oggetto (es. Ufficio di Direzione Lavori, Organi di Collaudo, Supporto al R.U.P. ex art. 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016);
- con delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio Velia n. 52 del 27/05/2022 è stato approvato lo schema della presente convenzione all'uopo predisposto dal RUP in base ai criteri della richiamata

VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.
P.IVA 0434820059
Amministratore Unico
Dott. GIANCARLO DI MONTA

Convenzione generale rep. N. 451/2017 ed i relativi conteggi per la determinazione del compenso stabilito in € 170.000,00 oltre IVA e Cassa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Il Consorzio affida alla Società Velia Ingegneria e Servizi s.r.l. l'incarico di Direzione dei Lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli stessi, supporto al RUP e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati **"MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE (CUP I16J20000170003) "**.

L'incarico è regolato per gli aspetti generali dalla Convenzione rep. N.451 stipulata dal Consorzio e dalla Società in data 21/04/2017 e, per quelli specifici, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle indicazioni e prescrizioni del RUP.

Art. 3

La Società, in coerenza alle richiamate norme e disposizioni, è tenuta a svolgere i compiti affidati con puntualità e rigore, tenendo costantemente informato il Consorzio dell'andamento delle attività e sottoponendo al Responsabile del Procedimento ogni fatto che comporti una trattazione specifica. Il Consorzio si riserva peraltro di impartire indicazioni e direttive per esigenze particolari che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'incarico.

VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.
P.IVA 04549827668
Amministratore Unico
Dott. GIANCARLO DI MOTTI

IL PRESIDENTE
Ing. Massimo Valentino Ambrosio



Art. 4

L'Ufficio della Direzione dei Lavori è composta da almeno delle seguenti figure:

- 1) direttore operativo;
- 2) ispettori operativi.

Ai fini di un'adeguata conduzione delle attività, la Società potrà istituire, nel rispetto delle norme vigenti in materia e su autorizzazione del Consorzio, rapporti temporanei di collaborazione con professionisti di qualificazione ed esperienza idonea, il cui apporto sarà organizzato dal Direttore Tecnico della Società in modo da conseguire la necessaria efficienza operativa ed il rispetto dei tempi prescritti per il completamento delle opere. La responsabilità primaria delle attività di direzione dei lavori verrà assunta dal Direttore Tecnico della Società ovvero da altro professionista dipendente della società in possesso dei requisiti, previa presa d'atto da parte del RUP.

VELLA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.
P.IVA 04546820650
Amministratore Unico
Dot. GIANCARLO DI MOTTA



Art. 5

Il compenso complessivo per le attività de quo è fissato, in virtù di quanto sopra esposto, complessivamente e forfettariamente in € **170.000,00** (euro centosettantamila/00) oltre IVA e oneri previdenziali accessori.

Art. 6

Il compenso di cui all'articolo precedente sarà corrisposto, previa presentazione di fatture fiscali, secondo la ripartizione di seguito elencata:

- 1° acconto, pari ad € **20.000,00** (euro ventimila/00) oltre IVA e oneri previdenziali accessori, alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- saldo, pari ad € **150.000,00** (euro centocinquantamila/00) oltre IVA e oneri previdenziali accessori, all'avvenuta certificazione di regolare

esecuzione delle opere.

È facoltà del Consorzio e su richiesta della società Velia Ingegneria e Servizi concedere sub acconti in corso d'opera in ragione dell'avanzamento fisico dei lavori.

Art. 7

Per quanto concerne il termine per l'ultimazione delle attività si faccia riferimento a quanto nel merito riportato nel cronoprogramma dei lavori, considerando quale decorrenza dei termini la data di consegna dei lavori.

Art. 8

Il referente per la presente commessa è il Dott. Giancarlo Di Motta in qualità di Amministratore Unico della Società.

Art. 9

Per tutti gli aspetti generali non esplicitamente riportati nella presente convenzione si assume a riferimento e vale quanto specificato con la convenzione generale Rep n° 451 del 21.04.2017 stipulata fra Consorzio Velia e Società "Velia Ingegneria e Servizi S.r.l.".

LA SOCIETÀ

IL CONSORZIO

L'Amministratore Unico

Il Presidente


Dott. Giancarlo Di Motta

Ing. Massimo Valentino Ambrosio

VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.
Località Piano della Rocca
84060 PRIGNANO CALENTO (SA)
Partita IVA 0434692069



Allegati: Relazione RUP maggio 2022



OGGETTO:	Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza - lavori di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE (CUP I16J20000170003).
-----------------	--

RELAZIONE DEL RUP

SULL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, SUPPORTO AL RUP e RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

PREMESSA

Il MiPAAF con Decreto n.39228 del 6/12/2019 ha approvato il BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI da finanziare con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza.

Il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania non disponendo di strutture tecniche ed amministrative alle proprie dipendenze, con delibera del CdA n. 2 del 20/06/2020 ha approvato un accordo con il Consorzio Velia in base al quale al medesimo Consorzio è stato affidato ai sensi dell’art. 3 – co. 6 – della L. R. 4/2003, l’incarico di attendere ai compiti ed incombenze di soggetto attuatore dell’iniziativa progettuale dal titolo: “*Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione*” ed ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra i due soggetti, Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia.

Il Consorzio Velia con la Delibera della Deputazione Amministrativa n.18 del 3/07/2020, ha aderito all’accordo proposto dal Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, riguardante l’attuazione dell’iniziativa progettuale in questione ed in data 31/07/2020 è stata sottoscritta tra i due soggetti, Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia, la relativa convenzione in merito allo sviluppo della citata iniziativa progettuale.

In base alla suddetta convenzione il Consorzio Velia ha assunto tutte le funzioni di “ente attuatore” della iniziativa progettuale. Inoltre il Consorzio di bonifica Velia in base alla menzionata convenzione e nel rispetto dell’art. 5 comma 4 dello Statuto consortile nonché delle norme che regolano gli affidamenti di servizi pubblici e più in generale la gestione di progetti pubblici, ha proceduto:

- o a designare quale RUP dell’iniziativa l’ing. Marcello Nicodemo, ai sensi dell’art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016;
- o ad affidare l’incarico della progettazione alla propria società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl regolato dalla convenzione rep n°502 del 31.7.2020 sulla base della convezione generale n°451 di rep. del 21.04.2017.

Il Consorzio IRRIGUO, ricorrendone i presupposti di ordine giuridico e amministrativo, ha partecipato alla summenzionata procedura con la domanda inoltrata al competente Ministero, dove è stata registrata in data 21/09/2020 al n.9151765 onde dare seguito alla predetta iniziativa progettuale di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO. RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE”. CUP I16J20000170003-

La Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale, con decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022, ha concesso al Consorzio IRRIGUO il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell'intervento di “Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione”.

Stante i termini perentori imposti dall'ente finanziatore di cui al citato Decreto per l'avvio della procedura di gara, il Consorzio Irriguo con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 15/04/2022 ha confermato l'approvazione del Progetto esecutivo approvando il relativo quadro economico dell'importo di € 9.708.861,09 e riconfermato nell'incarico di Responsabile Unico del procedimento l'ing. Marcello Nicodemo, Direttore del Consorzio di Bonifica Velia;

Successivamente il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario con delibera del Presidente con successiva delibera del Presidente n. 09 del 20/05/2022 ha indetto apposita gara di appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso il sistema di committenza pubblico <https://piattaforma.asme.eu> per l'importo a base di gara IVA esclusa pari ad € 6.843.154,69 di cui € 6.735.006,35 per lavori assoggettati a ribasso ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con la medesima delibera n. 09/2022 in virtù dell'accordo 31/07/2020 il Consorzio IRRIGUO ha autorizzato il Consorzio VELIA – ente attuatore - affinché proceda tramite la propria Società in house Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. alla individuazione e la nomina della struttura tecnica necessaria all'espletamento della procedura di pubblica evidenza nonché alla esecuzione e collaudo dei lavori in oggetto (es. Ufficio di Direzione Lavori, Organi di Collaudo, Supporto al R.U.P. ex art. 31 comma 11 del D.Lgs.50/2016);

INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Richiami normativi

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. e, in particolare, il comma 2 dell'art. 32, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'articolo 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, secondo cui un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del predetto codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Altresì, l'articolo 192 del citato codice dei contratti pubblici, che:

- al comma 1, istituisce presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- al comma 2 prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare:

- l'art. 2, recante le definizioni di "controllo analogo", di "controllo analogo congiunto" e di "società in house", secondo cui sono tali le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;
- l'art. 4, secondo cui le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, tra cui rientra la "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" e, in base al quale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- l'art. 16, comma 1, secondo cui le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- l'art. 16, commi 3 e 3 bis, secondo cui gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore, rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il vigente P.O.V. (Piano di Organizzazione Variabile) del Consorzio Velia, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n.4 del 13/7/1996, assegna all'Area Tecnica le competenze di progettazione e direzione dei lavori limitatamente ai lavori di manutenzione delle opere in carico al Consorzio medesimo.

La società di ingegneria in house. La convenzione generale

Al fine di affrontare le incombenze derivanti dall'acquisizione di trasferimenti, contributi e/o finanziamenti preordinati alla progettazione ed esecuzione di nuovi interventi infrastrutturali, con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 23 del 12/11/2005, il Consorzio di Bonifica Velia ha costituito apposito ufficio tecnico consortile, organizzato secondo le forme della Società in house di servizi di ingegneria ed architettura e disciplinato mediante apposita convenzione generale rep. n. 451 del 21/04/2017.

In tal modo, il Consorzio si è premunito di una struttura organizzativa efficace e flessibile, dotata dei requisiti prescritti dalla normativa di settore per le Società di Progettazione e contemporaneamente

assoggettata al proprio controllo analogo, cui demandare in via esclusiva gli incumbenti legati alla progettazione ed esecuzione degli interventi ove in presenza della necessaria provvista finanziaria.

La qualifica e la natura degli interventi è tale che il loro sviluppo progettuale può essere svolto in maniera più efficace ed efficiente da un soggetto in house in stretta collaborazione tecnica e integrazione organizzativa e funzionale con il Consorzio Velia.

È primario interesse del Consorzio Velia e della collettività ai fini di una sana e corretta gestione economica perseguire l'obiettivo di contenere le spese generali entro il limite assegnato dal finanziamento.

In tali sensi, la predetta convenzione generale Rep. N. 451/2017 regolante gli affidamenti del Consorzio Velia alla Società in house Velia Ingegneria e Servizi S.r.l., stabilisce che la spesa per i servizi di ingegneria affidati alla Società in house deve essere contenuta entro i minimi delle tabelle dei corrispettivi fissati dal Ministero della Giustizia, scontati in ragione delle particolari condizioni di ciascun affidamento, e che, per motivi di trasparenza, correttezza e di verifica della congruità dell'importo fissato per le prestazioni, nella documentazione afferente a ciascun affidamento è fatto obbligo di esporre il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base dell'affidamento, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

In ragione del vantaggio competitivo della Società in house per le particolari condizioni di cui gode in relazione ai costi di sede e di viaggio, in base all'art 3.1 della convenzione generale Rep. N. 451/2017, il compenso stabilito dai minimi delle predette tabelle ministeriali a titolo di spese è ridotto della metà ed il compenso sull'onorario è scontato di almeno il 20%.

Sulla base di tali presupposti normativi si stabilisce di procedere mediante la procedura negoziata dell'affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura che si attiva garantisce un confronto con il mercato, come risulta dagli esiti della verifica di congruità, tenuto conto dell'indicazioni al riguardo della richiamata convenzione generale, in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 D.Lgs. n. 50/2016, in guisa tale da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici.

Le motivazioni per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata sono le seguenti:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato in base ai criteri di mercato stabiliti nella richiamata convenzione generale tra Consorzio Velia e società in house Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. Rep. n°451/2017, come risulta dagli esiti della predetta verifica di congruità, allegata alla presente;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Consorzio Velia, che attraverso l'esecuzione del contratto garantisce l'adempimento di un dovere eliminandone le relative criticità e permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti dal finanziamento dell'opera;
- il principio della correttezza viene rispettato garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. n.50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi.

Per quanto concerne il controllo analogo, esso si può configurare come soddisfatto in quanto:

- il Consorzio Velia, in base al vigente Statuto della società in house “Velia Ingegneria e Servizi S.r.l.” ed alla richiamata convenzione generale Rep.n.451/2017, esercita sulla società Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'intero fatturato delle attività della società Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Consorzio di Bonifica Velia;
- il Consorzio Velia è socio unico della società Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. e che pertanto nella stessa non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti esclusivamente da rappresentanti del Consorzio Velia partecipante all'intero suo capitale;
- il Consorzio Velia esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata;
- la persona giuridica non persegue interessi contrari a quelli del Consorzio;
- lo statuto sociale prevede che la Società svolga attività di progettazione per conto del Consorzio Velia;
- da tanto deriva la corrispondenza dello statuto della società ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo la configurabilità del controllo analogo, presupposto indefettibile per la qualificazione del rapporto in “house providing”;
- il Consorzio e la società Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. in house sono iscritti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house.

L'incarico di Direzione Lavori e Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione, di supporto al RUP e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Quantificazione e congruità dei compensi.

Sulla base di tali presupposti, il Consorzio si avvale della Società in house Velia Ingegneria e Servizi s.r.l. per lo svolgimento delle attività di ingegneria secondo l'allegato schema di convenzione regolante l'incarico nel rispetto della richiamata convenzione generale Rep. N. 451/2017.

Nel prospetto allegato è stato quantificato il compenso spettante per l'attività di Direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione etcc. ai sensi del D.M. 17.06.2016 per una somma complessiva di € 271.288,59 di cui € 176.150,90 per compensi ex D.M. 17/6/2016, € 47.407,89 per direttore operativo e ispettori di cantiere ed € 47.729,80 per spese.

Agli importi così determinati si propone di applicare uno sconto del 50% sulle spese, come stabilito dalla convenzione generale, del 38,43% sui compensi ex D.M. 17/6/2016 ed il 20% sul compenso per direttore operativo e ispettori di cantiere talché risulta un importo dell'affidamento di € 170.000,00 in c.t. di cui € 23.864,00 per spese, secondo i conteggi riportati nel prospetto che segue.

Si osserva che sull'importo stimato per l'ufficio della direzione dei lavori è stato applicato un ribasso di appena il 20% in quanto per lo svolgimento dell'incarico la società Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. farà ricorso al mercato non avendo, al momento, al suo interno personale adeguato in quanto impegnato già per altre iniziative.

L'importo è da ritenersi congruo ed inferiore ai valori di mercato in ragione delle speciali circostanze dell'affidamento descritti nella narrativa che precede.

Altre norme di legge

La società “Velia Ingegneria e Servizi S.r.l.” è una società a capitale interamente pubblico e, ai sensi del suo Statuto, svolge attività di progettazione e servizi di ingegneria.

Per gli affidamenti di cui all'art. 192 del “Codice degli appalti” non è prevista l'acquisizione di un CIG.

L'affidamento in oggetto è escluso dall'obbligo sulla tracciabilità (Legge n° 136/2010), in quanto trattasi di "affidamento in house" come previsto dalla determinazione 10 del 22.12.2010 comma 2 punto 2 dell'Autorità di Vigilanza.

La procedura di cui all'art. 192 del "Codice degli appalti" è da ritenersi di tipo speciale rispetto a quelle ordinariamente previste.

CONCLUSIONI

Il Consorzio Velia ed il Consorzio Irriguo non hanno disponibili le risorse umane interne, sia in termini numerici che di competenze, per poter svolgere le attività tecniche e progettuali di cui sopra se non nei limiti in precedenza indicati (assistenza e contabilità).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Società "Velia Ingegneria e Servizi S.r.l.", nelle vesti di compagine a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura come in linea con i principi dettati dall'art. 192 D.Lgs. n° 50/2016, sia per quanto riguarda le attività svolte, sia per i modelli di *governance* che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale.

Pertanto sussistono le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio di ingegneria sopra descritto secondo il modello in house providing, anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio pubblico;
- l'affidamento in oggetto risulta maggiormente vantaggioso dal punto di vista economico, rispetto ai prezzi di mercato;
- la condizione, prevista della convenzione, che subordina l'erogazione del saldo del compenso pattuito per l'attività di progettazione e le altre attività all'acquisizione del finanziamento, non sarebbe possibile in caso di ricorso ad affidamenti esterni;
- l'affidamento in house rappresenta una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto terzo. In tale contesto, l'attuazione del progetto qui dedotto da parte del soggetto in house, garantisce, seppure in via mediata, azioni improntate sui principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità più che di un soggetto terzo;
- che il ricorso alla Società in house consente l'applicazione di standard di lavoro finalizzati ad elevare il livello dei servizi di progettazione offerti, assicurando anche adeguate garanzie sotto il profilo economico strutturale, ovvero l'affidamento in house assicura al Consorzio il supporto da parte di un soggetto strategicamente collegato alle finalità istituzionali delle azioni del Consorzio medesimo, pur nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza;
- la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:
 - capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
 - ha una gestione in equilibrio;
 - presenta una situazione economico e patrimoniale che consente l'autosufficienza gestionale;
 - è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio;
 - infine è stato accertato che dispone delle competenze tecniche per specialistiche per lo svolgimento delle attività affidate.

In virtù di uno sconto sull'onorario e sulle spese nonché delle economie sul carico di lavoro già assunto in ragione di precedenti affidamenti, nonché degli sconti di cui alla richiamata Convenzione generale rep. N. 451/2017 regolante i rapporti tra la Società medesima ed il Consorzio Velia, il

compenso è stabilito in € 170.000,00 in c.t. oltre IVA e accessori corrispondente ad un ribasso del 37% circa.

Il compenso così come sopra quantificato è da ritenersi congruo.

All'uopo è stato predisposto lo schema di convenzione regolante l'incarico in oggetto sulla base della Convenzione generale Rep. N. 451 del 21.04.2017.

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO

Affidamento in house ai sensi dell'art.192 del Codice dei Contratti Pubblici alla Società in house Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione, di supporto al RUP e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo di € 170.000,00 oltre IVA ed oneri accessori.

Approvazione schema di convenzione regolante l'incarico sopracitato.

Prignano Cilento, maggio 2022



IL RUP
Ing. Marcello Nicodemo

POA Agricoltura 2014 – 2020 / Sottopiano 2
 Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo
 Rete di adduzione e distribuzione

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
INCARICO: Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Idraulica	
Acquedotti e fognature	
Valore dell'opera [V]: 6'843'154.69 € Categoria dell'opera: IDRAULICA Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.8446% Grado di complessità [G]: 0.65 Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario Specifiche incidenze [Q]:	
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42]	90'505.91 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.04]	8'619.61 €
Controllo aggiornamenti elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]	4'309.81 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02]	4'309.81 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1]	21'549.03 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [Qcl.06=0.06]	12'929.42 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [Qcl.06=0.06] - Ulteriore unità	12'929.42 €
Contabilità dei lavori a corpo:	
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.035	551.07 €
- Sull'eccedenza fino a 6'843'154.69 €: Qcl.10=0.07	13'982.17 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	53'872.54 €
Totale	223'558.79 €
TOTALE PRESTAZIONI	223'558,79 € S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 21.35% del compenso per prestazioni professionali. [21.35% * 223'558,79 €]	47'729.80 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	47'729.80 € S.E.&O.
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	

POA Agricoltura 2014 – 2020 / Sottopiano 2
 Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo
 Rete di adduzione e distribuzione

RIEPILOGO FINALE

Descrizione		Importo euro
Imponibile		271'288.59 €
	TOTALE DOCUMENTO	271'288.59 €
Diconsi euro duecentosettantunoduecentottantotto/59.		S.E.&O.

CALCOLO SCONTO SUI COMPENSI PER L'AFFIDAMENTO - VELIA INGEGNERIA E SERVIZI SRL

Vista la Convenzione Rep. 451 del 21.04.2017 regolante gli affidamenti "in house" alla Società Velia Ingegneria e Servizi Srl e tenuto conto dell'intenzione di applicare un ribasso sui compensi superiore a quello già concordato per la fase (38,43% ca.), del 20% sulle prestazioni dei direttori operativi e ispettori di cantiere e del 50% sulla quota parte di spese, si dispone lo sconto riportato nella seguente tabella sugli importi desunti dal D.M. 17.06.2016.

Dettaglio compensi e spese	Importo da D.M. 17.06.2016	% sconto	Importo sconto	Importo finale
Compensi D.M. 17.06.2016	176'150.90 €	38,43%	67'694.79 €	108'456.11 €
Dir. Operativo e Ispett. cantieri	47'407.89 €	20%	9'481.58 €	37'926.31 €
Spese	47'729.80 €	50%	23'864.90 €	23'864.90 €
Totale	271'288.59 €		101'041.47 €	170'247.32 €
			Totale (in c.t.)	170'000 €

I predetti importi sono espresso al netto di IVA e oneri previdenziali accessori

Rep. N.

CONSORZIO di BONIFICA "VELIA"

- PRIGNANO CILENTO -

Schema di CONVENZIONE

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura

Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica

idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi

collegati di assistenza tecnica e consulenza - lavori di

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO

VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE (CUP

I16J20000170003). Incarico di Direzione lavori, coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RUP.

*** **

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di

Il presente atto è sottoscritto in forma digitale

TRA

il Consorzio di Bonifica "Velia" (Cod. Fisc. 80021580651), nella persona

dell'Ing. Massimo Valentino Ambrosio, nato a Napoli (NA) il 24/10/1964,

nella qualità di Presidente del Consorzio medesimo, in attuazione della

convenzione generale rep. N.451 del 21.04.2017, a termine della quale lo


stesso Presidente si costituisce nel presente atto (in prosieguo denominato

Ente Attuatore);

E

la Società "Velia Ingegneria e Servizi S.r.l." (Cod. Fisc. 04346820659), nella

persona del Dott. Giancarlo Di Motta, nato a Vallo della Lucania (SA)



02/08/1976, nella qualità di Amministratore Unico della Società medesima, in attuazione della convenzione generale rep. N.451 del 21.04.2017, a termine della quale si costituisce nel presente atto (in prosieguo denominata Società).

PREMESSO CHE:

- con Decreto n.39228 del 6/12/2019 il MiPAAF ha approvato il BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI da finanziare con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza.

- il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania non disponendo di strutture tecniche ed amministrative alle proprie dipendenze, con delibera del CdA n. 2 del 20/06/2020 ha approvato un accordo con il Consorzio Velia in base al quale al medesimo Consorzio è stato affidato ai sensi dell'art. 3 – co. 6 – della L. R. 4/2003, l'incarico di attendere ai compiti ed incombenze di soggetto attuatore dell'iniziativa progettuale dal titolo: "*Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione*" ed ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra i due soggetti, Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia.

- con la Delibera della Deputazione Amministrativa n.18 del 3/07/2020 il Consorzio Velia ha aderito all'accordo proposto dal Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, riguardante l'attuazione dell'iniziativa progettuale in questione ed in data 31/07/2020 è stata sottoscritta tra i due soggetti, Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia, la

relativa convenzione in merito allo sviluppo della citata iniziativa progettuale in base alla quale il Consorzio Velia ha assunto tutte le funzioni di "ente attuatore" della iniziativa progettuale;

- inoltre il Consorzio di bonifica Velia in base alla menzionata convenzione e nel rispetto dell'art. 5 comma 4 dello Statuto consortile nonché delle norme che regolano gli affidamenti di servizi pubblici e più in generale la gestione di progetti pubblici, ha proceduto a designare quale RUP dell'iniziativa l'ing. Marcello Nicodemo, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ad affidare l'incarico della progettazione alla propria società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl regolato dalla convenzione n°502 di rep. del 31.7.2020 sulla base della convenzione generale n°451 di rep. del 21.04.2017;

- il Consorzio IRRIGUO, ricorrendone i presupposti di ordine giuridico e amministrativo, ha partecipato alla summenzionata procedura con la domanda inoltrata al competente Ministero, dove è stata registrata in data 21/09/2020 al n.9151765 onde dare seguito alla predetta iniziativa progettuale di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO. RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE". CUP I16J20000170003;

- la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale, con decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022, ha concesso al Consorzio IRRIGUO il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell'intervento di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo di Vallo. Rete adduzione e

	distribuzione”.
	<ul style="list-style-type: none"> • il Consorzio Irriguo con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 15/04/2022 ha confermato l’approvazione del Progetto esecutivo approvando il relativo quadro economico dell’importo di € 9.708.861,09 e riconfermato nell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Marcello Nicodemo, Direttore del Consorzio di Bonifica Velia;
	<ul style="list-style-type: none"> • con delibera del Presidente del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario n. 09 del 20/05/2022 è stata indetto la gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto attraverso il sistema di committenza pubblico https://piattaforma.asmel.eu per l’importo a base di gara IVA esclusa pari ad € 6.843.154,69 di cui € 6.735.006,35 per lavori assoggettati a ribasso ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
	<ul style="list-style-type: none"> • con la medesima delibera n. 09/2022 in virtù dell’accordo 31/07/2020 il Consorzio IRRIGUO ha autorizzato il Consorzio VELIA – ente attuatore - affinché proceda tramite la propria Società in house Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. alla individuazione e la nomina della struttura tecnica necessaria all’espletamento della procedura di pubblica evidenza nonché alla esecuzione e collaudo dei lavori in oggetto (es. Ufficio di Direzione Lavori, Organi di Collaudo, Supporto al R.U.P. ex art. 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016);
	<ul style="list-style-type: none"> • con delibera della Deputazione Amministrativa n. del è stato approvato lo schema della presente convenzione all’uopo predisposto dal RUP in base ai criteri della richiamata Convenzione generale rep. N. 451/2017 ed i relativi conteggi per la determinazione del compenso

stabilito in € 170.000,00 oltre IVA e Cassa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Il Consorzio affida alla Società Velia Ingegneria e Servizi s.r.l. l'incarico di Direzione dei Lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli stessi, supporto al RUP e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati **"MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE (CUP I16J20000170003) "**.

L'incarico è regolato per gli aspetti generali dalla Convenzione rep. N.451 stipulata dal Consorzio e dalla Società in data 21/04/2017 e, per quelli specifici, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle indicazioni e prescrizioni del RUP.

Art. 3

La Società, in coerenza alle richiamate norme e disposizioni, è tenuta a svolgere i compiti affidati con puntualità e rigore, tenendo costantemente informato il Consorzio dell'andamento delle attività e sottoponendo al Responsabile del Procedimento ogni fatto che comporti una trattazione specifica. Il Consorzio si riserva peraltro di impartire indicazioni e direttive per esigenze particolari che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'incarico.

Art. 4

L'Ufficio della Direzione dei Lavori è composta da almeno delle seguenti figure:

- 1) direttore operativo;
- 2) ispettori operativi.

Ai fini di un'adeguata conduzione delle attività, la Società potrà istituire, nel rispetto delle norme vigenti in materia e su autorizzazione del Consorzio, rapporti temporanei di collaborazione con professionisti di qualificazione ed esperienza idonea, il cui apporto sarà organizzato dal Direttore Tecnico della Società in modo da conseguire la necessaria efficienza operativa ed il rispetto dei tempi prescritti per il completamento delle opere. La responsabilità primaria delle attività di direzione dei lavori verrà assunta dal Direttore Tecnico della Società ovvero da altro professionista dipendente della società in possesso dei requisiti, previa presa d'atto da parte del RUP.

Art. 5

Il compenso complessivo per le attività de quo è fissato, in virtù di quanto sopra esposto, complessivamente e forfettariamente in € 170.000,00 (euro centosettantamila/00) oltre IVA e oneri previdenziali accessori.

Art. 6

Il compenso di cui all'articolo precedente sarà corrisposto, previa presentazione di fatture fiscali, secondo la ripartizione di seguito elencata:

- 1° acconto, pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA e oneri previdenziali accessori, alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- saldo, pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre IVA e oneri previdenziali accessori, all'avvenuta certificazione di regolare esecuzione delle opere.

È facoltà del Consorzio e su richiesta della società Velia Ingegneria e Servizi concedere sub acconti in corso d'opera in ragione dell'avanzamento fisico dei lavori.

Art. 7

Per quanto concerne il termine per l'ultimazione delle attività si faccia riferimento a quanto nel merito riportato nel cronoprogramma dei lavori, considerando quale decorrenza dei termini la data di consegna dei lavori.

Art. 8

Il referente per la presente commessa è il Dott. Giancarlo Di Motta in qualità di Amministratore Unico della Società.

Art. 9

Per tutti gli aspetti generali non esplicitamente riportati nella presente convenzione si assume a riferimento e vale quanto specificato con la convenzione generale Rep n° 451 del 21.04.2017 stipulata fra Consorzio Velia e Società "Velia Ingegneria e Servizi S.r.l."

LA SOCIETÀ

IL CONSORZIO

L'Amministratore Unico

Il Presidente

Dott. Giancarlo Di Motta

Ing. Massimo Valentino Ambrosio

Allegati: Relazione RUP maggio 2022