



Progetto cofinanziato
dal POC Campania
2014-2020



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

PIANO STRAORDINARIO DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI ALVEI NATURALI NEI BACINI DEL FIUME ALENTO E DELLA FIUMARELLA DI ASCEA



*Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela
e recupero degli ecosistemi e della biodiversità dei bacini
del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea*

1° LOTTO ESECUTIVO

Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cod. elaborato

L1

Scala

Data

Ottobre 2023

Revisione

1 2 3 4 5 6

Titolo elaborato

Quadro economico

TIPOLOGIA ELABORATO	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input checked="" type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

R.U.P.

Consorzio di Bonifica "Velia"

Ing. Marcello Nicodemo

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984

Riferimenti archivio digitale: N.34b.2019/Ve.Ing.

CUP: E16J16001960005

QUADRO ECONOMICO		
A - LAVORI		Importo
a1	Lavori a base d'asta	6.407.664,42 €
a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	101.501,84 €
Lavori "A" (a1+a2)		6.509.166,26 €
B - FORNITURE		Importo
b1	Forniture	540.000,00 €
Forniture "B" (b1)		540.000,00 €
C - SOMME A DISPOSIZIONE		Importo
c1	Prove e indagini di carattere geologico e geotecnico - Progetto e in c.o. (1% di A)	65.091,66 €
c2	Indagini scientifiche multidisciplinari (0,5% di A)	32.545,83 €
c3	Indagini e sorveglianza archeologica (0,5% di A)	32.545,83 €
c4	Monitoraggio ambientale in c.o. (0,75%)	48.818,75 €
c5	Oneri di discarica e caratterizzazione terre e rocce da scavo	170.000,00 €
c6	Occupazioni temporanee (1% di A - A consuntivo)	65.091,66 €
c7	Imprevisti (5% di A + 3% di B)	341.658,31 €
c8	Spese tecniche e generali (12% di A + 6% di B)	813.499,95 €
Somme a disposizione "C" (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8)		1.569.252,00 €
D - IVA		Importo
d1	IVA sui lavori (22%)	1.432.016,58 €
d2	IVA sulle forniture (22%)	118.800,00 €
d3	IVA sulle somme a disposizione (22% di c1+c2+c3+c4+c5+c7+c8)	330.915,27 €
IVA "D" (d1+d2+d3)		1.881.731,85 €
E - TOTALE		Importo
E	Totale (A+B+C+D)	10.500.150,11 €
TOTALE (in c.t.)		10.500.000,00 €