







PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CIPE N. 54 / 2016
Deliberazione Giunta Regione Campania n. 113 del 26.03.2019

BENEFICIARIO ATTUAZIONE OPERAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

ld. 261_1 - C.U.P. E21B04000330006. Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO						
Fattibilità tecnico econo	Fattibilità tecnico economica 🗌 Progetto definitivo 🗌 Progetto esecutivo 📘					
		TECNICO / ECON tualizzazione oper				
Sigla progressiva R02	2 9 Scala	Cod. elaborato	0 0 D T E D E 0 6			
Data prima emissione del documento 12/2020	Revisione A data	B C data	D E data			
Riferimento archivio digitale	N. 036.2020/Ve.lng.					
RESPONSABILE UNICO DEL PROC	EDIMENTO					
Ing. Marcello Nicodemo Consorzio di Bonifica "Velia" Loc. Piano della Rocca - 84060 - Prigna Tel. 0974.837206 - Pec: consorziovelia@p Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerr	pec.it					
PROGETTAZIONE						
VELIA INGEGNERIA E SERVIZI SRL Loc. Piano Della Rocca 84060 - Prignan Tel. 0974/837206 fax 0974/837154 - Pec: Ing. Gaetano Suppa - Direttore Tecr Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerr	veliaingegneria@pec.it nico					
GEOLOGIA						
RTP TRONCARELLI - VENOSINI - ROSS Dott. Geol. Roberto Troncarelli (mandat Dott. Geol. Andrea Venosini (mandante Legale Rappresentante Geoven di Ver Dott. Geol. Giuseppe Rossi (mandante) Legale Rappresentante Geolab di Giu	aria) - P.IVA 01400050560 e) nosini Andrea - P.IVA 02110500697					

Name Ond	INDICAZIONE DEI LAVORI	unità	IMPORTI	ال نم سنا
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	di misura	TOTALE	incid. %
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO			
1 A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.			
	SOMMANO	m³	384′374,39	3,256
2 A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza di acque, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a discarica autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa e preventivamente accettate dalla D.L. a suo insindacabile giudizio, compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.			
	SOMMANO	m³	9′417,86	0,080
3 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SOMMANO	me x km	7′414,55	0,063
4 A.002.002.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3			
	SOMMANO	m²	8′168,56	0,069
5 A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO	m³	106′223,61	0,900
6 A.002.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Sistemazione di terreni da stabilizzare a cemento anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.			
7 B.002.100.f	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura DIAMETRO ESTERNO MM 241/300	m³	74,02	0,001
	SOMMANO	ml	162′064,16	1,373
8 B.002.105.e	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Palo eseguito mediante iniezioni eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro. Esclusa la fortura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato DIAMETRO			
	ESTERNO MM 241/300 SOMMANO	ml	256′269,52	2,171
	A RIPORTARE		934′006,67	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	unità di	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	%
	RIPORTO		934′006,67	
9 B.002.110.a	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte. Fornitura e posa in opera, nei fori, di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità opportuna, ma di primo impiego, congiunti tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.			
	SOMMANO	kg	280′987,32	2,380
10 B.002.115	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SOMMANO	kg	22′678,43	0,192
11 B.002.130.c	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte DEL DIAMETRO MM 141/190			
	SOMMANO	ml	261′368,64	2,214
12 B.002.135.2.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed adittivi, secondo le prescrizioni di capitolato, eseguite in pressione. Compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte; compresi e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature necessarie per l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato PERFORO MM 141 - 190			
	SOMMANO	ml	15′604,16	0,132
13 B.002.140.c	TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC nonché la formazione di idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione primaria, della testa di ammarro della restante parte del tirante, compresa altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON			
	SOMMANO	ml	274′339,84	2,324
14 B.002.142	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.			
	SOMMANO	cad	7′975,86	0,068
15 B.002.35.a	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm			
	SOMMANO	m	270′291,06	2,290
16 B.002.35.b	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misura verrà			
	A RIPORTARE		2′067′251,98	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	unità di	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	%
	RIPORTO		2′067′251,98	
	effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.000 mm SOMMANO	m	903′703,88	7,65
17 B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura CON CEMENTO: 150 Kg/mc			
	SOMMANO	m ³	100′722,76	0,853
18 B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)			
	SOMMANO	m³	1′015′765,54	8,605
19 B.003.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)			
	SOMMANO	m³	112′508,88	0,953
20 B.003.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,	1		
	vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SOMMANO	m³	415′062,14	3,516
21 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.			
	SOMMANO	m²	811′348,34	6,873
22 B.004.016	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e liscie, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.			
23 B.004.018.b	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura,	1	56′850,45	0,482
	prestazione ed onere PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 SOMMANO	cad	4′804,40	0,041
24 B.004.018.c	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00			
	SOMMANO	cad	21′568,50	0,183
25 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.			
	SOMMANO	kg	2′286′236,50	19,368
	A RIPORTARE		7′795′823,37	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	unità di	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	%
	RIPORTO		7′795′823,37	
26 B.005.050.a	RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera RETE ACCIAIO B450C SOMMANO	kg	45′658,81	0,38
27 B.005.060	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto.			
	SOMMANO	kg	3′367,15	0,029
28 B.006.011	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri, a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle solette di ponte nonchè per l'isolamento contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione il trattamento verrà eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonchè rasatura e regolarizzazione con malte cementizie polimero modificate da pagare a parte. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 35 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 8 MPa (UNI EN 196/1); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,005 kg/(m2 x h0,5). Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.			
	SOMMANO	m²	34′880,04	0,295
29 B.006.040	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in opera a corsi regolari o ad "opus incertum"con malta cementizia confezionata con Kg 350 di cemento normale compresi il compenso della lavorazione della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la costruzione, nolo, nonché quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.			
	SOMMANO	m ²	341′174,02	2,890
30 B.006.050.1.a	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVERivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00. Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE - CON SPESSORE FINO A 15 CM			
	SOMMANO	m ²	89′014,20	0,754
31 B.006.091	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO Anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di resina epossidica liquida (densità di resina epossidica fino a 1,50 kg/mq) e catalizzatore; compreso l'onere della preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi, mediante ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al fine di eliminare qualsiasi residuo, il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con aria compressa; compreso lo spargimento uniforme a saturazione, sulla resina ancora fresca, di non meno di decimetri cubici due di sabbia di quarzo di granulometria da mm 0,5 a mm 1; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ²	5/527.44	0.047
32 B.006.093	MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO Con calcestruzzo con l'interclusione di un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo o da fiocco. Realizzato, previa accurata pulizia della superficie da trattare, mediante spargimento con autocisterna termica provvista di autonomo impianto di riscaldamento e barra di spruzzatura automatica, di bitume modificato con elastomeri SBS-R (stirolobutadienestirolo-radiale) avente le seguenti caratteristiche: - indice di penetrazione superiore+3 viscosità a 80 C 1/s 671722 non inferiore 100 Pa.s Punto di rottura Fraas CNR 4374 oltre-20 C densità in ragione di 2.50 kg/mq; - immediata applicazione sulla zona trattata del tessuto non tessuto di poliestere di almeno 0.150 kg/mq.; - ulteriore spargimento come sopra di bitume modificato con elastomeri SBR-R in ragione di 2.00 kg/mq. Compresa nel prezzo la sabbiatura finale ed ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	5′527,44	0,047
	SOMMANO	m ²	18′876,54	0,160
33 B.007.027.a	ISOLATORI ELASTOMERICI ELASTO-VISCOSI Fornitura e posa in opera di isolatori elasto-viscosi con capacità ricentrante in elastomero polinucleato - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato con uno o più nuclei saturi di materiale ad alte capacità dissipative, vulcanizzato superiormente e			
	A RIPORTARE		8'334'321,57	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	unità di	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	%
	RIPORTO		8′334′321,57	
	inferiormente ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche: - Dimensione Cuscino "D" (mm); - Spessore Totale Elastomero "te" (mm); - Rigidezza statica Kst (N/mm) a =1 e frequenza 0.01 Hz; - Rigidezza dinamica Kdin (N/mm) a =1 e frequenza 0.5 Hz; - Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz. Le cavità, di opportuna forma, dovranno essere riempite in polimero idrocarburico con variabilità della viscosità alla temperatura, secondo le ASTM D445, 8% nell'intervallo di temperatura 0 40 °C e resistenza termica ossidativa, in termini di perdita di peso <= 6%, in condizione di stress termico a 250 °C per 1 h a 200 Pa, secondo la DIN 51581. I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica dovranno essere protette in conformità alla UNI-EN Sono escluse dal prezzo: - le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata; - la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle dimensioni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. Per isolatori aventi un dimensione totale compresa tra i 31 e 120 DMC			
	SOMMANO	dm3	293′641,93	2,488
34 B.007.040.a	GIUNTO LONGITUDINALE DI SUPERFICIE PER DISALLINEAMENTO VERTICALE Per disallineamento verticale adottato nei collegamenti tra strutture poste in parallelo (giunto montato longitudinalmente) eseguito con moduli di gomma armata a norme CNR 10018/87. Il giunto sarà così costituito: - moduli in gomma armata dimensionati per garantire il disallineamento verticale di + o - 10 mm; - lamiere di armatura in acciaio predisposte per gli ancoraggi, vulcanizzate a caldo; - sistema di ancoraggio con zanche, tirafondi e viti di opportune dimensioni; - scossalina di impermeabilizzazione e drenaggio in acciaio inox o in neoprene armato con rete in maglia quadrata in juta imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo di adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della struttura; - masselli di raccordo con la pavimentazione bituminosa in malta reoplastica fibrorinforzata. Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM	ml	74′774,41	0,633
35 B.008.003.2.b	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/12 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e di copriferro non inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck=55 N/mmq, precompresso con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio armonico con resistenza caratteristica >=1900 N/mmq, complete di armatura lenta della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M			
	SOMMANO	ml	107′018,84	0,907
36 B.008.003.2.c	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/12 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e di copriferro non inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck=55 N/mmq, precompresso con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio armonico con resistenza caratteristica almeno di 1900 N/mmq, complete di armatura lenta della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M			
	SOMMANO	ml	190′863,55	1,617
37 B.011.020.a	NUOVE STRUTTURE Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per l'assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i maggiori oneri per l'adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria della classe indicata a disegno. Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Compresa fornitura e posa in opera. Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile con Ciclo ANAS. I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto. Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.			
	SOMMANO	kg	59′228,84	0,502
38 C.001.002.b	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando venga formalmente ordinato dalla direzione lavori di limitare le vibrazioni a velocità non superiori a quanto stabilito dalla stessa D.L. (di massima 50 mm/s in corrispondenza dei punti sensibili) e comunque tali da salvaguardare i manufatti o beni esistenti in prossimità del cavo. Lo scavo verrà effettuato con ogni mezzo meccanico che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonchè frese puntuali.			
	SOMMANO	m³	536′050,84	4,541
39 C.002.011.3.d	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER			
	A RIPORTARE		9′595′899,98	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	unità di	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	%
	RIPORTO		9′595′899,98	
	RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 20 SOMMANO	m²	90′348,17	0,765
40 C.002.013.b	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite complete di giunti di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S275	1	200/422 05	1,000
41 C.002.013.c	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite complete di giunti di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. Armatura reticolare in B450C, composte da settori tra loro uniti mediante giunti imbullonati, completi di elementi di unione e piastre di testata.	kg	200'432,95	1,698
	SOMMANO	kg	10′658,54	0,090
42 C.003.002.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi; le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque disposte; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo DIAMETRO MM 101-140	ml	72′797,40	0,617
43 C.003.007.a	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e spessore mm10, compreso gli occorrenti manicotti e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, le valvole per iniezione, contenute nel numero massimo di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole dall'interno del tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da retribuire con il prezzo relativo alla perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina TUBO IN VETRORESINA			
	del tubo di vetroresina 1 UBO IN VETRORESINA SOMMANO	ml	82′514,70	0,699
44 C.003.017	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M in entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento in conglomerato cementizio; eseguita in conformità delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le disposizioni della D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con la relativa voce di elenco; la captazione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere.			
	SOMMANO	m²	69′295,64	0,587
45 D.001.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.			
	SOMMANO	mq/cm	210′866,32	1,786
46 D.001.009	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE Posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rulli, compresa la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di 0,650 kg per mq compresa la pulizia del piano viabile con motosoffiatore, la mano d'opera per la regolazione del traffico e gli oneri di guardiania. È compresa la pulizia della superficie da risagomare, la mano d'attacco in percentuale > di 0,6 kg/mq, eventuali fresature ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.			
	A RIPORTARE		10′332′813,70	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	unità di	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	%
	RIPORTO		10′332′813,70	
	SOMMANO	m²	2′202,00	0,019
47 D.001.011.a	STRATO BASEBINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,0% e 5,3%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.	mq/cm	135′669,59	1,149
48 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.			
	SOMMANO	mq/cm	112′748,95	0,955
49 E.001.001.a	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. Compreso il carico sul luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera.		20120	
50 E.001.027.1.a	GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVAIn rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell'adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) (EN 10244 - Classe A) e rivestimento in materiale polimerico. Il rivestimento, le cuciture, gli elementi metallici, la rete delle pareti e del coperchio, il riempimento ed il materiale devono rispettare integralmente il C.S.A. il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale. Compresa fornitura, posa in opera ed ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere. Sarà escluso il pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui l'opera verrà a contatto. In ottemperanza al Capitolo 2.1 delle NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera CON	m³	58′530,13	0,496
	PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m SOMMANO	m³	177′312,99	1,502
51 E.001.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente. ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >10 (kN/m) Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.			
	SOMMANO	m²	64′611,55	0,547
52 E.001.045.b	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool ecc), resistenti o protetti ai			
	A RIPORTARE		10′883′888,91	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	unità	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	di misura	TOTALE	%
	RIPORTO		10′883′888,91	
	raggi u.v. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo sfilamento. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto dellle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni. Il terreno da impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sarà poi compattato con appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % dello AASHTO Mod. Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15 x 15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001. I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti e compensano ogni p	m²	64′289,55	0,54
53 E.001.055.d	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS O RETE METALLICA RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO LINEARI O PLANARI IN ACCIAIO O MATERIALE SINTETICO Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno con rinforzi lineari in acciaio zincato ad aderenza migliorata oppure in fibre di poliestere ad alta tenacità o poletilene o polipropilene, oppure in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali in materiale sintetico-poliestere, polietilene, polipropilene, aramide, polivinilalcool - a marchio CE, resistenti o protetti ai raggi u.v., posti nel terreno in strati successivi e connessi ad un paramento flessibile in calcestruzzo o in rete metallica rinverdibile. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte, gli oneri di calcolo, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della più accurata selezione dei materiali, della presenza dei rinforzi lineari, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno. Solo esclusi: gli scavi occorrenti, eventuali cordoli di fondazione e coronamento, formazione del rilevato strutturale, il terreno vegetale e le eventuali opere di rinverdimento, nonché il rinforzo lineare oplanari di cui sopra, da pagare in base alle relative voci di Elenco Prezzi. Alle voci E.01.055.a ed E.01.055.b per finitura architettonica del pannello con finitura della superficie a vista a rilievi geometrici di spessore non superiore a 5 cm, tipo antiaffissione, rigato, disegno finta pietra o simili per ogni metro quadrato di pannello.	in-		0,542
54 E.005.001	SOMMANO MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m ²	132′901,97	1,120
55 E.005.002	SOMMANO CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.	kg	3′158,42	0,027
56 E.005.010.a	RETE DI RECINZIONE Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: • rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq. Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un minimo di 28 cicli. Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm. • completa di pali di sostegno nei tipi: - intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc; - di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello; - d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00 mm,	kg	2′587,80	0,022
	A RIPORTARE		11′086′826,65	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	unità	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	di misura	TOTALE	%
	RIPORTO		11'086'826,65	
	sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta "DIVIETO D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito a regola d'arte RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M	ml	2′088,10	0,018
57 F.001.005	SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.			
58 G.002.002.a	CLASSE H1 - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 175 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 75 cm, per usi su strade esistenti altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	62′800,44	0,003
59 G.002.003.d	CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 nº 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costitutiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta	ml	238′296,10	2,019
60 G.002.015	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM nº233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, nei tratti stradali in galleria o anche in trincea quando il bordo strada è costituito da muri (verticali o poco inclinati), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 nº 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste sono: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 55 cm; 2. larghezza operativa W ron l'incidente più probabile minore o uguale 55cm, per usi su strade esistenti - altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dal materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi			

N. O.1	INDICAZIONE DEI LAVORI	unità	IMPORTI	,
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	di misura	TOTALE	incid. %
	RIPORTO		11′390′416,73	
	terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la predisposizione di un incavo per l'alloggio di elementi luminosi a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO	ml	27'729,62	0,235
61 G.003.018.a	ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc), che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l'impiego. Franco cantiere.			
62 G.003.018.b	ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc), che operano dissipando gradualmene l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pve o altro e assorbitori comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l'impiego POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO	cad	3′271,91	0,028
63 H.001.001.a	SOMMANO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12	cad	375,39	0,003
64 H.001.001.b	SOMMANO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15	ml	2′022,75	0,017
65 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI	ml	2′904,96	0,025
66 H.002.110.b	SOMMANO FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.	m²	2′673,25	0,023
	SOMMANO	ml	4′682,61	0,040
	A RIPORTARE		11'434'077,22	

Num Ond	INDICAZIONE DEI LAVORI	unità	IMPORTI	له نم سنا
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	di misura	TOTALE	incid. %
	RIPORTO		11′434′077,22	
67 H.002.200.1.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni LATO CM 90	cad	1′001,04	0,000
68 H.002.210.1.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RAIFornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del II segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni DIAMETRO CM 60			
	SOMMANO	cad	671,52	0,006
69 H.002.220.1.c	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni LATO CM 90			
	SOMMANO	cad	1′269,12	0,011
70 H.002.230.1.a	SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le			
	prestazioni DIAMETRO CM 60 SOMMANO	cad	398,94	0,003
71 H.002.300.1.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE			
	SOMMANO	m²	619,30	0,005
72 H.002.300.1.b	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE			
	SOMMANO	m²	730,25	0,006
73 H.002.300.1.c	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,			
	A RIPORTARE		11'438'767,39	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	unità	IMPORTI	
	E DELLE	di	IMPORTI	incid. %
	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	,,,
	RIPORTO		11'438'767,39	
	conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE			
	SOMMANO	m²	647,29	0,00
74 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3			
	SOMMANO	cad	16′043,52	0,130
75 H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SU UNICO SOSTEGNO			
	SOMMANO	cad	2′409,92	0,020
76 H.002.405.b	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO	1	402.57	0.003
	SOMMANO	cad	402,57	0,003
77 H.002.420	POSA IN OPERA DI DELINEATORI PER GALLERIE Monofacciali e bifacciali, compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, accessori per il montaggio, manodopera e trasporti a piè d'opera.			
	SOMMANO	cad	531,60	0,005
78 H.003.008.b	FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60 Costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa con fasce nere in pellicola non rifrangente opaca. In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10.			
	SOMMANO	cad	6′491,52	0,055
79 I.001.010.d	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte DIAMETRO ESTERNO MM 200 SOMMANO	ml	2′511,36	0,021
80 I.001.014.a	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1. È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Paragonabile ad un diametro esterno			,
	medio pari a mm 315. SOMMANO	ml	3′658,85	0,031
81 I.001.025.1.a	TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 4 KN/MQPosate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1. È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in operaSN 4 KN/MQ - DIAMETRO ESTERNO 200			
82 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la massima pendenza delle	ml	26′403,31	0,224
	A RIPORTARE		11'497'867,33	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	unità	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	di misura	TOTALE	%
	RIPORTO		11′497′867,33	
	scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SOMMANO	ml	5′290,56	0,045
83 1.002.025	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche. Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.			,,,,,
84 I.002.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo per il posizionamento del pozzetto; - l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm	m²	64′090,01	0,543
85 1.002.115.c	SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi: - tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; - il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; - ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto	cad	4′455,84	0,038
86 1.002.115.d	DIAMETRO ESTERNO MM 160 SOMMANO SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi: - tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; - il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; - ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto DIAMETRO ESTERNO MM 200		243,80	0,002
87 P.001.002.b	POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 À· 45 CM - CARRABILE	ml	3′332,74	0,028
88 P.001.002.d	SOMMANO POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE SOMMANO	cad	253,10 276,60	0,002
89 P.001.003.a	POZZETTO CARRABILE REALIZZATO IN POLIPROPILENE Fornitura e posa in opera di pozzetto, completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM	Cad	270,00	0,002
	A RIPORTARE		11′575′809,98	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	unità	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	di misura	TOTALE	%
	RIPORTO		11′575′809,98	
	SOMMANO	cad	577,80	0,005
P.001.011.1.b por	HIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 IN GHISA SFEROIDALEFornitura e posa in opera di chiusino, osato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di ferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono ompresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. onforme alla norma UNI EN 1563 PER POZZETTO 40X40 CM	1	527.20	0.004
	SOMMANO	cad	527,20	0,004
P.001.013.1.d poorific	HIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALEFornitura e posa in opera di chiusino, sato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di ferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono suppresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. onforme alla norma UNI EN 1563 PER POZZETTO 60X60 CM	1	810.07	0.007
	SOMMANO	cad	810,96	0,007
P.001.030 TU mi	SECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI UBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni inime di 1 x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il nterro e quant'altro occorra.			
	SOMMANO	ml	293,40	0,002
P.002.001 par reaction colors	ABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con annelli di calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di copertura min. di mm 160, alizzati con armatura in acciaio B450C e calcestruzzo RcK => 400 N/mmq. Impermeabilizzazione della copertura on guaina spessore mm 4. Imbiancatura interna con tempera di colore bianco, rivestimento esterno murale plastico olore a scelta della D.L. Costruita in conformità alle leggi vigenti in materia di costruzioni prefabbricate in emento, completa di cunicoli dell'altezza minima di 0,70 m per il passaggio dei conduttori MT/bt, di platea di ondazione, casseratura, armatura con rete elettrosaldate maglia cm 15x15 Ø 10, copricunicoli in lamiera striata. Ono comprese nella fornitura le porte in resine isolante omologate ENEL, le griglie di areazione in resina isolante mologate ENEL, serrature omologate ENEL, le pareti divisorie tra i vani. Pavimentazione interna alla cabina alizzata in cemento lisciato o con finiture similari. Le aperture di ventilazione saranno poste in maniera tale da timizzare il raffreddamento dell'apparecchiatura installata, con possibilità di avere un sistema di ventilazione pratetto a tutta circonferenza. Le griglie di aerazione saranno con protezione antitopo e antipioggia in ogni locale. armatura del calcestruzzo e tutte le parti metalliche dovranno essere collegate tra di loro mediante saldature, con ossibilità di collegamento ad un anello di terra esterno. Sigillatura delle fughe verticali di giunzione con mastice verilico, opportunamente formulato per l'adesione su superfici in calcestruzzo. Sistema di smaltimento acqua ovana. Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura delle pratiche amministrative di concessione lilizia, calcoli di verifica statica, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il voro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.			
	SOMMANO	m³	1′847,71	0,016
P.002.011 (cc tip ug	STINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Per classi di fuoco B ombustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, co omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con gello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in pera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	SOMMANO	cad	110,96	0,001
P.003.009.04 Fo - tt - tt - tt - tt - is - ri - g - c Do 20. CE Po mo	avo elettrico in nrame a doppio isolamento - tipo FTG18M16 - FTG18OM16 contitura e posa in opera di cavo: tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; tensione massima Um: 1200V; temperatura massima di esercizio: +90°C; temperatura massima di corto circuito: +250°C. tesolamento con mescola elastometrica G10; riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; guaina termoplastica speciale tipo M1; conduttore a corda flessibile di rame. ovvanno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 0/45, resistente al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - EI 20-45/20 22 III. osto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, orsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il			
	ollegamento a regola d'arte. FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ SOMMANO	ml	1′146,75	0,010
P.003.009.22 op	AVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in pera di cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di percizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C isolamento con mescola elastometrica G10; -			
	A RIPORTARE		11′581′124,76	

			•	pag. 13
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	unità di	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	%
	RIPORTO		11′581′124,76	
	riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplastica speciale tipo M1; - conduttore a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III. Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ	ml	6′816,00	0,058
97	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA SU			
P.003.040.1.d	PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLOCompresa fornitura e posa in opera. POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZIONE NOMINALE 35 MM² SOMMANO	ml	224,00	0,002
98 P.003.040.3.d	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTOCompresa fornitura e posa in opera. POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 35 MM²			
	SOMMANO	ml	144,50	0,001
99 P.003.055.1.b	COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME INSTALLATO SU PASSERELLACompreso di fornitura e posa in opera. INSTALLATO SU PASSERELLA - SEZIONE 25 X 4 MM			
	SOMMANO	ml	20,37	0,000
100 P.003.060.1.a	DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDOCompreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico LUNGHEZZA 1,50 M			
	SOMMANO	cad	165,84	0,001
P.004.020	tecnologia a microprocessore, della potenza di 1000 VA/900W con commutazione PWM - sinusoidale, atto ad alimentare utenze privilegiate, sia in presenza che in assenza della rete di alimentazione, alla tensione di 230 V - 50 Hz. Autonomia 45 minuti con aggiunta di box batterie inclusa nella fornitura. L'UPS è completo di BATTERIA DI ACCUMULATORI al piombo ermetico, esente da esalazioni e manutenzione, atta a conferire un'autonomia di 45 minuti primi alla metà del carico. 1. Tecnologia ON-LINE doppia conversione (VFI secondo normativa EN62040-3); 2. Forma d'onda di uscita sinusoidale a bassa distorsione; 3. Controllo a microprocessore; 4. Batterie entro contenute; 5. Predisposizione per possibilità di aggiunta di box di espansione batterie; 6. Elevata silenziosità grazie alla frequenza di commutazione al di fuori del campo dell'udibile; 8. Conservazione dello stato del neutro tra ingresso ed uscita (questo requisito è necessario per permettere il corretto intervento degli interruttori differenziali posti a valle del gruppo di continuità); 9. Sistema di supervisione per monitoraggio locale con display alfanumerico a cristalli liquidi indicanti le principali grandezze elettriche (tensioni, correnti, potenze ingresso/uscita, segnalazioni e allarmi); 10. Indicatore % di carica della batteria e tempo autonomia residua in minuti; 11. Test di funzionalità della batteria; 12. Modalità di funzionamento come convertitore di frequenza 50/60hz; 13. Emergency Power Off standard. Comprensivo di ogni onere e/ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.	cad	1′579,22	0,013
102 P.005.002.b	CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento o parete, carpenteria per quadro da IP maggiore di IP31, con porte chiuse, forma di segregazione fino a F4. Il quadro dovrà essere provato per la tenuta all'arco interno secondo norma IEC61641 con corrente nominale di breve durata di 50kA con durata dell'arco fino a 100 ms. Il quadro deve avere grado di robustezza IK10 e verniciatura esterna con resine epossidiche di colore RAL secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori. Il quadro deve essere sottoposto a verifica secondo CEI EN 61439-1/2. Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto, montaggio in locale predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, spie, led, selettori, etc.), accessori vari, barrature di potenza, barra di terra, piastre frontali per apparecchiature elettriche scatolate e modulari, morsetti di cablaggio isolati, attestazione e cablaggio dei cavi di terra e di potenza direttamente sugli interruttori, pannelli interni preforati e/o ciechi, supporti di ammaraggio cavi, canaline, telaio con guide DIN, golfari di sollevamento, dispositivo di memoria USB 4Gb 2 moduli DIN, per archiviazione locale di tutta la documentazione a corredo del quadro. Il tutto fornito e posto in opera compresi accessori, predisposizioni civili di montaggio e quant'altro occorra per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. Dotato altresì di scaricatore di tensione trifase per circuiti 230/400Vca/50Hz con tensione massima di limitazione (onda 1,2/50) per tensione di servizio fino a 690V e tensione nominale di isolamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.			
	SOMMANO	m²	2′396,74	0,020
103 P.005.010.2.b	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARECaratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA			
	SOMMANO	cad	350,00	0,003
	A RIPORTARE		11′592′821,43	

				pag. 10
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	unità di	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	%
	RIPORTO		11′592′821,43	
104 P.005.010.4.b	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARECaratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA SOMMANO	cad	234,00	0,002
105 P.005.010.4.c	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARECaratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE - DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA SOMMANO	cad	78,00	0,001
106 P.005.010.4.i	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARECaratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA SOMMANO	cad	98,67	0,001
107 P.005.010.4.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARECaratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE - DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA SOMMANO	cad	132,91	0,001
108 P.005.020.3.q	In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 PNorme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI			
	SOMMANO	cad	269,43	0,002
109 P.005.020.5.t	In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 PNorme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI			
	SOMMANO	cad	141,76	0,001
110 P.005.035.a	CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A sino a 60 °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SOMMANO	cad	193,44	0,002
111 P.005.050	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO	cad	127,53	0,001
112	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO Compresa la fornitura e posa in opera e completo di		127,65	0,001
P.005.055	ogni accessorio. SOMMANO	cad	8,22	0,000
113 P.005.060	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato su guida din, costituito da: - n. 3 SPD UNIPOLARE DI CLASSE I DA 50 kA per polo (10/350); - n. 1 SPD unipolare da 125 KA per polo (10/350); - n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per polo (8/20). Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F+N) equipaggiata con fusibili.		,	
	SOMMANO	cad	1′121,87	0,010
114 P.006.010.2.b	TORRE FARO PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARECon diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -			
	LUNGHEZZA 4,00 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,50 M, DIAMETRO BASE 100 MM, SPESSORE 3 MM SOMMANO	cad	327,14	0,003
	A RIPORTARE		11′595′554,40	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	unità di	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	%
	RIPORTO		11′595′554,40	
115 P.006.015.b	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del Nel plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,339 MC A 0,499 MC	cad	382,62	0,000
116 P.006.023.1.b	Fornitura apparecchio con flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2.FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN			·
	SOMMANO	Cadauno	4′669,42	0,040
117 P.006.023.1.g	Fornitura apparecchio con flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. FLUSSO LUMINOSO DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN SOMMANO	cadauno	59′296,64	0,502
118 P.006.023.2	ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio inox almeno AISI 304, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato, completo di interfaccia per trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso del tipo punto-punto, con alimentatore interno. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso a temperatura ambiente media pari a 25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali. Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina porta-cavi, con sistema anti-caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox almeno AISI 304. La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; - Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento elettrico II; - Cos φ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale; - corrente di pilotaggio fino a 750mA; - efficienza luminosa non inferiore a II0 lm/W. Il corpo illuminante vie			
119 P.006.052.a	SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo inserito in un contenitore in nylon a tenuta stagna. • Ottica con fuoco predeterminato e possibilità di centratura automatica del campo visuale con il centro dell'area di misura. • Elaborazione dell'immagine rilevata, in conformità alle caratteristiche dell'occhio umano. • Sensore d'immagine CCD a colori ad alta risoluzione dotato di matrice di 1280 x 1024 pixel per un totale di 1,3 Megapixel. • Determinazione dei valori di luminanza a partire dai segnali RGB. • Tempo di esposizione variabile. • Convertitore A/D a 10 bit. • Calcolo della luminanza di velo secondo le prescrizioni della norma UNII1095 per angoli compresi all'interno del diagramma di Adrian. • Campo di sensibilità dei pixel compreso tra 50 cd/m2 e 20000 cd/m2. • Campo di uscita (luminanza di velo) del rilevatore compreso tra 4 cd/m2 e 400 cd/m2. • Obiettivo con lenti asferiche ed apertura 60°, dotato di filtro infrarosso. • Compensazione via SW delle distorsioni ottiche dell'obiettivo • Compensazione via SW delle eventuali differenze di sensibilità dei pixel • Microprocessore ad alta velocità. • Trasmissione dati, da e verso il modulo di controllo, mediante porta seriale a tre conduttori con protocollo proprietario. • Collegamento con PC, tramite linea seriale RS232, per centratura iniziale, taratura e determinazione dell'area sotto controllo. • Alimentazione 10÷30 Vdc con ingresso protetto dall'inversione di polarità (fornita dal modulo di controllo SDL TC). Su sostegno (escluso dalla fornitura). compreso viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.	cad	687,96	0,006
120	SOMMANO SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con	cad	7′955,20	0,067
P.006.052.b	elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo inserito in un contenitore in nylon a tenuta stagna. • Ottica con fuoco predeterminato e possibilità di centratura automatica del campo visuale con il centro			
	A RIPORTARE		11′668′546,24	

				pag. 18
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	unità di	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	misura	TOTALE	%
	RIPORTO		11′668′546,24	
	dell'area di misura. • Elaborazione dell'immagine rilevata, in conformità alle caratteristiche dell'occhio umano. • Sensore d'immagine CCD a colori ad alta risoluzione dotato di matrice di 1280 x 1024 pixel per un totale di 1,3 Megapixel. • Determinazione dei valori di luminanza a partire dai segnali RGB. • Tempo di esposizione variabile. • Convertitore A/D a 10 bit. • Calcolo della luminanza di velo secondo le prescrizioni della norma UNI11095 per angoli compresi all'interno del diagramma di Adrian. • Campo di sensibilità dei pixel compreso tra 50 cd/m2 e 20000 cd/m2. • Campo di uscita (luminanza di velo) del rilevatore compreso tra 4 cd/m2 e 400 cd/m2. • Obiettivo con lenti asferiche ed apertura 60°, dotato di filtro infrarosso. • Compensazione via SW delle distorsioni ottiche dell'obiettivo • Compensazione via SW delle eventuali differenze di sensibilità dei pixel • Microprocessore ad alta velocità. • Trasmissione dati, da e verso il modulo di controllo, mediante porta seriale a tre conduttori con protocollo proprietario. • Collegamento con PC, tramite linea seriale RS232, per centratura iniziale, taratura e determinazione dell'area sotto controllo. • Alimentazione 10÷30 Vdc con ingresso protetto dall'inversione di polarità (fornita dal modulo di controllo SDL TC). Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ad	466.72	0.000
101	SOMMANO	cad	466,72	0,004
121 P.006.075	CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO Di tipo antideflagrante AD.FT., in esecuzione stagna IP65 per lampada tubolare fluorescente da 1 x 36 W completo di collegamento alla canaletta, reattore e quant'altro per completare il lavoro a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.			
	SOMMANO	cad	76,26	0,001
122 P.006.076	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA Autoalimentato per circuiti di illuminazione di emergenza, in esecuzione IP65 per lampada fluorescente da 1 x 24 W, autonomia di funzionamento 3 ore. Compresa fornitura e posa in opera.			
	SOMMANO	cad	187,07	0,002
123 P.007.010.e	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera DIAMETRO 90 MM			
1.007.010.0	SOMMANO	ml	173,40	0,001
124 P.007.118.a	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme Europee EN 60309-1 ed EN 60309-2. Grado di protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08. Completa di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.			
	SOMMANO	cad	7′271,94	0,062
125 P.007.118.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme Europee EN 60309-1 ed EN 60309-2. Grado di protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO	ead	1′024,92	0,009
		cad	1 024,92	0,009
126 P.007.200.5.b	Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio conforme alla Norms EN 1706 AC - 4610DF per cavi unipolari o multipolari, adatta per impianti di illuminazione in galleria per i circuiti di illuminazione di rinforzo e permanente. La morsettiera è realizzata con morsetti componibili in tecnopolimero adatti alla connessione di cavi in alluminio o barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I pressacavi in ottone nichelato antistrappo a serraggio radiale hanno grado di protezione IP 68. La messa a terra è assicurata con morsetto a vite tipo M6 sia interno che esterno. Il grado di protezione è IP66 secondo la Norma CEI EN 60529, e la resistenza meccanica agli urti è IK 10 secondo la norma CEI EN 50102. La protezione della fase di alimentazione viene realizzata tramite base portafusibili in ceramica completa di fusibili. La derivazione è realizzata con presa a spine pre - Cablata, P + T 16 A 230 V secondo Norma CEI EN 60309 - 1 e CEI EN 60309-2. Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, KIT staffe in acciaio INOX AISI 304/316L, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. PASSERELLA PORTACAVI Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi speciali necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi componenti. Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM			
	SOMMANO	ml	11′699,40	0,099
127 S.L.003.200.2.d	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm		2′676,68	0,023
120		m	2 0/0,08	0,023
128 SL.002.001	TRASPORTI - CON AUTOTRENO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A.Q.LI 60 SOMMANO	q.le x Km	26′211,58	0,222
	A RIPORTARE		11′718′334,21	

N. 0.1	INDICAZIONE DEI LAVORI	unità	IMPORTI	pag. 19
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	di misura	TOTALE	incid. %
	RIPORTO	11110414	11′718′334,21	
	KII OKTO		11 710 33 1,21	
129 SL.003.105	VAGLIATURA, CORREZIONE E SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIE Vagliatura, eventuale correzione e trasporto a rilevato o fondazione di materie di scavo o smarino di galleria, di proprietà dell'Amm/ne. SOMMANO	m^3	60′227,70	0,510
130 SL.003.187.b	TUBI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA ONDULATA TIPO ARMCO - A PIASTRE MULTIPLE SOMMANO	kg	25′518,47	0,216
	Parziale LAVORI A CORPO euro		11′804′080,38	100,000
	TOTALE euro		11′804′080,38	100,000
	A RIPORTARE			

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incio
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale_CATEGORIE		
С	LAVORI A CORPO euro	11′804′080,38	100,0
C:000	<nessuna> euro</nessuna>	11′804′080,38	100,0
C:000.001	TRONCO-T001 euro	57′791,87	0,4
C:000.001.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	470,84	0,0
C:000.001.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	325,44	0,0
C:000.001.003	FOSSI DI GUARDIA euro	574,00	0,0
C:000.001.004	PALI DN 800 euro	14′598,53	0,
C:000.001.005	CORDOLI PALI 800 euro	1′491,52	0,
C:000.001.008	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	2′231,87	0,
C:000.001.009	TIRANTI euro	12′614,59	0,
C:000.001.010	ARGINELLI euro	7,33	
C:000.001.011	RIEMPIMENTI euro	2,93	0,
2:000.001.017	MURI H2,00mt euro	5′815,22	0
C:000.001.018	MURI H3,00mt euro	4′927,97	0
C:000.001.019	MURI DI RACCORDO euro	6′136,33	0
C:000.001.031	tappetino euro	717,37	0
C:000.001.032	binder euro	861,96	0
C:000.001.033	strato di BASE euro	1′570,85	0
C:000.001.034	fondazione stradale euro	210,67	C
C:000.001.035	livellamento euro	266,24	0
C:000.001.036	compattazione sottofondo euro	55,63	C
C:000.001.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′838,04	C
C:000.001.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	384,65	0
C:000.001.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′416,63	0
C:000.001.055	Strato anticontaminante euro		0
C:000.002	TRONCO-T002 euro	77′297,03	0
C:000.002.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1'626,11	0
C:000.002.003	FOSSI DI GUARDIA euro	405,86	0
C:000.002.004	PALI DN 800 euro	49′067,29	0
C:000.002.005	CORDOLI PALI 800 euro	5′599,32	C
C:000.002.008	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	11′411,00	
C:000.002.009	TIRANTI euro	3′730,71	C
C:000.002.011	RIEMPIMENTI euro	17,37	C
C:000.002.031	tappetino euro	538,02	C
C:000.002.032	binder euro	644,16	0
C:000.002.033	strato di BASE euro	1′171,20	C
C:000.002.034	fondazione stradale euro	154,89	
C:000.002.035	livellamento euro	196,90	(
C:000.002.036	compattazione sottofondo euro	41,48	(
C:000.002.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′443,87	C
C:000.002.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	45,11	(
C:000.002.055	Strato anticontaminante euro	203,74	C
C:000.003	IMBOCCO GALLERIA euro	365′803,18	3
C:000.003.004	PALI DN 800 euro	96′107,01	0
C:000.003.005	CORDOLI PALI 800 euro	8′764,37	0
C:000.003.009	TIRANTI euro	27′161,78	C
C:000.003.031	tappetino euro	652,02	C
C:000.003.031	binder euro	780,65	
C:000.003.033	strato di BASE euro	1′419,36	
C:000.003.034	fondazione stradale euro	222,25	
C:000.003.035	livellamento euro	259,49	(
C:000.003.036	compattazione sottofondo euro	50,27	(
C:000.003.037	MICROPALI ORIZZONTALI euro	31'153,20	(
C:000.003.038	MICROPALI VERTICALI euro	58'831,61	(
C:000.003.044	recinzioni euro	1′044,05	(
C:000.003.047	GALLERIA euro	132'062,34]
C:000.003.050	VOLUMI DI SCAVO euro	5′672,00	(
C:000.003.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′375,87	(
C:000.003.055	Strato anticontaminante euro	246,91	0
			<u> </u>
	A RIPORTARE		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.004	GALLERIA IN CURVA euro	358′823,02	3,04
C:000.004.031	tappetino euro	1′225,98	0,01
C:000.004.032	binder euro	1′467,84	0,01
C:000.004.032 C:000.004.033	strato di BASE euro	2′668,80	0,02
C:000.004.033	fondazione stradale euro	423,67	0,02
C:000.004.034 C:000.004.035	livellamento euro	423,67	0,00
C:000.004.033		94,52	
1	compattazione sottofondo euro		0,00
C:000.004.047	GALLERIA euro	351′984,20	2,982
C:000.004.050	VOLUMI DI SCAVO euro	69,26	0,00
C:000.004.051 C:000.004.055	VOLUMI DI RIPORTO euro Strato anticontaminante euro	0,82 464,26	0,000
C:000.005	GALLERIA IN RETIILINEO euro	1′154′565,94	9,781
C:000.005.031	tappetino euro	3′514,77	0,030
C:000.005.032	binder euro	4′208,16	0,036
C:000.005.033	strato di BASE euro	7′651,20	
C:000.005.034	fondazione stradale euro	1′214,63	0,010
C:000.005.035	livellamento euro	1′214,63	0,010
C:000.005.036	compattazione sottofondo euro	270,98	0,002
C:000.005.047	GALLERIA euro	1′134′848,12	9,614
C:000.005.050	VOLUMI DI SCAVO euro	312,46	0,003
C:000.005.055	Strato anticontaminante euro	1′330,99	0,011
C:000.006	SBOCCO GALLERIA euro	384′947,90	3,261
C:000.006.004	PALI DN 800 euro	77′858,84	0,660
C:000.006.005	CORDOLI PALI 800 euro	7′199,06	0,061
C:000.006.009	TIRANTI euro	26′606,67	0,225
C:000.006.031	tappetino euro	523,47	0,004
C:000.006.031	binder euro	626,74	0,005
C:000.006.032	strato di BASE euro	1′139,52	0,010
C:000.006.034	fondazione stradale euro	179,48	
C:000.006.035	livellamento euro	174,96	0,002
C:000.006.036	compattazione sottofondo euro	40,46	0,000
C:000.006.037	MICROPALI ORIZZONTALI euro	37′383,84	0,317
C:000.006.037	MICROPALI VERTICALI euro	56′762,88	0,481
C:000.006.038	recinzioni euro	1′044,05	0,009
C:000.006.044 C:000.006.047		169′998,91	
C:000.006.047 C:000.006.050	GALLERIA euro		1,440
	VOLUMI DI SCAVO euro	4′612,86	
C:000.006.051 C:000.006.055	VOLUMI DI RIPORTO euro Strato anticontaminante euro	597,43 198,73	0,005
C:000.007	TRONCO-T003 euro	89′377,08	0,757
C:000.007.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	516,66	0,004
C:000.007.001 C:000.007.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′353.48	0,002
C:000.007.002 C:000.007.003	FOSSI DI GUARDIA euro	1′203,92	0,010
C:000.007.003	PALI DN 800 euro	48′256,26	0,409
C:000.007.004	CORDOLI PALI 800 euro	6′731,02	0,057
C:000.007.008	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	12′566,38	
C:000.007.008	RIEMPIMENTI euro	16,57	0,000
C:000.007.011 C:000.007.014	GABBIONI 1 euro	74,61	0,000
C:000.007.014 C:000.007.015	GABBIONI 2 euro	1′002,40	0,008
C:000.007.015	GABBIONI 3 euro	1′518,96	0,000
C:000.007.018	MURI H3,00mt euro	5′003,95	0,013
C:000.007.018 C:000.007.031	tappetino euro	717,37	0,042
C:000.007.031 C:000.007.032	binder euro	858,90	0,000
C:000.007.032 C:000.007.033	strato di BASE euro	1′561,63	0,00
C:000.007.033	fondazione stradale euro	209,35	0,002
C:000.007.034 C:000.007.035	livellamento euro	94,74	0,002
C:000.007.035	compattazione sottofondo euro	55,31	0,000
C:000.007.050	VOLUMI DI SCAVO euro	6′222,29	0,053
C:000.007.050 C:000.007.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	360,76	0,000
C:000.007.051 C:000.007.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	780,86	0,00
C:000.007.052 C:000.007.055	Strato anticontaminante euro	780,86 271,66	
C:000.008	TRONCO-T004 euro	33′517,66	0,284
	A RIPORTARE		

Num Ond	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	inaid
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE	TOTALE	incid. %
	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	
	RIPORTO		
C:000.008.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	1′042,38	0,00
C:000.008.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	38,24	0,00
C:000.008.003	FOSSI DI GUARDIA euro	1′251,46	0,0
C:000.008.011	RIEMPIMENTI euro	0,75	0,00
C:000.008.013	CUNETTE C2 euro	2′361,56	0,02
C:000.008.015	GABBIONI_2 euro MURI H3.00mt euro	2′440,72	0,02
C:000.008.018 C:000.008.019	MURI DI RACCORDO euro	13′981,27 20,09	0,11
C:000.008.019	tappetino euro	916,71	0,00
C:000.008.032	binder euro	1′097,45	0,0
C:000.008.033	strato di BASE euro	1′995,36	0,0
C:000.008.034	fondazione stradale euro	263,96	0,0
C:000.008.035	livellamento euro	123,39	0,00
C:000.008.036	compattazione sottofondo euro	70,67	0,00
C:000.008.050	VOLUMI DI SCAVO euro	4′881,50	0,04
C:000.008.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	503,40	0,00
C:000.008.052 C:000.008.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	2′181,64 347,11	0,01
C.000.008.033	Strate anticontainmance euro	347,11	0,00
C:000.009	TRONCO-T005 euro	20′645,67	0,17
C:000.009.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	249,73	0,00
C:000.009.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	660,33	0,00
C:000.009.003	FOSSI DI GUARDIA euro	579,61	0,00
C:000.009.010	ARGINELLI euro	14,15	0,00
C:000.009.011	RIEMPIMENTI euro	0,66	0,00
C:000.009.015	GABBIONI_2 euro	2′370,18	0,02
C:000.009.018	MURI H3,00mt euro	5′927,68	0,05
C:000.009.019	MURI DI RACCORDO euro	916,34	0,00
C:000.009.031 C:000.009.032	tappetino euro binder euro	1′006,23 1′207,43	0,00 0,01
C:000.009.032 C:000.009.033	strato di BASE euro	2′202,24	0,01
C:000.009.034	fondazione stradale euro	297,23	0,00
C:000.009.035	livellamento euro	423,67	0,00
C:000.009.036	compattazione sottofondo euro	78,00	0,00
C:000.009.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′437,47	0,02
C:000.009.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	828,12	0,00
C:000.009.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	1′063,50	0,00
C:000.009.055	Strato anticontaminante euro	383,10	0,00
C:000.010	TRONCO-T006 euro	14′475,69	0,12
C:000.010.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	149,45	0,00
C:000.010.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	290,29	0,00
C:000.010.003	FOSSI DI GUARDIA euro	512,31	0,00
C:000.010.010	ARGINELLI euro	7,18	0,00
C:000.010.011 C:000.010.012	RIEMPIMENTI euro CUNETTE C1 euro	1,32 678,79	0,00
C:000.010.012 C:000.010.013	CUNETTE C1 euro	3′889,88	0,03
C:000.010.015	GABBIONI 2 euro	556,50	0,00
C:000.010.031	tappetino euro	789,83	0,00
C:000.010.032	binder euro	946,70	0,00
C:000.010.033	strato di BASE euro	1′725,12	0,01
C:000.010.034	fondazione stradale euro	230,99	0,00
C:000.010.035	livellamento euro	316,89	0,00
C:000.010.036	compattazione sottofondo euro	61,10	0,00
C:000.010.050 C:000.010.051	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	3′299,21 720,03	0,02
C:000.010.051	Strato anticontaminante euro	300,10	0,00
C:000.011	TRONCO-T007 euro	28′567,15	0,24
C:000.011.003	FOSSI DI GUARDIA euro	578,55	0,00
C:000.011.013	CUNETTE C2 euro	9′173,83	0,0
C:000.011.031	tappetino euro	707,94	0,00
C:000.011.032	binder euro	847,70	0,00
C:000.011.033	strato di BASE euro	1′541,28	0,0
C:000.011.034 C:000.011.035	fondazione stradale euro livellamento euro	203,91 257,51	0,00
C:000.011.035 C:000.011.036	compattazione sottofondo euro	257,51 54,59	0,00
	·	31,39	====
1	A RIPORTARE		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
		TOTALL	
	RIPORTO		
C:000.011.050	VOLUMI DI SCAVO euro	14′836,58	0,12
C:000.011.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	97,14	0,0
C:000.011.055	Strato anticontaminante euro	268,12	0,0
C:000.012	TRONCO-T008 euro	25′452,40	0,2
C:000.012.003	FOSSI DI GUARDIA euro	581,33	0,0
C:000.012.012	CUNETTE C1 euro	999,03	0,0
C:000.012.013 C:000.012.031	CUNETTE C2 euro tappetino euro	7′092,17 704,06	0,0
C:000.012.031 C:000.012.032	binder euro	842,95	0,0
C:000.012.032 C:000.012.033	strato di BASE euro	1′532,64	0,0
C:000.012.034	fondazione stradale euro	202,74	0,0
C:000.012.035	livellamento euro	242,37	0,0
C:000.012.036	compattazione sottofondo euro	54,28	0,0
C:000.012.050	VOLUMI DI SCAVO euro	12′862,49	0,1
C:000.012.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	71,72	0,0
C:000.012.055	Strato anticontaminante euro	266,62	0,0
C:000.013	TRONCO-T009 euro	21′313,27	0,13
C:000.013.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	221,53	0,0
C:000.013.003	FOSSI DI GUARDIA euro	611,74	0,0
C:000.013.012	CUNETTE C1 euro	1′838,97	0,0
C:000.013.013	CUNETTE C2 euro	4′546,87	0,0
C:000.013.031 C:000.013.032	tappetino euro binder euro	644,30 771,30	0,0 0,0
C:000.013.032 C:000.013.033	strato di BASE euro	1′402,46	0,0
C:000.013.033 C:000.013.034	fondazione stradale euro	185,52	0,0
C:000.013.031	livellamento euro	93,62	0,0
C:000.013.036	compattazione sottofondo euro	49,67	0,0
C:000.013.050	VOLUMI DI SCAVO euro	10'664,45	0,0
C:000.013.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	38,87	0,0
C:000.013.055	Strato anticontaminante euro	243,97	0,0
C:000.014	TRONCO-T010 euro	26′206,22	0,2
C:000.014.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	511,50	0,0
C:000.014.003	FOSSI DI GUARDIA euro	622,24	0,0
C:000.014.010	ARGINELLI euro	1,28	0,0
C:000.014.013	CUNETTE C2 euro	4′616,74	0,0
C:000.014.018	MURI H3,00mt euro	3′119,47	0,0
C:000.014.019 C:000.014.020	MURI DI RACCORDO euro MURI H4,00mt euro	1′759,66 3′424,40	0,0
C:000.014.020 C:000.014.031	tappetino euro	617,53	0,0
C:000.014.032	binder euro	739,62	0,0
C:000.014.033	strato di BASE euro	1′345,54	0,0
C:000.014.034	fondazione stradale euro	178,51	0,0
C:000.014.035	livellamento euro	66,34	0,0
C:000.014.036	compattazione sottofondo euro	47,65	0,0
C:000.014.050	VOLUMI DI SCAVO euro	7′450,95	0,0
C:000.014.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	283,68	0,0
C:000.014.052 C:000.014.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	1′187,04 234,07	0,0 0,0
C:000.015	TRONCO-T011 euro	33′209,90	0,2
C:000.015.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	117,80	0,0
C:000.015.003	FOSSI DI GUARDIA euro	555,65	0,0
C:000.015.010	ARGINELLI euro	2,86	0,0
C:000.015.013	CUNETTE C2 euro	3′531,60	0,0
C:000.015.015	GABBIONI 2 euro	867,56	0,0
C:000.015.020	MURI H4,00mt euro	17′180,62	0,1
C:000.015.021 C:000.015.031	TERRE ARMATE euro tappetino euro	2′079,68 617,84	0,0
C:000.015.031 C:000.015.032	binder euro	740,52	0,0
C:000.015.032 C:000.015.033	strato di BASE euro	1′348,22	0,0
C:000.015.034	fondazione stradale euro	179,48	0,0
C:000.015.035	livellamento euro	66,55	0,0
C:000.015.036	compattazione sottofondo euro	47,75	0,0

TARLEY	Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
1612 Comp. 1613 Comp. 1613 Comp. 1615 Comp. 1616 Comp. 1616		E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
C-000.015-0542			TOTALL	
C-900.015.05		KIPOKIO		
C.000.015.05 VOLUME DE RIPORTO cure 2.453.29 0.200.00.015.05 Streto antiscentroliume cure 2.453.29 0.200.00.015.05 Streto antiscentroliume cure 2.453.29 0.200.016.05 TRONCO-TD12 cure 2.000.016.00 2.000.016	C:000.015.042			0,00
C.000.01.5.02 RIVESTIMENTO MURIT IN PIETRA care 24.52.20 0.000.01.65 0.000.0				0,02
C-000.01.05.55 Sinto ontiscontaminate curb 2.34.57 0.				0,00 0,02
C-000.016.001 TRONCO-T012 cum			,	0,02
CO00.016.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo				
C000010-003	C:000.016	TRONCO-T012 euro	20′310,65	0,17
C000010-010 C000010-021 C000010-031	C:000.016.001			0,00
C-0500 C				0,00
C000010:021 TERRE ARMATE euro 7797285 0.000010:031 C000010:0302 bindre euro 809.95 0.000010:032 C000010:0303 sarna di BASE curo 200.79 0.000010:035 C000010:0305 fivellemento estudionalo curo 52.59 0.000010:035 C000010:0305 compatibacies stutionalo curo 52.59 0.000010:035 C000010:0305 VOLLMID DISCAVO euro 1788,64 0.00000000 C000010:051 VOLLMID DISCAVO euro 1783,31 0.0000000000 C000010:055 Strato anticontaminante curo 12672,64 0.00000000000000 C000017:001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALIRE OPERE euro 759.59 0.00000000000000 C000017:002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 759.59 0.00000000000000000000000000000000000			,	
C000 016.03 1 tuppetino curro 673.41 0.0 500.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,04</td>				0,04
C-000.01.032 binder euro 198.55 0.			,	0,06
C-000.016.03 strato di BASE curo		**		0,00
C-000 01 0.034 fonduzione stradule euro 149.35 0.00 100.036 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 178.66 0				0,00
1993 0.000				0,01 0,00
C000.016.036 compatitations sotilonado curo \$2,54 0.0 C000.016.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1788,64 0.0 C000.016.055 Sirato anticontaminante curo 25,607 0.0 C000.017 TRONCO-T013 curo 126,72,64 0.0 C000.017 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 750,50 0.0 C000.017,001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 754,57 0.0 C000.017,003 CONDOLITO GONDO CONDOLITO GABRIONI, 2 curo 666,46 0.0 C000.017,015 GABRIONI, 2 curo 752,51 0.0 C000.017,015 GABRIONI, 2 curo 752,52 0.0 C000.017,015 GABRIONI, 2 curo 155,78 0.0 C000.017,015 GABRIONI, 2 curo 153,13 0.0 C000.017,016 GABRIONI, 2 curo 153,13 0.0 C000.017,017 GABRIONI, 2 curo 153,14 0.0 C000.017,016 Condination extrainine curo 270,64 0.0				
C000016.042 semima curo 47.66 0.00 178.64 0.00 178.64 0.00 178.64 0.00 174.31 0.00 174.31 0.00 174.31 0.00 174.31 0.00 174.31 0.00 174.31 0.00 174.31 0.00 0.00 174.31 0.00 0.00 0.00 174.31 0.00				
C000.016.059 VOLLMI DI SCAVO eur 1788.64 0. C000.016.055 Stato anticontaminante euro 258.07 0. C.000.017 TRONCO-TO13 euro 12 672.64 0. C.000.017.001 CUNETTE ALLA FRANCESE IJ ALTRE OPERE euro 754.97 0. C.000.017.003 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 45.77 0. C.000.017.003 FOSSI DI GUARDIA euro 46.75 0. C.000.017.015 GABIGONI, 2 euro 5.591.68 0. C.000.017.015 GABIGONI, 2 euro 7.12.52 0. C.000.017.023 bindre euro 1.755.78 0. C.000.017.034 fondazione stradale euro 207.62 0. C.000.017.035 fondazione stradale euro 257.06 0. C.000.017.036 fondazione stradale euro 257.06 0. C.000.017.037 fondazione stradale euro 257.06 0. C.000.017.038 fondazione stradale euro 250.06 1. C.000.017.039 fondazione stradale euro 270.64 0. <		•		0,00
C000.016.051 VOLUMI DI RIPORTO curo 174,31 0. C000.016.055 Strato anticontaminante curo 228,07 0. C000.017.001 TRONCO-T013 curo 12°072,64 0. C.000.017.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA curo 754,97 0. C.000.017.001 CONDETTE ALLA FRANCESE ISOLATA curo 4,77 0. C.000.017.010 ARGINELLI curo 4,57 0. C.000.017.031 GABBIONI 2 curo 559,165 0. C.000.017.033 tappeino curo 125,78 0. C.000.017.033 strato di BASE curo 1555,78 0. C.000.017.035 strato di BASE curo 207,62 0. C.000.017.035 livellamento curo 237,44 0. C.000.017.050 VOLUMI DI RIPORTO curo 983,45 0. C.000.017.055 Strato anticontaminante curo 270,40 0. C.000.018.001 CO.000.018.001 270,40 0. C.000.018.001 TO.000 117,93,20 0. C.000.018.001 ARGINELLI				0,00
C-000.01 C-000.01 TRONCO-T013 euro 12 672,64 0.				0,01
C-000.017 TRONCO-T013 curo 12 672,64 0.				0,00
C.000.017.001				
C.000.017.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA curo 754.97 0. 6000.017.001 C.000.017.001 C.000.017.001 ARGINELLI curo 4.57 0. 606.46 0. 0. 600.017.001 ARGINELLI curo 4.57 0. 7.00.0017.003 1.000.017.003 1.000.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000.000 1.0	C:000.017	TRONCO-1013 euro	12,64	0,10
C.000.017.03 FOSSI DI GUARDIA euro 666.46 0. 4.57 0. 600.017.015 C.000.017.015 C.000.017.015 C.000.017.015 C.000.017.015 C.000.017.015 C.000.017.015 S.501.65 0. 712.52 0. 712.52 0. 1.555.78 0. 2000.017.022 binder euro 8.53.93 0. 2.000.017.033 incharciane stradule euro 1.000.017.035 1.000.017.035 incharciane stradule euro 207.02 0. 2.000.017.035 incharciane stradule euro 5.51.0 0. 2.000.017.035 1.000.017.035 incharciane stradule euro 5.51.0 0. 2.000.017.035 VOLUMI DI SCAVO curo 983.45 0. 2.000.017.035 VOLUMI DI SCAVO curo 983.45 0. 2.000.017.035 Strato anticontaminante euro 18.31 0. 2.000.017.035 Strato anticontaminante euro 1.000.017.035 1.000.017.035 Strato anticontaminante euro 1.000.017.035 1.000.017.035 1.000.017.035 1.000.017.035 1.000.017.035 1.000.017.035 1.000.017.035 1.000.017.035 1.000.017.035 1.000.017.035 1.000.017.035 1.000.0	C:000.017.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	750,50	0,00
C.000.017.010 ARGINELL euro 4.57 0. C.000.017.031 CABBIONI 2 euro 5.591.65 0. C.000.017.031 tuppetino euro 712.52 0. C.000.017.033 sirato di BASE euro 1.555.78 0. C.000.017.034 fondazione stradale euro 207.62 0. C.000.017.035 livellamento euro 247.14 0. C.000.017.036 compattazione stradale euro 55.10 0. C.000.017.036 compattazione stradale euro 98.34.5 0. C.000.017.031 VOLUMI DI RIPORTO euro 98.34.5 0. C.000.017.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 11.793.83 0. C.000.018.001 TRONCO-T014 euro 11.793.83 0. C.000.018.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 610.19 0. C.000.018.003 FOSTI DI GUARDIA euro 11.793.83 0. C.000.018.010 ARGINELLI euro 17.782 0. C.000.018.031 EABIDIONI 2 euro 86.317 0. C.0000.018.035	C:000.017.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	754,97	0,00
C.000.017.015 CABBIONL 2 euro 5.591,65 0.00 71,252 0.00 0.000.017.032 tappeine euro 71,252 0.0 0.000.017.033 tappeine euro 883,93 0.0 0.000.017.035 strato di BASE euro 207,62 0.0 207,62 0.0 207,62 0.0 0.000.017.035 ivelamento euro 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 249,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 249,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0 247,14 0.0	C:000.017.003			0,00
C.000.017.031 tappetino euro 71,252 0. C.000.017.032 binder euro 853,39 0. C.000.017.034 fondazione stradale euro 207,62 0. C.000.017.035 fondazione stradale euro 2247,14 0. C.000.017.036 compattazione sottofondo euro 55,10 0. C.000.017.036 compattazione sottofondo euro 55,10 0. C.000.017.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 583,45 0. C.000.017.055 Strato anticontaminante euro 270,64 0. C.000.018.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 706,82 0. C.000.018.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 706,82 0. C.000.018.010 ARGINELLI euro 17,63 0. C.000.018.010 GABBIONI 2 euro 5191,43 0. C.000.018.031 Tappetino euro 18,31,1 0. C.000.018.032 Transcriptione euro 18,61,1 0. C.000.018.035 Transcriptione euro 18,62,4 0. <	C:000.017.010		4,57	0,00
C.000.017.032 binder euro 833.33 0. C.000.017.034 strato di BASE euro 1.555.78 0. C.000.017.035 livellamento euro 207,62 0. C.000.017.035 livellamento euro 55.10 0. C.000.017.050 VOLUMI DI SCAVO euro 98.345 0. C.000.017.051 VOLUMI DI SCAVO euro 18.31 0. C.000.017.055 Strato anticontaminante euro 270,64 0. C.000.018 TRONCO-T014 euro 11.793,83 0. C.000.018.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 706,82 0. C.000.018.003 FOSSI DI GUARDIA euro 10.19 0. C.000.018.015 GABBIONI 2 euro 5719,43 0. C.000.018.020 GABBIONI 2 euro 171,82 0. C.000.018.031 Strato alti di BASE euro 178,81 0. C.000.018.032 Ginder euro 183,11 0. C.000.018.035 Iivellamento euro 185,12 0. C.0000.018.035 Iivellamento euro <td>C:000.017.015</td> <td>_</td> <td></td> <td>0,04</td>	C:000.017.015	_		0,04
C.000.017.033 strato di BASE euro 1.555.78 0. C.000.017.034 fondazione stradale euro 207.62 0. C.000.017.035 livellamento euro 247.14 0. C.000.017.036 compattazione sottofondo euro 55.10 0. C.000.017.035 VOLUMI DI SCAVO euro 983.45 0. C.000.017.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 18.31 0. C.000.018.01 TRONCO-T014 euro 11.793.83 0. C.000.018.01 CNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 706.82 0. C.000.018.001 CNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17.68 0. C.000.018.010 ARGINELLI euro 17.68 0. C.000.018.010 GABBIONI 2 euro 5191.43 0. C.000.018.031 tappetino euro 17.82 0. C.000.018.032 binder euro 18.11,12 0. C.000.018.034 fondazione stradale euro 1581,12 0. C.000.018.035 fondazione stradale euro 158,12 0. C.000.018.03		**		0,00
C.000.017.034 fondazione stradale euro 207,62 0. C.000.017.035 livellamento euro 55,10 0. C.000.017.036 VOLUMI DI SCAVO euro 983,45 0. C.000.017.051 VOLUMI DI SCAVO euro 983,45 0. C.000.017.055 Strato anticontaminante euro 270,64 0. C.000.018 TRONCO-T014 euro 11.793,83 0. C.000.018.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 706,82 0. C.000.018.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 610,19 0. C.000.018.003 FOSSI DI GUARDIA euro 610,19 0. C.000.018.015 GABBIONI 2 euro 5191,43 0. C.000.018.031 GABBIONI 2 euro 717,82 0. C.000.018.032 binder euro 717,82 0. C.000.018.033 strato di BASE euro 1581,12 0. C.000.018.034 fondazione stradale euro 1581,12 0. C.000.018.035 livellamento euro 1581,12 0. C.000.018.03				0,00
C.000.017.035 livellamento euro 247,14 0. C.000.017.036 compattazione sottofondo euro 55,10 0. C.000.017.050 VOLUMI DI SCAVO euro 983,45 0. C.000.017.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 18,31 0. C.000.018.05 Strato anticontaminante euro 270,64 0. C.000.018.001 TRONCO-T014 euro 11,793,83 0. C.000.018.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 706,82 0. C.000.018.001 FOSSI DI GUARDIA euro 11,763 0. C.000.018.010 ARGINELLI euro 17,63 0. C.000.018.011 GABBIONI 2 euro 5191,43 0. C.000.018.031 tappetino euro 717,82 0. C.000.018.033 strato di BASE euro 175,81 0. C.000.018.034 tappetino euro 178,12 0. C.000.018.035 strato di BASE euro 178,12 0. C.000.018.036 compattazione stradale euro 21,505 0. C.000.018.035			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,013
C.000.017.036 compattazione sottofondo curo 55.10 0. C.000.017.050 VOLUMI DI SCAVO curo 983.45 0. C.000.017.051 VOLUMI DI RIPORTO curo 18.31 0. C.000.018 TRONCO-T014 curo 11.793.83 0. C.000.018.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 706.82 0. C.000.018.003 FOSSI DI GUARDIA curo 610.19 0. C.000.018.016 ARGINELLI curo 5119.43 0. C.000.018.031 tappetino curo 5519.14,33 0. C.000.018.033 tappetino curo 863,17 0. C.000.018.033 tappetino curo 863,17 0. C.000.018.033 tapolitino curo 1581,12 0. C.000.018.035 strato di BASE curo 1581,12 0. C.000.018.036 compattazione statofondo curo 1581,12 0. C.000.018.037 fondazione strada le curo 56,00 0. C.000.018.036 compattazione statofondo curo 145,24 0. C.000.018.037 <td></td> <td></td> <td>,</td> <td>0,00</td>			,	0,00
C:000.017.050 VOLUMI DI SCAVO euro 983.45 0, 270,64 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,002</td>				0,002
C:000.017.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 18.31 0.		·		
C:000.017.055 Strato anticontaminante euro 270,64 0, C:000.018 TRONCO-T014 euro 117793,83 0, C:000.018.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 610,19 0, C:000.018.003 FOSSI DI GUARDIA euro 610,19 0, C:000.018.015 GABBIONI 2 euro 5191,43 0, C:000.018.031 tappetino euro 863,17 0, C:000.018.032 binder euro 863,17 0, C:000.018.033 strato di BASE euro 1581,12 0, C:000.018.034 fondazione stradale euro 1485,24 0, C:000.018.035 livelamento euro 1485,24 0, C:000.018.036 compattazione sottofondo euro 1294,12 0, C:000.018.036 compattazione sottofondo euro 1294,12 0, C:000.018.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 119,29 0, C:000.019.055 Strato anticontaminante euro 275,05 0, C:000.019.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 681,90 0, <				0,00
C:000.018				0,00
C:000.018.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 706,82 0,	C:000.017.055	Strato anticontaminante euro	270,64	0,00
C:000.018.003 FOSSI DI GUARDIA euro 610,19 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	C:000.018	TRONCO-T014 euro	11′793,83	0,10
C:000.018.010 ARGINELLI euro 17,63 0, C:000.018.015 GABBIONI_2 euro 5'191,43 0, C:000.018.031 tappetino euro 717,82 0, C:000.018.032 binder euro 863,17 0, C:000.018.033 strato di BASE euro 1'581,12 0, C:000.018.034 fondazione stradale euro 215,95 0, C:000.018.035 livellamento euro 145,24 0, C:000.018.036 compattazione sottofondo euro 56,00 0, C:000.018.036 vOLUMI DI SCAVO euro 1'294,12 0, C:000.018.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 119,29 0, C:000.019.055 Strato anticontaminante euro 275,05 0, C:000.019.001 TRONCO-T015 euro 14'931,89 0, C:000.019.003 FOSSI DI GUARDIA euro 511,26 0, C:000.019.003 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, C:000.019.016 GABBIONI_3 euro 2'084,04 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro <td>C:000.018.001</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td>	C:000.018.001			0,00
C:000.018.015 GABBIONI_2 euro 5'191,43 0, C:000.018.031 tappetino euro 717,82 0, C:000.018.032 binder euro 863,17 0, C:000.018.033 strato di BASE euro 1'581,12 0, C:000.018.034 fondazione stradale euro 215,95 0, C:000.018.035 livelamento euro 145,24 0, C:000.018.036 compattazione sottofondo euro 56,00 0, C:000.018.036 VOLUMI DI SCAVO euro 1'294,12 0, C:000.018.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'294,12 0, C:000.018.055 Strato anticontaminante euro 275,05 0, C:000.019 TRONCO-T015 euro 14'931,89 0, C:000.019.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 681,90 0 C:000.019.003 FOSSI DI GUARDIA euro 511,26 0, C:000.019.010 ARGINELLI euro 18,16 0, C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 2'084,04 0, C:000.019.021 T				0,00
C:000.018.031 tappetino euro 717,82 0, C:000.018.032 binder euro 863,17 0, C:000.018.033 strato di BASE euro 1'581,12 0, C:000.018.034 fondazione stradale euro 215,95 0, C:000.018.035 livellamento euro 145,24 0, C:000.018.036 compattazione sottofondo euro 56,00 0, C:000.018.051 VOLUMI DI SCAVO euro 1'294,12 0, C:000.018.055 VOLUMI DI RIPORTO euro 119,29 0, C:000.018.055 Strato anticontaminante euro 275,05 0, C:000.019.001 TRONCO-T015 euro 14'931,89 0, C:000.019.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 681,90 0, C:000.019.001 ARGINELLI euro 511,26 0, C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, C:000.019.015 GABBIONI_3 euro 2'084,04 0, C:000.019.031 tappetino euro 836,62 0, C:000.019.031 tappetino euro 836,62 0, C:000.019.035 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
C:000.018.032 binder euro 863,17 0, C:000.018.033 strato di BASE euro 1'581,12 0, C:000.018.034 fondazione stradale euro 215,95 0, C:000.018.035 livellamento euro 145,24 0, C:000.018.036 compattazione sottofondo euro 56,00 0, C:000.018.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1294,12 0, C:000.018.055 VOLUMI DI RIPORTO euro 119,29 0, C:000.018.055 Strato anticontaminante euro 275,05 0, C:000.019 TRONCO-T015 euro 14'931,89 0, C:000.019.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 681,90 0, C:000.019.003 FOSSI DI GUARDIA euro 511,26 0, C:000.019.015 GABBIONI 2 euro 3216,74 0, C:000.019.015 GABBIONI 3 euro 2084,04 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1993,30 0, C:000.019.031 tappetino euro 836,62 0, C:000.019.032 <td< td=""><td></td><td></td><td>,</td><td></td></td<>			,	
C:000.018.033 strato di BASE euro 1 '581,12 0,000				0,00
C:000.018.034 fondazione stradale euro 215,95 0, C:000.018.035 livellamento euro 145,24 0, C:000.018.036 compattazione sottofondo euro 56,00 0, C:000.018.051 VOLUMI DI SCAVO euro 1'294,12 0, C:000.018.055 VOLUMI DI RIPORTO euro 119,29 0, C:000.019 TRONCO-T015 euro 14'931,89 0, C:000.019.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 681,90 0, C:000.019.003 FOSSI DI GUARDIA euro 511,26 0, C:000.019.010 ARGINELLI euro 18,16 0, C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 2'084,04 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'933,30 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,				0,00
C:000.018.035 livellamento euro 145,24 0,				
C:000.018.036 compattazione sottofondo euro 56,00 0, C:000.018.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'294,12 0, C:000.018.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 119,29 0, C:000.018.055 Strato anticontaminante euro 275,05 0, C:000.019 TRONCO-T015 euro 14'931,89 0, C:000.019.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 681,90 0, C:000.019.003 FOSSI DI GUARDIA euro 511,26 0, C:000.019.010 ARGINELLI euro 18,16 0, C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, C:000.019.016 GABBIONI_3 euro 2'084,04 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'993,30 0, C:000.019.032 binder euro 695,59 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,				0,00
C:000.018.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'294,12 0, C:000.018.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 119,29 0, C:000.018.055 Strato anticontaminante euro 275,05 0, C:000.019 TRONCO-T015 euro 14'931,89 0, C:000.019.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 681,90 0, C:000.019.003 FOSSI DI GUARDIA euro 511,26 0, C:000.019.010 ARGINELLI euro 18,16 0, C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, C:000.019.016 GABBIONI_3 euro 2'084,04 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'993,30 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,				
C:000.018.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 119,29 0, C:000.018.055 Strato anticontaminante euro 275,05 0, C:000.019 TRONCO-T015 euro 14'931,89 0, C:000.019.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 681,90 0, C:000.019.003 FOSSI DI GUARDIA euro 511,26 0, C:000.019.010 ARGINELLI euro 18,16 0, C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, C:000.019.016 GABBIONI_3 euro 2'084,04 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'993,30 0, C:000.019.031 tappetino euro 695,59 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,				
C:000.018.055 Strato anticontaminante euro 275,05 0, C:000.019 TRONCO-T015 euro 14'931,89 0, C:000.019.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 681,90 0, C:000.019.003 FOSSI DI GUARDIA euro 511,26 0, C:000.019.010 ARGINELLI euro 18,16 0, C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, C:000.019.016 GABBIONI_3 euro 2'084,04 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'993,30 0, C:000.019.031 tappetino euro 695,59 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,				
C:000.019.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 681,90 0, C:000.019.003 FOSSI DI GUARDIA euro 511,26 0, C:000.019.010 ARGINELLI euro 18,16 0, C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, C:000.019.016 GABBIONI_3 euro 2'084,04 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'993,30 0, C:000.019.031 tappetino euro 695,59 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,	C:000.018.055		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.019.003 FOSSI DI GUARDIA euro 511,26 0, C:000.019.010 ARGINELLI euro 18,16 0, C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, C:000.019.016 GABBIONI_3 euro 2'084,04 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'993,30 0, C:000.019.031 tappetino euro 695,59 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,	C:000.019	TRONCO-T015 euro	14′931,89	0,12
C:000.019.010 ARGINELLI euro 18,16 0, C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, C:000.019.016 GABBIONI_3 euro 2'084,04 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'993,30 0, C:000.019.031 tappetino euro 695,59 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,	C:000.019.001			
C:000.019.015 GABBIONI_2 euro 3'216,74 0, 0, C:000.019.016 GABBIONI_3 euro 2'084,04 0, 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'993,30 0, 0, C:000.019.031 tappetino euro 695,59 0, 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,	C:000.019.003			
C:000.019.016 GABBIONI 3 euro 2'084,04 0, 0, C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'993,30 0, 0, C:000.019.031 tappetino euro 695,59 0, 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,	C:000.019.010			
C:000.019.021 TERRE ARMATE euro 1'993,30 0, C:000.019.031 tappetino euro 695,59 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,	C:000.019.015			0,02
C:000.019.031 tappetino euro 695,59 0, C:000.019.032 binder euro 836,62 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,	C:000.019.016			
C:000.019.032 binder euro 836,62 0, C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,	C:000.019.021		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.019.033 strato di BASE euro 1'532,64 0, C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,	C:000.019.031			
C:000.019.034 fondazione stradale euro 209,80 0, C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,				
C:000.019.035 livellamento euro 234,59 0,				0,01
A RIBORTARE	C:000.019.035	nvenamento euro	234,59	0,00
A KIPOKIAKEI		A RIPORTARE		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.019.036	compattazione sottofondo euro	54,28	0,00
C:000.019.030 C:000.019.042	semina euro	20,56	0,00
C:000.019.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′284,78	0,01
C:000.019.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	291,01	0,00
C:000.019.055	Strato anticontaminante euro	266,62	0,00
C:000.020	TRONCO-T016 euro	99′405,76	0,84
C:000.020.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	179,36	0,00
C:000.020.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	832,50	0,00
C:000.020.003	FOSSI DI GUARDIA euro	613,33	0,00
C:000.020.006 C:000.020.007	PALI DN 1000 euro CORDOLI PALI 1000 euro	42′175,97 4′050,66	0,03
C:000.020.007 C:000.020.008	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	5′871,77	0,05
C:000.020.008 C:000.020.009	TIRANTI euro	22′170,73	0,02
C:000.020.010	ARGINELLI euro	17,46	0,00
C:000.020.011	RIEMPIMENTI euro	38,85	0,00
C:000.020.016	GABBIONI 3 euro	2′280,70	0,01
C:000.020.021	TERRE ARMATE euro	12'649,55	0,10
C:000.020.031	tappetino euro	626,35	0,00
C:000.020.032	binder euro	753,61	0,00
C:000.020.033	strato di BASE euro	1′381,92	0,01
C:000.020.034	fondazione stradale euro	189,53	0,00
C:000.020.035	livellamento euro	74,42	0,00
C:000.020.036	compattazione sottofondo euro	48,94	0,00
C:000.020.042	semina euro	77,32	0,00
C:000.020.050	VOLUMI DI SCAVO euro	5′059,21	0,04
C:000.020.051 C:000.020.055	VOLUMI DI RIPORTO euro Strato anticontaminante euro	73,18 240,40	0,00
C:000.021	TRONCO-T017 euro	148′431,75	1,25
C:000.021.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′116,50	0,00
C:000.021.002 C:000.021.003	FOSSI DI GUARDIA euro	560,02	0,00
C:000.021.005 C:000.021.006	PALI DN 1000 euro	91′381,27	0,77
C:000.021.007	CORDOLI PALI 1000 euro	8'487,78	0,07
C:000.021.008	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	4′986,01	0,04
C:000.021.009	TIRANTI euro	23'056,52	0,19
C:000.021.010	ARGINELLI euro	7,79	0,00
C:000.021.011	RIEMPIMENTI euro	52,19	0,00
C:000.021.021	TERRE ARMATE euro	6′845,02	0,05
C:000.021.022	MURI SU PALI H4,00mt euro	5′792,56	0,04
C:000.021.031	tappetino euro	617,97	0,00
C:000.021.032	binder euro	741,58	0,00
C:000.021.033	strato di BASE euro	1′353,50	0,01
C:000.021.034	fondazione stradale euro	182,07	0,00
C:000.021.035 C:000.021.036	livellamento euro compattazione sottofondo euro	67,46 47,94	0,00
C:000.021.036 C:000.021.042	semina euro	41,84	0,00
C:000.021.042 C:000.021.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′545,69	0,00
C:000.021.050 C:000.021.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	312,59	0,00
C:000.021.055	Strato anticontaminante euro	235,45	0,00
C:000.022	TRONCO-T018 euro	176′147,94	1,49
C:000.022.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′140,04	0,01
C:000.022.003	FOSSI DI GUARDIA euro	653,18	0,00
C:000.022.006	PALI DN 1000 euro	126′527,92	1,07
C:000.022.007	CORDOLI PALI 1000 euro	11′060,84	0,09
C:000.022.008	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	3′578,98	0,03
C:000.022.009	TIRANTI euro	13′286,85	0,11
C:000.022.011	RIEMPIMENTI euro	53,96	0,00
C:000.022.022 C:000.022.031	MURI SU PALI H4,00mt euro tappetino euro	10′487,10 661,37	0,08
C:000.022.031 C:000.022.032	binder euro	791,74	0,00
C:000.022.032 C:000.022.033	strato di BASE euro	1′439,62	0,00
C:000.022.033 C:000.022.034	fondazione stradale euro	190,45	0,00
C:000.022.034 C:000.022.035	livellamento euro	115,77	0,00
C:000.022.036	compattazione sottofondo euro	50,99	0,00
	VOLUMI DI SCAVO euro	2'625,45	0,02
C:000.022.050			

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.022.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	374,50	0,00
C:000.022.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′858,75	0,02
C:000.022.055	Strato anticontaminante euro	250,43	0,00
C:000.023	TRONCO-T019 euro	189′724,29	1,60
C:000.023.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′191,45	0,01
C:000.023.003	FOSSI DI GUARDIA euro	719,24	
C:000.023.006 C:000.023.007	PALI DN 1000 euro CORDOLI PALI 1000 euro	119′498,59 11′230,22	1,01 0,09
C:000.023.007 C:000.023.008	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	3′443,17	0,09
C:000.023.009	TIRANTI euro	34′545,81	0,29
C:000.023.011	RIEMPIMENTI euro	57,55	
C:000.023.022	MURI SU PALI H4,00mt euro	9′829,62	0,08
C:000.023.031	tappetino euro	742,34	0,00
C:000.023.032	binder euro	888,89	
C:000.023.033 C:000.023.034	strato di BASE euro fondazione stradale euro	1′616,16 213,82	0,01 0,00
C:000.023.034 C:000.023.035	livellamento euro	284,12	0,00
C:000.023.036	compattazione sottofondo euro	57,24	0,00
C:000.023.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′986,95	
C:000.023.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	458,50	
C:000.023.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′679,48	
C:000.023.055	Strato anticontaminante euro	281,14	0,00
C:000.024	TRONCO-T020 euro	105′973,73	0,89
C:000.024.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	558,79	0,00
C:000.024.003	FOSSI DI GUARDIA euro	350,44	0,00
C:000.024.006	PALI DN 1000 euro	56′234,63	0,47
C:000.024.007 C:000.024.008	CORDOLI PALI 1000 euro PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	5′324,99 1′952,26	
C:000.024.008 C:000.024.009	TIRANTI euro	32′774,23	0,27
C:000.024.011	RIEMPIMENTI euro	27,01	0,00
C:000.024.022	MURI SU PALI H4,00mt euro	2′915,50	
C:000.024.024	MURI SU PALI H5,00mt euro	1′333,98	
C:000.024.025	MURI DI RACCORDO SU PALI euro	549,65	0,00
C:000.024.031 C:000.024.032	tappetino euro binder euro	457,10 547,27	
C:000.024.032 C:000.024.033	strato di BASE euro	995,04	
C:000.024.034	fondazione stradale euro	131,62	
C:000.024.035	livellamento euro	171,35	
C:000.024.036	compattazione sottofondo euro	35,24	0,00
C:000.024.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′144,29	
C:000.024.051 C:000.024.055	VOLUMI DI RIPORTO euro Strato anticontaminante euro	297,24 173,10	0,00
C:000.025	VIADOTTO-01 euro	702′844,33	5,95
C:000.025.000	<nessuna> euro PALI DN 1000 euro</nessuna>	10′423,25	0,08
C:000.025.006 C:000.025.031	tappetino euro	70′539,26 2′118,52	1
C:000.025.031 C:000.025.032	binder euro	2′536,46	
C:000.025.038	MICROPALI VERTICALI euro	211′995,68	
C:000.025.048	VIADOTTI euro	396′247,80	
C:000.025.050	VOLUMI DI SCAVO euro	6′394,28	
C:000.025.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	2′589,08	0,02
C:000.026	TRONCO-T021 euro	52′388,05	0,44
C:000.026.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	745,16	0,00
C:000.026.003	FOSSI DI GUARDIA euro	662,09	0,00
C:000.026.017 C:000.026.018	MURI H2,00mt euro MURI H3,00mt euro	916,35 9′951,23	
C:000.026.018 C:000.026.019	MURI DI RACCORDO euro	3′153,81	0,08
C:000.026.020	MURI H4,00mt euro	19′403,03	0,16
C:000.026.031	tappetino euro	822,47	0,00
C:000.026.032	binder euro	984,72	0,00
C:000.026.033	strato di BASE euro	1′790,40	
C:000.026.034	fondazione stradale euro	236,88	0,00
	A RIPORTARE		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.026.035	livellamento euro	310,39	0,00
C:000.026.036	compattazione sottofondo euro	63,41	0,00
C:000.026.050	VOLUMI DI SCAVO euro	6'620,48	0,05
C:000.026.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′472,58	0,01
C:000.026.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	4′943,59	0,04
C:000.026.055	Strato anticontaminante euro	311,46	0,00
C:000.027	TRONCO-T022 euro	70′821,09	0,60
C:000.027.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	281,37	0,00
C:000.027.003	FOSSI DI GUARDIA euro	662,09	0,00
C:000.027.006	PALI DN 1000 euro	14′058,66	0,11
C:000.027.007	CORDOLI PALI 1000 euro	1′174,71	0,01
C:000.027.009	TIRANTI euro	14′683,33	0,12
C:000.027.013	CUNETTE C2 euro	3′044,42	0,02
C:000.027.018	MURI H3,00mt euro	1′630,26	0,01
C:000.027.019	MURI DI RACCORDO euro	5′630,23	0,04
C:000.027.020	MURI H4,00mt euro	5′933,61	0,05
C:000.027.023	MURI H5,00mt euro	9′086,07	0,07
C:000.027.024	MURI SU PALI H5,00mt euro	2′913,07	0,02
C:000.027.031	tappetino euro binder euro	710,76	0,00 0,00
C:000.027.032		851,03	-
C:000.027.033	strato di BASE euro	1′547,33	0,01
C:000.027.034	fondazione stradale euro	204,67	0,00 0,00
C:000.027.035 C:000.027.036	livellamento euro compattazione sottofondo euro	234,44 54,80	0,00
C:000.027.030 C:000.027.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′769,29	0,00
C:000.027.050 C:000.027.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	989,79	0,02
C:000.027.051 C:000.027.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	4′091,99	0,00
C:000.027.055	Strato anticontaminante euro	269,17	0,00
C:000.028	TRONCO-T023 euro	104′143,72	0,88
C:000.028.003	FOSSI DI GUARDIA euro	583,27	0,00
C:000.028.006	PALI DN 1000 euro	56′234,63	0,47
C:000.028.007	CORDOLI PALI 1000 euro	5′225,39	0,04
C:000.028.009	TIRANTI euro	14′683,33	0,12
C:000.028.013	CUNETTE C2 euro	4′532,21	0,03
C:000.028.024	MURI SU PALI H5,00mt euro	8′062,16	
C:000.028.025	MURI DI RACCORDO SU PALI euro	862,55	0,00
C:000.028.031	tappetino euro	679,45	0,00
C:000.028.032	binder euro	813,38	0,00
C:000.028.033	strato di BASE euro	1′478,98	0,01
C:000.028.034	fondazione stradale euro	195,63	0,00
C:000.028.035	livellamento euro	125,93	0,00
C:000.028.036	compattazione sottofondo euro	52,38	0,00
C:000.028.050	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	750,17	0,00
C:000.028.051		935,00	0,00 0,03
C:000.028.052 C:000.028.053	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro MURI SU PALI H6,00mt euro	3′743,35 4′928,63	0,03
C:000.028.055	Strato anticontaminante euro	257,28	0,04
C:000.029	TRONCO-T024 euro	105′784,03	0,89
C:000 020 002	EOCCI DI CITADDIA auro	(20.27	0.00
C:000.029.003	FOSSI DI GUARDIA euro	630,27	0,00
C:000.029.006 C:000.029.007	PALI DN 1000 euro CORDOLI PALI 1000 euro	56′234,63 5′420,53	0,47 0,04
C:000.029.007 C:000.029.009	TIRANTI euro	5 420,53 15′743,68	0,04
C:000.029.009 C:000.029.013	CUNETTE C2 euro	4′668,26	0,13
C:000.029.013 C:000.029.022	MURI SU PALI H4,00mt euro	1′291,93	0,04
C:000.029.022 C:000.029.024	MURI SU PALI H5,00mt euro	1′631,99	0,01
C:000.029.024 C:000.029.025	MURI DI RACCORDO SU PALI euro	2′027,37	0,01
C:000.029.023 C:000.029.026	MURI SU PALI H3,00mt euro	267,85	0,00
C:000.029.020 C:000.029.031	tappetino euro	644,52	0,00
C:000.029.031 C:000.029.032	binder euro	771,67	0,00
C:000.029.033	strato di BASE euro	1′403,04	0,01
C:000.029.034	fondazione stradale euro	185,62	0,00
C:000.029.035	livellamento euro	84,07	0,00
C:000.029.036	compattazione sottofondo euro	49,69	0,00
	VOLUMI DI SCAVO euro	800,87	0,00
C:000.029.050	VOLONII DI SCAVO CIIIO	000,07	0,00

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.029.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	834,14	0,00
C:000.029.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′756,92	0,03
C:000.029.053	MURI SU PALI H6,00mt euro	9′092,91	0,07
C:000.029.055	Strato anticontaminante euro	244,07	0,00
C:000.030	TRONCO-T025 euro	117′173,23	0,99
C:000.030.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	121,44	0,00
C:000.030.003	FOSSI DI GUARDIA euro	677,31	0,00
C:000.030.006	PALI DN 1000 euro	66′778,62	0,50
C:000.030.007	CORDOLI PALI 1000 euro	6′071,62	0,0:
C:000.030.008 C:000.030.009	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro TIRANTI euro	347,51 25′775,19	0,00
C:000.030.009	RIEMPIMENTI euro	8,82	0,0
C:000.030.011	CUNETTE C2 euro	4′127,24	0,0
C:000.030.019	MURI DI RACCORDO euro	329,87	0,0
C:000.030.025	MURI DI RACCORDO SU PALI euro	410,80	/
C:000.030.026	MURI SU PALI H3,00mt euro	1′191,67	0,0
C:000.030.027	MURI SU PALI H2,00mt euro	4′491,15	
C:000.030.031	tappetino euro binder euro	628,56	
C:000.030.032 C:000.030.033	strato di BASE euro	752,56 1′368,10	
C:000.030.033 C:000.030.034	fondazione stradale euro	181,00	
C:000.030.035	livellamento euro	69,04	0,0
C:000.030.036	compattazione sottofondo euro	48,45	0,00
C:000.030.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′714,90	
C:000.030.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	244,11	0,00
C:000.030.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	1′597,28	0,0
C:000.030.055	Strato anticontaminante euro	237,99	
C:000.031	TRONCO-T026 euro	169′991,17	1,4
C:000.031.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′124,05	0,0
C:000.031.003 C:000.031.006	FOSSI DI GUARDIA euro PALI DN 1000 euro	627,66 112′469,26	_ ′
C:000.031.006 C:000.031.007	CORDOLI PALI 1000 euro	11′010,65	
C:000.031.007	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	3′379,26	
C:000.031.009	TIRANTI euro	25′775,19	0,2
C:000.031.011	RIEMPIMENTI euro	38,21	0,0
C:000.031.022	MURI SU PALI H4,00mt euro	582,75	
C:000.031.025	MURI DI RACCORDO SU PALI euro	973,71	0,00
C:000.031.026	MURI SU PALI H3,00mt euro	3′900,20	
C:000.031.027 C:000.031.031	MURI SU PALI H2,00mt euro tappetino euro	1′961,96 821,36	
C:000.031.031	binder euro	983,40	
C:000.031.033	strato di BASE euro	1′788,00	
C:000.031.034	fondazione stradale euro	236,52	l
C:000.031.035	livellamento euro	126,70	
C:000.031.036	compattazione sottofondo euro	63,33	
C:000.031.050	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	1′540,31 290,64	0,0
C:000.031.051 C:000.031.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	1′986.97	
C:000.031.055	Strato anticontaminante euro	311,04	0,0
C:000.032	TRONCO-T027 euro	140′902,30	1,1
C:000.032.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	59,89	0,0
C:000.032.001 C:000.032.002	CUNETTE ALLA FRANCESE SO ALTRE OF ERE edito CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	326,92	0,0
C:000.032.003	FOSSI DI GUARDIA euro	533,27	0,0
C:000.032.006	PALI DN 1000 euro	77′322,62	0,6
C:000.032.007	CORDOLI PALI 1000 euro	7′074,24	0,0
C:000.032.008	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	987,62	
C:000.032.009 C:000.032.011	TIRANTI euro RIEMPIMENTI euro	26′573,70 11,07	0,2
C:000.032.011 C:000.032.013	CUNETTE C2 euro	2′590,18	0,0
C:000.032.013 C:000.032.017	MURI H2,00mt euro	629,23	0,0
C:000.032.019	MURI DI RACCORDO euro	328,76	
C:000.032.022	MURI SU PALI H4,00mt euro	2′655,77	0,0
C:000.032.024	MURI SU PALI H5,00mt euro	4′898,03	
C:000.032.025	MURI DI RACCORDO SU PALI euro	1′685,40	0,0

TARIFFA SOMMINISTRAZIONI RIPORTO	Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
C-0000121-051 Biagreatino sum	l l	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	
C0000032-002 binder ears 1125,700 0.00000000000000000000000000000000		RIPORTO		
C000012-022 bhide ears 1112-200 0,000	C:000.032.031	tappetino euro	940,21	0.00
C.0006.02.10.5 fisual-prince standals came 270,76 000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000.000 171,80 000.000.000.000.000.000.000.000.000.	C:000.032.032			
C-000013-1015 C-000013-101	C:000.032.033	strato di BASE euro	2'046,72	0,01
C.000.073.076 computatizence sate-formed seame 72.39 0.00	C:000.032.034	fondazione stradale euro	270,76	0,00
1198.00 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000	C:000.032.035	livellamento euro	212,39	0,00
C0000032051 VOLLMID RIPORTO curo 752,00 0.00				
CO000132-025 RIVISTIMENTO MURI IN PIETRA curo			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
CO00032033 MURISU PALI HI-LOURING euro 4 590.34 0.03 356.04 0.00 C0000333 TRONCO-T028 euro 129 538.65 1,00 C0000333 TRONCO-T028 euro 0.00 0.00 C0000333 001 CUNETTE ALLA FRANCISES SLI ALTRE OPERE suro 0.00 0.00 C0000333 006 PALI DN 1000 euro 9.79.40 0.00 C0000333 007 PALI DN 1000 euro 9.79.40 0.00 C0000333 009 TIRANTI euro 12 707.44 0.11 C000033 009 TIRANTI euro 12 707.44 0.01 C000033 009 MURI DI RACCORDO curo 4 886.35 0.00 C000033 009 MURI DI RACCORDO curo 3 877.77 0.03 C000033 002 MURI SU PALI H-100me euro 3 877.77 0.03 C000033 003 MURI SU PALI H-100me euro 3 877.77 0.03 C000033 003 MURI SU PALI H-100me euro 2 92.22 0.00 C000033 003 MURI SU PALI H-100me euro 887.10 0.00 C000033 003 MURI SU PALI H-100me euro 887.10				
C0000.132.055 STRIAD ARTICONCO TOUR SEURO 129 338,65 1,00 C0000.033 TRONCO TOUR SEURO 660,01 0,00 C0000.033.0001 CUNCTIFE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 660,22 0,00 C0000.033.0006 PALL DN 1000 euro 9734-20 0,00 C0000.033.0006 PALL DN 1000 euro 5558-90 0,00 C0000.033.000 MCRIT HA 21 1000 euro 1558-90 0,00 C0000.033.030 MCRIT HA CCOEDO euro 4504-35 0,00 C0000.033.030 MCRIT HA ALL HA-0000 euro 905-95 0,00 C0000.033.030 MCRIT HA LHA-0000 euro 3873-87 0,00 C0000.033.030 MCRIT HA LHA-0000 euro 3873-87 0,00 C0000.033.031 MCRIT HA LHA-0000 euro 3873-87 0,00 C0000.033.032 MCRIT LHA LHA-0000 euro 292-22-22 0,00 C0000.033.033 MCRIT LHA LHA-0000 euro 3873-87 0,00 C0000.033.035 MCRIT LHA LHA-0000 euro 292-22-22 0,00 C0000.033.035 MCRIT LHA LHA-0000 euro 190-22-22-20			,	
CO00.033 TRONCO-1028 curo 129°538,65 1,09° 1,00° 1				/
C0000.33.063 FOSSIDI GUARDIA euro 5974-99 0.50		TRONCO-T028 euro		,
CO000.33.00.3 FOSSIDI GUARDA euro 59749-20 .50 CO000.33.00.7 CORDOLIPALI 1000 euro 59749-20 .55 CO000.33.00.7 CORDOLIPALI 1000 euro 13797-54 0.11 CO000.33.30.18 MURI H3,00mt euro 4565-78 0.00 CO000.33.30.19 MURI H4,00mt euro 3657-87 0.00 CO000.33.30.20 MURI H4,00mt euro 3877-87 0.03 CO000.33.02.3 MURI H4,00mt euro 3877-87 0.03 CO000.33.02.3 MURI H4,00mt euro 4794-85 0.04 CO000.33.02.3 MURI DI RACCORDO SU PALI Euro 4794-85 0.04 CO000.33.02.3 MURI DI RACCORDO SU PALI Euro 292-22 0.00 CO000.33.03.1 tapetine euro 1862-70 0.00 CO000.33.03.3 strato di BASE euro 329-79 0.02 CO0				
CO00033300P PALI DN 1000 curo \$97749.20 5558.90 0.04 CO00003300P TRANTI curo 15789.90 0.04 5758.90 0.04 C.000033301P MURI H RACCORDO curo 656,58 0.00				
C000033.007 CORDOLIFALI 1000 our \$5558.99 0,00 C000033.018 MURI H3,00mt euro 656,78 0,00 C000033.018 MURI H4,00mt euro 4805,45 0,04 C000033.020 MURI H4,00mt euro 395,95 0,00 C000033.023 MURI H4,00mt euro 3877,87 0.03 C000033.023 MURI H4,00mt euro 13917,63 0,11 C000033.023 MURI H4,00mt euro 4'094,45 0,00 C000033.023 MURI DH H4,115,00mt euro 4'094,45 0,00 C000033.025 MURI DH RACCORDO SU PALI euro 2'22,20 0,00 C000033.025 MURI SU PALH H3,00mt euro 190,22 0,00 C000033.030 taperino euro 1887,16 0,00 C000033.031 taperino euro 1887,16 0,00 C000033.033 strato di BASE euro 197,13 0,11 C000033.035 liviliante euro 2'54,7 0,00 C000033.035 liviliante euro 2'54,7 0,00 C000033.035 liviliante euro				
C.000.033.09 TRANTI curo			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CO000333018 (CO00033030 (CO00033020) MURI II RACCORDO ouro 498(5,45 (O.) (O.) (O.) (O.) (O.) (O.) (O.) (O.)				
C.000.033.019 MURI DI RACCORDO uro 4780.4x 0.04 C.000.033.022 MURI HA Omit euro 3377.78 0.05 C.000.033.022 MURI HS DOMIT uro 13717.63 0.11 C.000.033.023 MURI HS DOMIT uro 137917.63 0.11 C.000.033.024 MURI DI RACCORDO SUI PALL uro 220.59 0.01 C.000.033.035 MURI DI RACCORDO SUI PALL uro 292.22 0.00 C.000.033.030 MURI DI RACCORDO SUI PALL uro 190.20 0.00 C.000.033.030 Imber curo 190.20 0.00 C.000.033.030 Imber curo 190.20 0.00 C.000.033.030 Incher curo 254.77 0.00 C.000.033.040 Incher curo 367.54 0.00 C.000.033.051 Incher curo 367.54 0.00 C.000.033.052 Incher curo 367.54 0.00 C.000.033.053 Incher curo 367.54 0.00 C.000.034.01 VOLUMI DI SCAVO euro 37.979.70 0.00 C.000.034.01 RIVESTIMENTO MUR IN P				
CO00.03.03.02 (CO00.033.02) MURI BLA DOMINE CURO 38.77.87 (O.S.) 0.00 (C.C.)				
C.000.033.022 MCRI SU PALI H4.00m euro 13377,87 0.0 C.000.033.024 MCRI SU PALI H5.00m euro 1 3012,63 0.1 C.000.033.024 MCRI SU PALI H5.00m euro 220,59 0.0 C.000.033.025 MCRI DI RACCORDO SU PALI euro 292,22 0.0 C.000.033.031 MCRI SU PALI H3.00m euro 1 887,16 0.0 C.000.033.032 Inindre euro 1 062,07 0.0 C.000.033.033 Inindre euro 255,47 0.0 C.000.033.034 fondazione stradale euro 255,47 0.0 C.000.033.035 livellamento euro 367,54 0.0 C.000.033.036 compatizacione stoffondo euro 28,40 0.0 C.000.033.037 Compolitatione stoffondo euro 36,84 0.0 C.000.033.038 Compolitatione stoffondo euro 36,84 0.0 C.000.033.039 RINESTIMENTO MURI IN PETRA euro 66,878,26 0.0 C.000.033.030 Situation infornamismure euro 335,97 0.0 C.000.034.001 TRONCO-7029 euro 2234,08 0.1 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
C.900.033.023 MIRI HS, Obmit euro 1331,76.3 0.11 C.900.033.025 MIRI BI PALL HS, Obmit euro 2205,22 0.01 C.900.033.025 MIRI BI PALL HS, Obmit euro 2205,22 0.01 C.900.033.031 Lappelino euro 1062,07 0.00 C.900.033.031 Lappelino euro 11931,33 0.01 C.900.033.035 Sirato di BASE euro 1331,33 0.01 C.900.033.036 Composition de la curo 255,47 0.00 C.900.033.035 Iivellamento euro 367,54 0.00 C.900.033.036 Compatazione estrodrolo euro 327,79 0.02 C.900.033.037 VOLLMI DI SCAVO euro 3327,79 0.02 C.900.033.038 VOLLMI DI REPORTO euro 1301,01 0.01 C.900.033.051 VOLLMI DI REPORTO euro 2234,08 0.01 C.900.034.072 ALTEN PALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 727,71 0.00 C.900.034.093 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 727,71 0.00 C.900.034.0040 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo				
C.000.033.02.4 (C.000.033.02.6 (C.000.033.02.6 (M.IRI DI PALL FILE) M.IRI DI PALL FILE, 50 (PM CALL FILE) 220.5.9.3 (0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0			,	
C.000.033.025 MURI DIR RACCORDO SU PALI ero 2.205.93 0.01 C.000.033.031 Imperimente 887.16 0.00 C.000.033.031 tappetino euro 1.062.07 0.00 C.000.033.033 strato di BASE euro 1.931.33 0.10 C.000.033.035 Ivellamento euro 3.67.54 0.00 C.000.033.035 Ivellamento euro 3.67.54 0.00 C.000.033.036 Composition extradile curo 3.67.54 0.00 C.000.033.037 VOLUMI DI SCAVO euro 3.297.97 0.02 C.000.033.038 VOLUMI DI SCAVO euro 3.397.97 0.02 C.000.033.039 VOLUMI DI SCAVO euro 2.294.08 0.01 C.000.033.031 MURI SU PALI HA, 60mi euro 2.294.08 0.01 C.000.033.033 MURI SU PALI HA, 60mi euro 2.237.34 0.78 C.000.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727.71 0.00 C.000.034.003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727.71 0.00 C.0000.034.003 COSA PALI DI 1000 euro 2.817.32 <td></td> <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C.000.033.02-6 MURI SU PALI H5,00mt euro 887.16 0.00 C.000.033.03-12 binder euro 1062.07 0.00 C.000.033.03-12 binder euro 1931.33 0.01 C.000.033.03-13 strato di BASE euro 1931.33 0.01 C.000.033.03-15 iivellamento euro 367.54 0.00 C.000.033.03-05 Computazione stotfondo euro 368.40 0.00 C.000.033.03-05 VOLUMI DI SCAVO euro 3297.97 0.02 C.000.033.05 SIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 1301.01 0.01 C.000.033.05 SIRVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2294.08 0.01 C.000.033.05 SIRVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2233.73 0.78 C.000.034.07 TRONCO-T029 euro 2233.73 0.78 C.000.034.001 CINETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 634.64 0.00 C.000.034.001 CONDOLI PALI 1000 euro 2375.22 0.02 C.000.034.003 FOSSI DI GUARDIA euro 341.72 0.02 C.000.034.010 TERRE ARMATE euro 3371.52				
C.000.033.032 binder euro 1706.207 0.00 C.000.033.035 strato di BASE euro 1793.13 0.01 C.000.033.036 invellamento euro 68.40 0.00 C.000.033.036 compattazione sottofondo euro 68.40 0.00 C.000.033.036 VOLUMI DI SCAVO euro 1301.01 0.01 C.000.033.037 VOLUMI DI SCAVO euro 1301.01 0.01 C.000.033.038 VOLUMI DI SCAVO euro 1501.01 0.01 C.000.033.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2574.08 0.05 C.000.033.053 MURI SU PALI H.60 omte euro 2574.08 0.05 C.000.034 TRONCO-T029 euro 335.97 0.00 C.000.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727.71 0.00 C.000.034.002 PALI DN 1000 euro 2871.32 0.23 C.000.034.003 CORDOLI PALI 1000 euro 2871.32 0.02 C.000.034.007 CORDOLI PALI 1000 euro 1379.54 0.11 C.000.034.009 TRANTI euro 1379.54 0.11	C:000.033.026	MURI SU PALI H3,00mt euro	292,22	0,00
C.000.033.033 strato di BASE euro 193.133 0.01 C.000.033.034 fondazione stradale euro 2.25.47 0.00 C.000.033.035 ivellamento euro 367.54 0.00 C.000.033.036 compatizzione sotofondo euro 387.97 0.02 C.000.033.035 VOLUMI DI RIPORTO euro 1301.01 0.01 C.000.033.035 RIVESTIMENTO MURI IN PEITRA euro 678.26 0.05 C.000.033.055 Strato anticontaminante euro 32.94.08 0.01 C.000.033.055 Strato anticontaminante euro 22.94.08 0.01 C.000.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 72.7.71 0.00 C.000.034.002 FOSSIDI GUARDIA euro 28.117.32 0.23 C.000.034.003 FOSSIDI GUARDIA euro 28.717.32 0.23 C.000.034.006 PALI DNI 1000 euro 28.717.32 0.23 C.000.034.007 CORDOLI PALI 11000 euro 8.44 0.00 C.000.034.026 MURI SU PALI HA, 000 euro 9.727.71 0.11 C.000.034.027 MURI SU, ONI LIB, ONI euro	C:000.033.031	tappetino euro	887,16	0,00
C.000.033.0345 fondazione stradale euro 355.44 0.00 C.000.033.0365 livellamente euro 367.54 0.00 C.000.033.036 compattazione sottofondo euro 3297.97 0.02 C.000.033.030 VOLUMI DI SCAVO euro 1301.01 0.01 C.000.033.032 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 259.40 0.05 C.000.033.055 MURI SU PALI H.6.00mt euro 2294.08 0.01 C.000.033.055 Strato anticontaminante euro 335.97 0.00 C.000.034 TRONCO-T029 euro 727.71 0.00 C.000.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727.71 0.00 C.000.034.003 CORO.034.003 727.71 0.00 634.64 0.00 C.000.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727.71 0.00 0.00 634.64 0.00 C.000.034.002 CORDOLI PALI 1000 euro 2811.32 0.23 0.02 0.00 137.72 0.00 C.000.034.010 TRART Euro 1379.75.4 0.11 0.00 147.72	C:000.033.032	binder euro	1′062,07	0,00
C.000.033.035 livellamento curo 3.67,54 0.00 C.000.033.051 CODOLOSTA OSCILLA DE LA COLORIO 3.297,97 0.02 C.000.033.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1.301,01 0.01 C.000.033.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1.301,01 0.01 C.000.033.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2.294,08 0.01 C.000.033.055 Strato anticontaminante euro 335,97 0.01 C.000.034 TRONCO-T029 euro 92.337,34 0,78 C.000.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727,71 0.00 C.000.034.003 FOSSI DI GUARDIA euro 634,64 0.00 C.000.034.001 FOSSI DI GUARDIA euro 2.2752,28 0.23 C.000.034.002 CORDOLI PALI 1000 euro 2.2752,28 0.23 C.000.034.003 TERRE ARMATE euro 3.3797,54 0,11 C.000.034.010 ARGINELLI euro 3.3797,54 0,11 C.000.034.021 TERRE ARMATE euro 2.03 2.03 C.000.034.023 MURI HS, Omnt euro 4.00 6	C:000.033.033	strato di BASE euro		0,01
C.000.033.036 compattazione sottofendo curo 6.8.40 0,00 C.000.033.050 VOLUMI DI SCAVO curo 3'29,797 0,02 C.000.033.051 VOLUMI DI RIPORTO curo 1'301,01 0,01 C.000.033.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA curo 6'578,26 0,05 C.000.033.053 MURI SU PALI Ho,00mt curo 22'94,08 0,05 C.000.034 TRONCO-T029 curo 92'337,34 0,78 C.000.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 727,71 0,00 C.000.034.002 FOSSI DI GUARDIA curo 634,64 0,00 C.000.034.007 CORDOLI PALI 1000 curo 28'811,73;2 0,02 C.000.034.007 CORDOLI PALI 1000 curo 13'79,74 0,11 C.000.034.007 TRANTI curo 13'79,74 0,11 C.000.034.007 TRANTI curo 8,44 0,00 C.000.034.010 ARGINELLI curo 8,44 0,01 C.000.034.021 TERER ARMATE curo 5'371,32 0,04 C.000.034.025 MURI HI, S,00mt curo 24'06,94 0,02 <				
C.900.033.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3°297.97 0.02 C.900.033.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'30.101 0.01 C.900.033.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 6'578.26 0.05 C.900.033.055 MURI SU PALI H6,00mt euro 2'294.08 0.01 C.900.033.055 Strato anticontaminante euro 3'35.97 0.00 C.900.034.007 TRONCO-T029 euro 92'337.34 0,78 C.900.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727.71 0.00 C.900.034.003 FOSSI DI GUARDIA euro 6'34.64 0.00 C.900.034.007 CORDOLI PALI 1000 euro 28'117.32 0.23 C.900.034.007 CORDOLI PALI 1000 euro 13'797.54 0.11 C.900.034.010 ARGINELLI euro 8.44 0.00 C.900.034.021 TERRE ARMATE euro 5'371.32 0.04 C.900.034.022 MURI H5,00mt euro 24'064.94 0.20 C.900.034.033 binder euro 8.04 0.00 C.900.034.035 binder euro 18.52.3 0.00				
C.900.033.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1°301.01 0.01 C.900.033.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 6°578.26 0.05 C.900.033.053 MURI SU PALI H6.00mt euro 2°294.08 0.01 C.900.033.055 Strato anticontaminante euro 335.97 0.00 C.900.034 TRONCO-T029 euro 92°337.34 0,78 C.900.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727,71 0.00 C.900.034.002 POSSI DI GUARDIA euro 6°34.64 0.00 C.900.034.006 PALI DN 1000 euro 2°175.22 8.02 C.900.034.007 TCORDOLI PALI 1000 euro 2°752.28 0.02 C.900.034.009 TRANTI euro 13°797,54 0,11 C.900.034.010 ARGINELLI euro \$440,00 C.900.034.021 TERRE ARMATE euro 5°371,32 0.3 C.900.034.023 MURI IS U PALI H3,00mt euro 4'079.45 0.0 C.900.034.025 MURI SU PALI H3,00mt euro 4'079.45 0.0 C.900.034.032 binder euro 880.90 0.0				
C-000_033_052 RIVESTIMENTO MURLIN PIETRA euro 6:578.26 0.05 C-000_033_055 MURLS U PALI H6,00mt euro 335.97 0.00 C-000_034 TRONCO-T029 euro 92:337,34 0,78 C-000_034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727,71 0,00 C-000_034.003 FOSSI DI GUARDIA euro 634,64 0,00 C-000_034.006 PALI DN 1000 euro 28 117,32 0,23 C-000_034.007 CORDOLI PALI 1000 euro 2752,28 0,02 C-000_034.009 TIRANTI euro 13 797,54 0,11 C-000_034.010 ARGINELLI euro 8,44 0,00 C-000_034.020 TERE ARMATE euro 5371,32 0,40 C-000_034.021 TERE ARMATE euro 3571,32 0,40 C-000_034.023 MURI H5,00mt euro 4079,45 0,03 C-000_034.023 MURI BUR PALI H3,00mt euro 680,90 0,00 C-000_034.031 tappetino euro 680,90 0,00 C-000_034.032 binder euro 815,23 0,00 C-000				
C:000.033.053 MURI SU PALI H6,00mt euro 32:94.08 0,01 C:000.034 TRONCO-T029 euro 92:337,34 0,78 C:000.034,001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727,71 0,00 C:000.034,003 FOSSI DI GUARDIA euro 634,64 0,00 C:000.034,006 PALI DN 1000 euro 28*117,32 0,23 C:000.034,007 CORDOLI PALI 1000 euro 13*797,54 0,11 C:000.034,009 TIRANTI euro 13*797,54 0,11 C:000.034,010 ARGINELLI euro 8,44 0,00 C:000.034,021 TERRE ARMATE euro 5*371,32 0,23 C:000.034,023 MURI SU PALI H3,00mt euro 24'069,49 0,20 C:000.034,026 MURI SU PALI H3,00mt euro 68,90 0,00 C:000.034,025 MURI SU PALI H3,00mt euro 18*9,90 0,00 C:000.034,036 binder euro 815,23 0,00 C:000.034,037 fondazione stradale euro 10*1,74 0,00 C:000.034,036 compantazione stotfondo euro 32,83 0,00 <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td>			,	
C:000.033.055 Strato anticontaminante euro 335,97 0,00 C:000.034 TRONCO-T029 euro 92'337,34 0,78 C:000.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727,71 0,00 C:000.034.003 FOSSI DI GUARDIA euro 634,64 0,00 C:000.034.007 CORDOLI PALI 1000 euro 28'117,32 0,23 C:000.034.007 CORDOLI PALI 1000 euro 13'797,54 0,11 C:000.034.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.034.010 ARGINELLI euro 8,44 0,00 C:000.034.021 TERRE ARMATE euro 5'371,32 0,24 C:000.034.023 MURI HS,00mt euro 2'4'069,49 0,20 C:000.034.026 MURI HS,00mt euro 4'079,45 0,03 C:000.034.031 tappetino euro 8'15,23 0,00 C:000.034.035 stato di BASE euro 1'491,65 0,01 C:000.034.035 stato di BASE euro 1'17,44 0,00 C:000.034.035 stato di BASE euro 1'17,44 0,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
C.000.034.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 727,71 0,00 0,000.034.003 FOSSI DI GUARDIA euro 634,64 0,00 0,000.034.006 PALI DN 1000 euro 28'117,32 0,23 0,000.034.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 0,000.034.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 0,000.034.001 ARGINELLI euro 8,44 0,00 0,000.034.021 TERRE ARMATE euro 5'371,32 0,04 0,000.034.023 MURI H5,00mt euro 24'069,49 0,20 0,000.034.023 MURI H5,00mt euro 24'069,49 0,20 0,000.034.032 0,000.034.032 0,000.034.032 0,000.034.032 0,000.034.032 0,000.034.032 0,000.034.033 0,000.034.033 0,000.034.034 0,000.034.035 0,000.034.		,	,	0,01
C300.034.003 FOSSIDI GUARDIA euro 634,64 0,00 C:000.034.006 PALI DN 1000 euro 28 117,32 0,23 C:000.034.007 CORDOLI PALI 1000 euro 2752,28 0,02 C:000.034.009 TIRANTI euro 13 797,54 0,11 C:000.034.010 ARGINELLI euro 8,44 0,00 C:000.034.021 TERE ARMATE euro 5 371,32 0,04 C:000.034.023 MURI HS,00mt euro 24 4069,49 0,20 C:000.034.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 680,90 0,00 C:000.034.031 tappetino euro 680,90 0,00 C:000.034.032 binder euro 815,23 0,00 C:000.034.033 strato di BASE euro 1491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livellamento euro 52,83 0,00 C:000.034.040 compattazione sottofondo euro 32,283 0,00 C:000.034.050 VOLUMI DI SCAVO euro 32,283 0,00 C:000.034.051	C:000.034	TRONCO-T029 euro	92′337,34	0,78
C300.034.003 FOSSIDI GUARDIA euro 634,64 0,00 C:000.034.006 PALI DN 1000 euro 28 117,32 0,23 C:000.034.007 CORDOLI PALI 1000 euro 2752,28 0,02 C:000.034.009 TIRANTI euro 13 797,54 0,11 C:000.034.010 ARGINELLI euro 8,44 0,00 C:000.034.021 TERE ARMATE euro 5 371,32 0,04 C:000.034.023 MURI HS,00mt euro 24 4069,49 0,20 C:000.034.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 680,90 0,00 C:000.034.031 tappetino euro 680,90 0,00 C:000.034.032 binder euro 815,23 0,00 C:000.034.033 strato di BASE euro 1491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livellamento euro 52,83 0,00 C:000.034.040 compattazione sottofondo euro 32,283 0,00 C:000.034.050 VOLUMI DI SCAVO euro 32,283 0,00 C:000.034.051	C:000 034 001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	727 71	0.00
C:000.034.006 PALI DN 1000 euro 28*117,32 0,23 C:000.034.007 CORDOLI PALI 1000 euro 27*52,28 0,02 C:000.034.009 TRANTI euro 13*797,54 0,11 C:000.034.010 ARGINELLI euro 8,44 0,00 C:000.034.021 TERRE ARMATE euro 24*069,49 0,20 C:000.034.023 MURI HS,00mt euro 24*069,49 0,20 C:000.034.030 tappetino euro 680,90 0,00 C:000.034.031 tappetino euro 8815,23 0,00 C:000.034.032 binder euro 8815,23 0,00 C:000.034.033 strato di BASE euro 1*491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livelamento euro 32,83 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 32,83 0,00 C:000.034.045 VOLUMI DI SCAVO euro 32,79,02 0,2 C:000.034.051 VOLUMI DI SCAVO euro 1*011,70 0,00 C:000.035.01 C				
C:000.034.007 CORDOLI PALI 1000 euro 2'752,28 0,02 C:000.034.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.034.010 ARGINELLI euro 8,44 0,00 C:000.034.021 TERRE ARMATE euro 5'371,32 0,04 C:000.034.023 MURI H5,00mt euro 24'069,49 0,20 C:000.034.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 4'079,45 0,03 C:000.034.031 tappetino euro 680,90 0,00 C:000.034.032 binder euro 815,23 0,00 C:000.034.033 tartao di BASE euro 1'491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livellamento euro 107,44 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 52,83 0,00 C:000.034.051 VOLUMI DI SCAVO euro 3'279,02 0,02 C:000.034.055 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'011,70 0,00 C:000.034.055 Strato anticontaminante euro 4'847,56 0,0 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00				
C:000.034.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.034.010 ARGINELLI euro 8,44 0,00 C:000.034.021 TEREA ARMATE euro 5'371,32 0,04 C:000.034.023 MURI H5,00mt euro 24'069,49 0,20 C:000.034.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 4'079,45 0,93 C:000.034.031 tappetino euro 680,90 0,00 C:000.034.032 binder euro 815,23 0,00 C:000.034.033 strato di BASE euro 1'491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 itvellamento euro 200,51 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 52,83 0,00 C:000.034.037 compattazione sottofondo euro 32,83 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 32,83 0,00 C:000.034.051 VOLUMI DI SCAVO euro 32,79,02 0,02 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04				
C:000.034.021 TERRE ARMATE euro 5'371,32 0,04 C:000.034.023 MURI H5,00mt euro 24'069,49 0,20 C:000.034.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 4'079,45 0,03 C:000.034.031 tappetino euro 680,90 0,00 C:000.034.032 binder euro 815,23 0,00 C:000.034.033 strato di BASE euro 1'491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livellamento euro 107,44 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 52,83 0,00 C:000.034.042 semina euro 32,83 0,00 C:000.034.051 VOLUMI DI SCAVO euro 32,79,02 0,02 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04 C:000.035 TRONCO-T030 euro 62'522,12 0,53 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00	C:000.034.009	TIRANTI euro	13'797,54	0,11
C:000.034.023 MURI H5,00mt euro 24 '069,49 0,20 C:000.034.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 4 '079,45 0,03 C:000.034.031 tappetino euro 680,90 0,00 C:000.034.032 binder euro 815,23 0,00 C:000.034.033 strato di BASE euro 1 '491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livellamento euro 107,44 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 52,83 0,00 C:000.034.0402 semina euro 32,83 0,00 C:000.034.051 VOLUMI DI SCAVO euro 3'279,02 0,02 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04 C:000.034.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.010 TIRANTI euro 13 '797,54 0,11 </td <td>C:000.034.010</td> <td>ARGINELLI euro</td> <td>8,44</td> <td>0,00</td>	C:000.034.010	ARGINELLI euro	8,44	0,00
C:000.034.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 4'079,45 0,03 C:000.034.031 tappetino euro 680,90 0,00 C:000.034.032 binder euro 815,23 0,00 C:000.034.033 strato di BASE euro 1'491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livellamento euro 107,44 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 52,83 0,00 C:000.034.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3'279,02 0,02 C:000.034.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'011,70 0,00 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04 C:000.035.05 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.035.010 TERE ARMATE euro 9'963,89 0,08		TERRE ARMATE euro	5′371,32	0,04
C:000.034.031 tappetino euro 680,90 0,00 C:000.034.032 binder euro 815,23 0,00 C:000.034.033 strato di BASE euro 1'491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livellamento euro 107,44 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 32,83 0,00 C:000.034.042 semina euro 32,83 0,00 C:000.034.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3'279,02 0,02 C:000.034.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'011,70 0,00 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04 C:000.034.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 62'522,12 0,53 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERE ARMATE euro 9'963,89 0,08				0,20
C:000.034.032 binder euro 815,23 0,00 C:000.034.033 strato di BASE euro 1'491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livellamento euro 107,44 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 52,83 0,00 C:000.034.042 semina euro 32,83 0,00 C:000.034.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'011,70 0,00 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04 C:000.034.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 62'522,12 0,53 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9'963,89 0,08			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.034.033 strato di BASE euro 1'491,65 0,01 C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livellamento euro 107,44 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 52,83 0,00 C:000.034.042 semina euro 32,83 0,00 C:000.034.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3'279,02 0,02 C:000.034.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'011,70 0,00 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04 C:000.035.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9'963,89 0,08				
C:000.034.034 fondazione stradale euro 200,51 0,00 C:000.034.035 livellamento euro 107,44 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 52,83 0,00 C:000.034.042 semina euro 32,83 0,00 C:000.034.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3'279,02 0,02 C:000.034.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'011,70 0,00 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04 C:000.034.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035 TRONCO-T030 euro 62'522,12 0,53 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13'79,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9'963,89 0,08				
C:000.034.035 livellamento euro 107,44 0,00 C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 52,83 0,00 C:000.034.042 semina euro 32,83 0,00 C:000.034.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3'279,02 0,02 C:000.034.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'011,70 0,00 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04 C:000.034.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035 TRONCO-T030 euro 62'522,12 0,53 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERE ARMATE euro 9'963,89 0,08				
C:000.034.036 compattazione sottofondo euro 52,83 0,00 C:000.034.042 semina euro 32,83 0,00 C:000.034.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3'279,02 0,02 C:000.034.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'011,70 0,00 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04 C:000.035.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9'963,89 0,08			,	_
C:000.034.042 semina euro 32,83 0,00 C:000.034.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3'279,02 0,02 C:000.034.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'011,70 0,00 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4'847,56 0,04 C:000.035 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9'963,89 0,08			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/
C:000.034.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3 '279,02 0,02 0,02 C:000.034.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1 '011,70 0,00 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4 '847,56 0,04 C:000.034.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035 TRONCO-T030 euro 62 '522,12 0,53 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13 '797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9 '963,89 0,08		•	·	
C:000.034.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1 '011,70 0,00 C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4 '847,56 0,04 C:000.034.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035 TRONCO-T030 euro 62 '522,12 0,53 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13 '797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9 '963,89 0,08				
C:000.034.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4 '847,56 0,04 C:000.034.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035 TRONCO-T030 euro 62 '522,12 0,53 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13 '797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9 '963,89 0,08			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
C:000.034.055 Strato anticontaminante euro 259,48 0,00 C:000.035 TRONCO-T030 euro 62'522,12 0,53 C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9'963,89 0,08			,	
C:000.035.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 761,33 0,00 C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13.797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9.963,89 0,08	C:000.034.055	Strato anticontaminante euro	259,48	0,00
C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9'963,89 0,08	C:000.035	TRONCO-T030 euro	62′522,12	0,53
C:000.035.003 FOSSI DI GUARDIA euro 663,68 0,00 C:000.035.009 TIRANTI euro 13′797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9′963,89 0,08	C:000.035.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	761,33	0.00
C:000.035.009 TIRANTI euro 13'797,54 0,11 C:000.035.010 ARGINELLI euro 18,02 0,00 C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9'963,89 0,08			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
C:000.035.021 TERRE ARMATE euro 9'963,89 0,08	C:000.035.009	TIRANTI euro	13′797,54	0,11
	C:000.035.010	ARGINELLI euro	18,02	
C:000.035.023 MURI H5,00mt euro 25′180,59 0,21			,	
	C:000.035.023	MURI H5,00mt euro	25′180,59	0,21

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.035.031	tappetino euro	676,27	0,00
C:000.035.032	binder euro	813,12	0,00
C:000.035.033	strato di BASE euro	1′490,40	
C:000.035.034	fondazione stradale euro	204,17	0,00
C:000.035.035	livellamento euro	200,36	
C:000.035.036	compattazione sottofondo euro	52,79	
C:000.035.042	semina euro	60,90	
C:000.035.050	VOLUMI DI SCAVO euro	3′475,16	0,02
C:000.035.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	990,08	0,00
C:000.035.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′914,55	
C:000.035.055	Strato anticontaminante euro	259,27	0,00
C:000.036	TRONCO-T031 euro	38′121,19	0,32
C:000.036.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	680,50	0,00
C:000.036.003	FOSSI DI GUARDIA euro	591,13	0,00
C:000.036.010	ARGINELLI euro	16,54	
C:000.036.019	MURI DI RACCORDO euro	2'142,67	0,01
C:000.036.020	MURI H4,00mt euro	13'240,81	0,1
C:000.036.021	TERRE ARMATE euro	8′231,04	0,0
C:000.036.023	MURI H5,00mt euro	3′849,02	0,03
C:000.036.031	tappetino euro	586,97	0,00
C:000.036.032	binder euro	707,52	0,00
C:000.036.033	strato di BASE euro	1′296,96	0,01
C:000.036.034	fondazione stradale euro	178,00	0,00
C:000.036.035	livellamento euro	79,81	0,00
C:000.036.036	compattazione sottofondo euro	45,93	0,00
C:000.036.042	semina euro	50,31	0,00
C:000.036.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′496,00	0,02
C:000.036.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	756,36	0,00
C:000.036.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′946,00	/
C:000.036.055	Strato anticontaminante euro	225,62	0,00
C:000.037	TRONCO-T032 euro	53′543,65	0,45
C:000.037.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	717,23	0,00
C:000.037.003	FOSSI DI GUARDIA euro	622,77	0,00
C:000.037.004	PALI DN 800 euro	4′866,18	0,04
C:000.037.005	CORDOLI PALI 800 euro	657,60	
C:000.037.009	TIRANTI euro	7′112,30	
C:000.037.010	ARGINELLI euro	15,31	0,00
C:000.037.020	MURI H4,00mt euro	19′294,19	-
C:000.037.021	TERRE ARMATE euro	9′357,92	0,07
C:000.037.022	MURI SU PALI H4,00mt euro	1′291,93	
C:000.037.031	tappetino euro	619,83	
C:000.037.032	binder euro	745,32	
C:000.037.033	strato di BASE euro	1′365,31	0,01
C:000.037.034	fondazione stradale euro	176,33	0,00
C:000.037.035	livellamento euro	78,89	
C:000.037.036	compattazione sottofondo euro semina euro	48,35 57.20	0,00
C:000.037.042	semina euro VOLUMI DI SCAVO euro	57,20 2′400,09	
C:000.037.050 C:000.037.051	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	2 400,09 587,69	0,02
C:000.037.031 C:000.037.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	367,69	
C:000.037.052	Strato anticontaminante euro	237,51	0,00
C:000.038	TRONCO-T033 euro	97′003,40	0,82
C:000.038.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	747,16	0,00
C:000.038.001 C:000.038.003	FOSSI DI GUARDIA euro	656,67	0,00
C:000.038.004	PALI DN 800 euro	46′228,69	
C:000.038.005	CORDOLI PALI 800 euro	5′201,62	
C:000.038.009	TIRANTI euro	7′112,30	
C:000.038.017	MURI H2,00mt euro	1′755,46	
C:000.038.018	MURI H3,00mt euro	6′747,15	
C:000.038.019	MURI DI RACCORDO euro	2′946,46	0,02
C:000.038.020	MURI H4,00mt euro	3′835,18	
G 000 030 033	MURI SU PALI H4,00mt euro	10′224,36	
C:000.038.022	4	(00.42	0.0
C:000.038.031	tappetino euro	699,43	
	binder euro	837,41	0,0

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.038.033	strato di BASE euro	1′522,56	0,01
C:000.038.033 C:000.038.034	fondazione stradale euro	201,42	0,01
C:000.038.035	livellamento euro	197,82	0,00
C:000.038.036	compattazione sottofondo euro	53,92	0,00
C:000.038.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′688,57	0,01
C:000.038.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	942,62	0,00
C:000.038.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	5′139,74	0,04
C:000.038.055	Strato anticontaminante euro	264,86	0,00
C:000.039	TRONCO-T034 euro	63′163,28	0,53
C:000.039.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	435,87	0,00
C:000.039.003	FOSSI DI GUARDIA euro	582,21	0,00
C:000.039.004	PALI DN 800 euro	12′165,44	0,10
C:000.039.005	CORDOLI PALI 800 euro	1′453,43	0,01
C:000.039.009	TIRANTI euro	6′401,07	0,05
C:000.039.011	RIEMPIMENTI euro	3,65	0,00
C:000.039.013	CUNETTE C2 euro	1′712,72	0,01
C:000.039.015	GABBIONI_2 euro	1′602,69	0,01
C:000.039.017	MURI H2,00mt euro	3′128,50	0,02
C:000.039.022 C:000.039.025	MURI SU PALI H4,00mt euro MURI DI RACCORDO SU PALI euro	1′633,12 1′575,85	0,014 0,013
C:000.039.023 C:000.039.028	MURI H6,00mt euro	21′903,88	0,01.
C:000.039.028 C:000.039.031	tappetino euro	742,47	0,180
C:000.039.031 C:000.039.032	binder euro	888,94	0,00
C:000.039.032 C:000.039.033	strato di BASE euro	1′616,26	0,00
C:000.039.033 C:000.039.034	fondazione stradale euro	213,82	0,00
C:000.039.034 C:000.039.035	livellamento euro	199,59	0,00
C:000.039.036	compattazione sottofondo euro	57,24	0,000
C:000.039.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′597,12	0,014
C:000.039.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	969,01	0,008
C:000.039.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′999,24	0,034
C:000.039.055	Strato anticontaminante euro	281,16	0,002
C:000.040	TRONCO-T035 euro	54′278,35	0,460
C:000.040.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	616,89	0,00:
C:000.040.003	FOSSI DI GUARDIA euro	506,35	0,004
C:000.040.011	RIEMPIMENTI euro	0,14	0,00
C:000.040.015	GABBIONI_2 euro	1′831,41	0,010
C:000.040.016	GABBIONI_3 euro	4′560,70	. ,
C:000.040.028	MURI H6,00mt euro	33′384,91	0,283
C:000.040.031	tappetino euro	860,04	0,00′
C:000.040.032 C:000.040.033	binder euro strato di BASE euro	1′372,32 1′560,58	0,012 0,013
C:000.040.033 C:000.040.034	fondazione stradale euro	247,65	0,01.
C:000.040.034 C:000.040.035	livellamento euro	343,87	0,002
C:000.040.033 C:000.040.036	compattazione sottofondo euro	55,27	0,00
C:000.040.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′829,09	0,004
C:000.040.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1'117,67	0,009
C:000.040.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	4′719,98	0,040
C:000.040.055	Strato anticontaminante euro	271,48	0,00
C:000.041	TRONCO-T036 euro	31′711,77	0,26
C:000.041.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	599,39	0,00
C:000.041.003	FOSSI DI GUARDIA euro	502,51	0,00
C:000.041.010	ARGINELLI euro	17,29	0,000
C:000.041.011	RIEMPIMENTI euro	1,28	0,00
C:000.041.016	GABBIONI_3 euro	654,77	0,00
C:000.041.018	MURI H3,00mt euro	2′088,57	0,01
C:000.041.019	MURI DI RACCORDO euro	1′597,12	0,01
C:000.041.020	MURI H4,00mt euro	9′637,24	0,082
C:000.041.028	MURI H6,00mt euro	2′959,43	0,02
C:000.041.031	tappetino euro	928,66	0,00
C:000.041.032	binder euro	1′115,45	0,009
C:000.041.033	strato di BASE euro	2′039,42	0,01
C:000.041.034	fondazione stradale euro	276,40	0,002
C:000.041.035	livellamento euro	449,33	0,00
C:000.041.036	compattazione sottofondo euro	72,23	0,00

N O I	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	,
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE	TOTAL T	incid. %
	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	
	RIPORTO		
C:000.041.050	VOLUMI DI SCAVO euro	4′297,90	0,03
C:000.041.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′661,95	
C:000.041.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′458,06	
C:000.041.055	Strato anticontaminante euro	354,77	0,00
C:000.042	TRONCO-T037 euro	51′679,66	0,43
C:000.042.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	597,40	0,00
C:000.042.003	FOSSI DI GUARDIA euro	501,98	
C:000.042.010	ARGINELLI euro	5,53	
C:000.042.019	MURI DI RACCORDO euro	2′026,43	1 -
C:000.042.020 C:000.042.023	MURI H4,00mt euro MURI H5,00mt euro	14′925,32 17′142,08	
C:000.042.023 C:000.042.031	tappetino euro	922,13	
C:000.042.031 C:000.042.032	binder euro	1′105,26	1
C:000.042.033	strato di BASE euro	2'013,22	0,01
C:000.042.034	fondazione stradale euro	268,43	1 -
C:000.042.035	livellamento euro	437,08	
C:000.042.036	compattazione sottofondo euro	71,30	
C:000.042.050	VOLUMI DI SCAVO euro	4′839,22	1 /
C:000.042.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′380,53	
C:000.042.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	5′093,53	
C:000.042.055	Strato anticontaminante euro	350,22	0,00
C:000.043	TRONCO-T038 euro	67′187,28	0,56
C:000.043.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	641,82	0,00
C:000.043.003	FOSSI DI GUARDIA euro	546,38	
C:000.043.020	MURI H4,00mt euro	16′990,47	0,14
C:000.043.028	MURI H6,00mt euro	32′653,35	1 -
C:000.043.031	tappetino euro binder euro	884,34	0,00
C:000.043.032 C:000.043.033	strato di BASE euro	1′058,80 1′924,99	
C:000.043.033	fondazione stradale euro	254,66	
C:000.043.035	livellamento euro	260,20	
C:000.043.036	compattazione sottofondo euro	68,18	
C:000.043.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′840,66	
C:000.043.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′523,41	0,01
C:000.043.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	7′205,15	1 -
C:000.043.055	Strato anticontaminante euro	334,87	0,00
C:000.044	TRONCO-T039 euro	66′959,59	0,56
C:000.044.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	694,35	
C:000.044.003	FOSSI DI GUARDIA euro	599,17	0,00
C:000.044.019	MURI DI RACCORDO euro	2′789,93	1 -
C:000.044.020 C:000.044.023	MURI H4,00mt euro MURI H5,00mt euro	18′580,40 2′551,47	1 -
C:000.044.028	MURI H6,00mt euro	25′409,95	
C:000.044.028	tappetino euro	786,70	
C:000.044.032	binder euro	941,90	
C:000.044.033	strato di BASE euro	1′712,54	0,01
C:000.044.034	fondazione stradale euro	226,57	1 -
C:000.044.035	livellamento euro	130,45	
C:000.044.036	compattazione sottofondo euro	60,65	
C:000.044.050 C:000.044.051	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	3′166,67 1′812,01	0,02 0,01
C:000.044.051 C:000.044.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	7′198,92	
C:000.044.055	Strato anticontaminante euro	297,91	0,00
C:000.045	TRONCO-T040 euro	64′694,15	0,54
C:000.045.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	717,23	
C:000.045.003	FOSSI DI GUARDIA euro	622,77	0,00
C:000.045.018	MURI H3,00mt euro	1′540,50	
C:000.045.019	MURI DI RACCORDO euro	8′831,42	
C:000.045.020	MURI H4,00mt euro	14′229,19	
C:000.045.023 C:000.045.028	MURI H5,00mt euro MURI H6,00mt euro	7′254,79 14′979,53	
C:000.045.028 C:000.045.031	tappetino euro	14 9 / 9,53 586,75	
	A RIPORTARE		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.045.032	binder euro	880,12	0,00
C:000.045.033	strato di BASE euro	1′461,79	0,01
C:000.045.034	fondazione stradale euro	193,40	0,00
C:000.045.035	livellamento euro	80,92	0,00
C:000.045.036	compattazione sottofondo euro	51,77	0,00
C:000.045.050	VOLUMI DI SCAVO euro	4′003,55	0,03
C:000.045.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	2′412,83	0,02
C:000.045.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	6′593,30	0,05
C:000.045.055	Strato anticontaminante euro	254,29	0,00
C:000.046	TRONCO-T041 euro	64′964,52	0,55
C:000.046.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	718,86	0,00
C:000.046.003	FOSSI DI GUARDIA euro	623,82	0,00
C:000.046.018	MURI H3,00mt euro	15′374,18	0,13
C:000.046.028	MURI H6,00mt euro	29′959,73	0,25
C:000.046.031	tappetino euro	622,25	0,00
C:000.046.032	binder euro	745,01	0,00
C:000.046.033	strato di BASE euro	1′354,56	0,01
C:000.046.034	fondazione stradale euro	179,22	0,00
C:000.046.035	livellamento euro	69,65	0,00
C:000.046.036	compattazione sottofondo euro	47,97	0,00
C:000.046.050	VOLUMI DI SCAVO euro	5′748,67	0,04
C:000.046.051 C:000.046.052	VOLUMI DI RIPORTO euro RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′668,57 6′616,39	0,02 0,05
C:000.046.052 C:000.046.055	Strato anticontaminante euro	235,64	0,03
C:000.047	TRONCO-T042 euro	48′094,89	0,40
C.000 047 001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	527,40	0,00
C:000.047.001 C:000.047.003	FOSSI DI GUARDIA euro	462,31	0,00
	MURI H3,00mt euro		,
C:000.047.018 C:000.047.019	MURI DI RACCORDO euro	7′593,97 25′402,04	0,06 0,21
C:000.047.019 C:000.047.031	tappetino euro	602,71	0,21
C:000.047.031 C:000.047.032	binder euro	721,62	0,00
C:000.047.032 C:000.047.033	strato di BASE euro	1′284.00	0,00
C:000.047.033 C:000.047.034	fondazione stradale euro	169,93	0,01
C:000.047.034 C:000.047.035	livellamento euro	85,19	0,00
C:000.047.036	compattazione sottofondo euro	45,48	0,00
C:000.047.050	VOLUMI DI SCAVO euro	4′597,26	
C:000.047.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′893,17	0,01
C:000.047.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	4′486,45	0,03
C:000.047.055	Strato anticontaminante euro	223,36	0,00
C:000.048	VIADOTTO-02 euro	810′105,42	6,86
C:000.048.000	<nessuna> euro</nessuna>	14′033,54	0,11
C:000.048.000 C:000.048.006	PALI DN 1000 euro	98′846,36	0,11
C:000.048.006 C:000.048.031	tappetino euro	2′785,90	0,83
C:000.048.031 C:000.048.032	binder euro	3′335,51	0,02
C:000.048.038	MICROPALI VERTICALI euro	160′570,56	1,36
C:000.048.048	VIADOTTI euro	517′380,22	4,38
C:000.048.050	VOLUMI DI SCAVO euro	9′393,77	0,08
C:000.048.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	3′759,56	0,03
C:000.049	TRONCO-T043 euro	18′909,56	0,16
C:000.049.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	748,50	0,00
C:000.049.003	FOSSI DI GUARDIA euro	671,18	0,00
C:000.049.010	ARGINELLI euro	6,25	0,00
C:000.049.014	GABBIONI_1 euro	2′494,00	0,02
C:000.049.019	MURI DI RACCORDO euro	3′838,70	0,03
C:000.049.029	MURI H2,50mt euro	3′789,70	0,03
C:000.049.031	tappetino euro	832,03	0,00
C:000.049.032	binder euro	996,18	0,00
C:000.049.033	strato di BASE euro	1′790,40	0,01
C:000.049.034	fondazione stradale euro	239,37	0,00
C:000.049.035	livellamento euro	312,27	0,00
C:000.049.036	compattazione sottofondo euro	63,41	0,00
C:000.049.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′279,40	0,01

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.049.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	506,20	0,0
C:000.049.051 C:000.049.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	1′030,51	0,00
C:000.049.055	Strato anticontaminante euro	311,46	0,00
C:000.050	TRONCO-T044 euro	9′586,85	0,0
C:000.050.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	764,73	0,0
C:000.050.003	FOSSI DI GUARDIA euro	681,50	0,0
C:000.050.010	ARGINELLI euro	15,52	0,0
C:000.050.014	GABBIONI_1 euro	2′540,89	0,0
C:000.050.031	tappetino euro	827,01	0,0
C:000.050.032	binder euro	993,48	0,0
C:000.050.033	strato di BASE euro	1′816,70	0,0
C:000.050.034	fondazione stradale euro	246,38	0,0
C:000.050.035	livellamento euro	355,85	0,0
C:000.050.036 C:000.050.050	compattazione sottofondo euro VOLUMI DI SCAVO euro	64,34 952,45	0,0
C:000.050.050 C:000.050.051	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	932,43	0,00
C:000.050.051 C:000.050.055	Strato anticontaminante euro	316,03	0,0
C.000.030.033	Strate and containmante cure	310,03	
C:000.051	TRONCO-T045 euro	12′067,64	0,10
C:000.051.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	768,05	0,00
C:000.051.003	FOSSI DI GUARDIA euro	686,40	0,00
C:000.051.010	ARGINELLI euro	14,58	0,0
C:000.051.014	GABBIONI_1 euro	2′553,29	0,02
C:000.051.031	tappetino euro	1′007,77	0,0
C:000.051.032	binder euro	1′209,70	0,0
C:000.051.033	strato di BASE euro	2′209,34	0,0
C:000.051.034	fondazione stradale euro	297,99	0,00
C:000.051.035	livellamento euro	525,22	0,00
C:000.051.036	compattazione sottofondo euro	78,25	0,00
C:000.051.050 C:000.051.051	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	2′309,16	0,00
C:000.051.051 C:000.051.055	Strato anticontaminante euro	23,56 384,33	0,00
C:000.052	TRONCO-T046 euro	23′007,66	0,19
C:000.052.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	740,07	0,00
C:000.052.003	FOSSI DI GUARDIA euro	648,28	0,00
C:000.052.010	ARGINELLI euro	16,25	0,0
C:000.052.011	RIEMPIMENTI euro	1,08	0,0
C:000.052.014	GABBIONI_1 euro	42,05	0,0
C:000.052.017	MURI H2,00mt euro	9′561,02	0,0
C:000.052.019	MURI DI RACCORDO euro	1′042,26	0,00
C:000.052.031	tappetino euro	1′041,91	0,0
C:000.052.032	binder euro	1′250,99	0,0
C:000.052.033	strato di BASE euro	2′285,38	0,0
C:000.052.034	fondazione stradale euro	308,66	0,0
C:000.052.035	livellamento euro	309,68	0,0 0,0
C:000.052.036 C:000.052.050	compattazione sottofondo euro VOLUMI DI SCAVO euro	80,94 3′017,82	0,0
C:000.052.050 C:000.052.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	735,72	0,0
C:000.052.051 C:000.052.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	1′527,99	0,0
C:000.052.055	Strato anticontaminante euro	397,56	0,0
C:000.053	TRONCO-T047 euro	41′623,07	0,3
C:000.053.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	632,80	0,0
C:000.053.003	FOSSI DI GUARDIA euro	536,06	0,0
C:000.053.010	ARGINELLI euro	9,29	0,0
C:000.053.017	MURI H2,00mt euro	1′895,27	0,0
C:000.053.018	MURI H3,00mt euro	6′105,31	0,0
C:000.053.019	MURI DI RACCORDO euro	6′597,58	0,0
C:000.053.020	MURI H4,00mt euro	3'467,52	0,0
C:000.053.023	MURI H5,00mt euro	7′331,14	0,0
C:000.053.031 C:000.053.032	tappetino euro binder euro	1′046,71	0,0 0,0
C:000.053.032 C:000.053.033	strato di BASE euro	1′253,21 2′288,26	0,0
C:000.053.033 C:000.053.034	fondazione stradale euro	2 288,26 306,22	0,0
C.000.022.03 4	TOTAMENTO STRUME CULO	300,22	0,0

C:000.053.035 C:000.053.036 C:000.053.036 C:000.053.050 C:000.053.051 C:000.053.052	E DELLE SOMMINISTRAZIONI R I P O R T O	TOTALE	%
C:000.053.036 C:000.053.050 C:000.053.051 C:000.053.052			
C:000.053.036 C:000.053.050 C:000.053.051 C:000.053.052			
C:000.053.050 C:000.053.051 C:000.053.052	livellamento euro	445,26	0,00
C:000.053.051 C:000.053.052	compattazione sottofondo euro	81,04	0,00
C:000.053.052	VOLUMI DI SCAVO euro	4'475,93	0,03
	VOLUMI DI RIPORTO euro	959,10	0,00
	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′794,31	0,03
C:000.053.055	Strato anticontaminante euro	398,06	0,00
C:000.054	TRONCO-T048 euro	52′021,68	0,44
C:000.054.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	597,73	0,00
C:000.054.003	FOSSI DI GUARDIA euro	502,51	0,0
C:000.054.018	MURI H3,00mt euro	6′278,17	0,0
C:000.054.019	MURI DI RACCORDO euro	3′944,79	
C:000.054.020	MURI H4,00mt euro	23′924,46	
C:000.054.023	MURI H5,00mt euro	1′877,05	0,0
C:000.054.031	tappetino euro	929,28	0,0
C:000.054.032	binder euro	1′112,55	0,0
C:000.054.033	strato di BASE euro	2′144,54	/
C:000.054.034	fondazione stradale euro	262,43	
C:000.054.035	livellamento euro	449,07	0,0
C:000.054.036	compattazione sottofondo euro VOLUMI DI SCAVO euro	75,95	0,0
C:000.054.050	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	3′241,68 999,31	0,0
C:000.054.051 C:000.054.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	5′309,10	
C:000.054.055	Strato anticontaminante euro	373,06	0,0
C:000.055	TRONCO-T049 euro	30′267,22	0,2:
C:000.055.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	587,29	0,0
C:000.055.003	FOSSI DI GUARDIA euro	493,25	0,0
C:000.055.010	ARGINELLI euro	13,18	0,0
C:000.055.018	MURI H3.00mt euro	386,40	
C:000.055.020	MURI H4,00mt euro	15′380,82	0,1
C:000.055.031	tappetino euro	935,01	0,0
C:000.055.032	binder euro	1′123,11	0,0
C:000.055.033	strato di BASE euro	2'053,54	0,0
C:000.055.034	fondazione stradale euro	278,28	0,0
C:000.055.035	livellamento euro	458,52	0,0
C:000.055.036	compattazione sottofondo euro	72,73	0,0
C:000.055.050	VOLUMI DI SCAVO euro	4′481,85	0,0
C:000.055.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′247,71	0,0
C:000.055.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′398,30	0,0
C:000.055.055	Strato anticontaminante euro	357,23	0,0
C:000.056	TRONCO-T050 euro	28′765,42	0,2
C:000.056.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	713,48	0,0
C:000.056.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	410,16	
C:000.056.003	FOSSI DI GUARDIA euro	497,79	0,0
C:000.056.010	ARGINELLI euro	4,20	
C:000.056.018	MURI H3,00mt euro	4′841,93	0,0
C:000.056.019	MURI DI RACCORDO euro	2′341,05	
C:000.056.020	MURI H4,00mt euro	8′171,58	-
C:000.056.031	tappetino euro	927,16	
C:000.056.032	binder euro	1′110,86	
C:000.056.033	strato di BASE euro	2′022,53	
C:000.056.034	fondazione stradale euro	269,19	
C:000.056.035	livellamento euro	448,56	
C:000.056.036	compattazione sottofondo euro	71,63	0,0
C:000.056.050	VOLUMI DI SCAVO euro	3′756,38	0,0
C:000.056.051 C:000.056.052	VOLUMI DI RIPORTO euro RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	454,08 2′373,00	
C:000.056.055	Strato anticontaminante euro	351,84	0,0
C:000.057	TRONCO-T051 euro	13′756,28	0,1
C:000.057.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	119,79	0,0
C:000.057.003	FOSSI DI GUARDIA euro	524,36	
C:000.057.010 C:000.057.011	ARGINELLI euro RIEMPIMENTI euro	18,93 0,71	0,0 0,0
C.000.037.011	A RIPORTARE	0,/1	0,0

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	incid
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.057.013	CUNETTE C2 euro	2′978,27	0,0
C:000.057.017	MURI H2,00mt euro	466,33	0,0
C:000.057.018	MURI H3,00mt euro	572,68	0,0
C:000.057.019	MURI DI RACCORDO euro	948,13	0,0
C:000.057.031	tappetino euro	879,57	0,0
C:000.057.032	binder euro	1′057,06	
C:000.057.033	strato di BASE euro	1′934,30	,
C:000.057.034	fondazione stradale euro	263,14	0,0
C:000.057.035	livellamento euro	374,90	
C:000.057.036	compattazione sottofondo euro	68,51	0,0
C:000.057.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′204,44	0,0
C:000.057.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	711,73	0,0
C:000.057.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	296,94	0,0
C:000.057.055	Strato anticontaminante euro	336,49	0,0
C:000.058	TRONCO-T052 euro	11′928,28	0,1
C:000.058.003	FOSSI DI GUARDIA euro	617,34	0,0
C:000.058.010	ARGINELLI euro	17,53	0,0
C:000.058.013	CUNETTE C2 euro	4′582,50	
C:000.058.031	tappetino euro binder euro	792,61	0,0
C:000.058.032		973,21	0,0
C:000.058.033	strato di BASE euro	1′725,02	0,0
C:000.058.034	fondazione stradale euro	237,49	0,0
C:000.058.035 C:000.058.036	livellamento euro compattazione sottofondo euro	128,78 61,09	0,0
C:000.058.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′666,05	0,0
C:000.058.050	VOLUMI DI RIPORTO euro	826,58	0,0
C:000.058.051 C:000.058.055	Strato anticontaminante euro	300,08	0,0
C:000.059	TRONCO-T053 euro	12′376,84	0,1
C:000.059.003	FOSSI DI GUARDIA euro	676,25	0,0
C:000.059.010	ARGINELLI euro	15,54	0,0
C:000.059.013	CUNETTE C2 euro	4′970,66	0,0
C:000.059.031	tappetino euro	770,56	0,0
C:000.059.032	binder euro	925,95	0,0
C:000.059.033	strato di BASE euro	1'694,02	0,
C:000.059.034	fondazione stradale euro	230,17	0,
C:000.059.035	livellamento euro	268,78	
C:000.059.036	compattazione sottofondo euro	60,00	0,
C:000.059.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′821,59	0,
C:000.059.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	648,63	0,
C:000.059.055	Strato anticontaminante euro	294,69	0,
C:000.060	TRONCO-T054 euro	9′120,77	0,0
C:000.060.003	FOSSI DI GUARDIA euro	244,53	0,0
C:000.060.010	ARGINELLI euro	15,28	0,
C:000.060.013	CUNETTE C2 euro	2′060,83	0,
C:000.060.031	tappetino euro	767,34	0,
C:000.060.032	binder euro	926,64	0,
C:000.060.033	strato di BASE euro	1′684,80	
C:000.060.034	fondazione stradale euro	228,60	
C:000.060.035	livellamento euro	306,17	0,
C:000.060.036	compattazione sottofondo euro	59,67	0,
C:000.060.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′644,96	
C:000.060.051 C:000.060.055	VOLUMI DI RIPORTO euro Strato anticontaminante euro	888,86 293,09	0, 0,
C:000.061	TRONCO-T055 euro	12′323,24	0,
C:000.061.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	653,58	0,
C:000.061.001	FOSSI DI GUARDIA euro	681,50	
C:000.061.010	ARGINELLI euro	15,79	
C:000.061.011	RIEMPIMENTI euro	1,59	
C:000.061.011	CUNETTE C2 euro	729,56	
C:000.061.015	GABBIONI 2 euro	4′894,26	0,
C:000.061.013	tappetino euro	759,27	0.
C.000,001.071 1		, , , , , , , ,	
C:000.061.031	binder euro	913,02	0,

TARIFFA SOMMINISTRAZION RIPORTO	Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
C-0000.06.10.03		E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	
C-0000-06-1-05 final-actions standale care 227.08 0.000-06-1-05 inciliancarios care 39.11 0.000-06-1-05 0.000-		RIPORTO		
CAMODIA	C:000.061.033	strato di BASE euro	1′669.63	0.01
C0000061.015 Evellmentor cure C0000661.015 Evellmentor cure C0000661.015 C0000661.025 C0000661.025 Sistes ariatorisamirate cure C0000661.025 Sistes ariatorisamirate cure C0000661.025 C0000661.025 Sistes ariatorisamirate cure C0000662.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE cure C0000662.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE cure C0000662.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE cure C0000662.001 CUNETTE CURETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE cure C0000662.001 CUNETTE CURETTE CURETT				
C0000 05.00 VOLUMID INFORTY euro 125.55 100.00		livellamento euro		
C-0000 0.01 C-0000 0.02 TRONCO-TIOS curo	C:000.061.036	compattazione sottofondo euro	59,13	
C00000.025 Struto anticontaminante curo 15.357.6 0.1 C0000.020 TRONCO TIS6 curo 708.4 0.1 C0000.02003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 708.4 0.0 C0000.02010 FISSI DI CHARDAL curo 0.11.7 0.0 C0000.02.011 ARGINELLI curo 1.15.0 0.0 C0000.02.015 GABIBONI 2 curo 1.815.87 0.0 C0000.02.016 GABIBONI 3 curo 81.815.87 0.0 C0000.02.016 GABIBONI 3 curo 81.81.81 0.0 C0000.02.015 GABIBONI 3 curo 81.81.81 0.0 C0000.02.021 Brance curo 81.81.81 0.0 C0000.02.023 Seria di BASE curo 81.81 0.0 C0000.02.023 Forduciore stradile curo 21.01 0.0 C0000.02.03 Forduciore stradile curo 22.08.89 0.0 C0000.02.03 Forduciore stradile curo 20.00 20.00 C0000.02.03 Forduciore stradile curo 20.00 20.00 20.00 C00000.02.03	C:000.061.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1'067,63	
C-000.062.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 709,42 0.00	C:000.061.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	138,55	0,00
C0000.06.20	C:000.061.055	Strato anticontaminante euro	290,45	0,00
C-000062-003 FOSSID GUARDIA cure 11,74 00.000.006.2011 REMPIRENTIL cure 17,60 00.000.006.2011 REMPIRENTIL cure 18,15 00.000.006.2011 REMPIRENTIL cure 18,15 00.000.000.000.000 18,15 00.000.000.000 18,15 00.000.000.000 18,15 00.000.000.000 18,15 00.000.000.000 18,15 00.000.000.000 18,15 00.000.000.000 19,000.000 19,000.000 19,000.000 19,000.000 19,000.000 19,000.000 19,000.000.000 19,000.000.000 19,000.000.000 19,000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000 19,000.000.000 19,000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000 19,000.000.000.000.000 19,000.000.000.000.000 19,000.000.000.000.000.000 19,000.000.000.000.000.000 19,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	C:000.062	TRONCO-T056 euro	15′357,64	0,13
C0000062011 REMPIMENT euro 0.15 0.00				
C-000.06.2.01 REMPIMENT euro				
C0000.06.20.15				
COMODORA 2016 GABRIONI 3 euro 7592,88 0.00 2000,002,002 binder euro 1719,18 0.00 0.00 0.00 1844,81 0.00 0.00 0.00 0.00 1.584,00 0.00 0.00 0.00 1.584,00 0.00				
CO00.06.20.31 binder euro 871.91.8 ol. 00.000.000.000.000.000.000.000.000.00				
C.000.02.0.2.0.3 binder euro 1.844.81 0.00 C.000.00.2.0.3.4 fondazione stradule euro 1.26.3.1 0.00 C.000.00.2.0.3.6 fondazione stradule euro 1.83.1 0.00 C.000.00.2.0.3.6 compatrazione stoffondo euro 2.098.90 0.0 C.000.00.2.0.5 to VOLUMI DI REPORTO euro 2.098.90 0.0 C.000.00.2.0.5 to VOLUMI DI SCAVO euro 2.028.80 0.0 C.000.00.3.0 to VOLUMI DI SCAVO euro 2.028.90 0.0 C.000.03.0 to VOLUMI DI SCAVO euro 2.023.3 0.0 C.000.03.0 to VOLUMI DI SCAVO euro 1.4652.83 0.1 C.000.03.0 to SITA di SCAVILLI euro 1.73.71 0.0 C.000.03.0 to SITA DI SCAVILLI Euro 1.73.72 0.0 <t< td=""><td></td><td></td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></td></t<>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C.000.00.20.23 strat of IBASE euro 1784,00 20,00 126,31 30,00 126,31 30,00 126,31 30,00 126,31 30,00 126,31 30,00 126,30 30,00 143,31 30,00 126,30 30,00 143,31 30,00 126,30 30,00 143,31 30,00 126,33 30,00 120,00 2098,60 30,00 120,00<		11		
C.000.06.20.34 fondazione stradale euro 1216.31 0.0 C.000.06.20.36 compattizzione sottofondo curo 209.89 0.0 C.000.06.20.50 VOLUMI DI RIPORTO curo 325.33 0.0 C.000.06.20.51 VOLUMI DI RIPORTO curo 325.33 0.0 C.000.06.20.55 Strata anticontaminante curo 14'652.83 0.1 C.000.063.00.1 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 703.37 0.0 C.000.063.00.3 COSSI DI GUARDIA curo 605.12 0.0 C.000.063.00.3 FOSSI DI GUARDIA curo 2.03 0.0 C.000.063.01 REMPIMENTI curo 2.03 0.0 C.000.063.01 GABBIONI 2 curo 3'924.10 0.0 C.000.063.03 GABBIONI 3 curo 3'84.00 0.0 C.000.063.03 GABBIONI 2 curo 18'45.80 0.0 C.000.063.03 GABBIONI 3 curo 18'45.80 0.0 C.000.063.03 GABBIONI 2 curo 19'45.80 0.0 C.000.063.03 Conducia cura strada cura cura cura cura cura cura cura cur			·	
C.000.06.20.35 ivellamento euro 14.3.1 0.0 C.000.06.2.05 compatizacione sottofondo euro 2.09.8.69 0.0 C.000.06.2.05 VOLUMI DI RICAVO euro 12.5.33 0.0 C.000.06.2.05 Strato anticontaminante euro 275.55 0.0 C.000.06.3 TRONCO-TOS7 euro 14.65.2.83 0.1 C.000.06.3.001 C.VINETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 703.37 0.0 C.000.06.3.001 FOSSI DI GUARDIA euro 17.71 0.0 C.000.06.3.010 RIEMPIRENT euro 2.75.21 0.0 C.000.06.3.015 GABBONL 2 euro 2.792.16 0.0 C.000.06.3.015 GABBONL 3 euro 2.792.16 0.0 C.000.06.3.031 GABBONL 3 euro 2.792.16 0.0 C.000.06.3.031 Europeiro euro 65.20.2 0.0 C.000.06.3.033 Europeiro euro 65.20.2 0.0 C.000.06.3.03 Europeiro euro 1.437.39 0.0 C.000.06.3.03 Europeiro euro 1.747.39 0.0 C.000.06.3.03<			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C.000.06.20.36 compattazione sottofondo curo 56.10 0.00 C.000.06.20.51 col. VOLUMI DI RPORTO curo 220.90.80 0.00 C.000.06.20.55 Sirato articontaminante curo 275.55 0.00 C.000.06.20.51 col. VOLUMI DI RPORTO curo 14.65.283 0.12 C.000.06.3.001 col. VOLUMI DI ROPORTO Curo 14.65.283 0.12 C.000.06.3.001 col. VOLUMI DI GUARDIA curo 605.12 0.00 C.000.06.3.001 col. VOLUMI DI GUARDIA curo 15.71 0.00 C.000.06.3.011 col. VOLUMI DI GUARDIA curo 2.952.40 0.00 C.000.06.3.012 col. VOLUMI DI GUARDIA curo 3.952.40 0.00 C.000.06.3.013 col. VOLUMI DI GUARDIA curo 3.952.40 0.00 C.000.06.3.015 col. VOLUMI DI GUARDIA curo 3.952.40 0.00 C.000.06.3.016 col. VOLUMI DI GUARDIA curo 1.975.00 0.00 C.000.06.3.013 col. VOLUMI DI GUARDIA curo 1.975.00 0.00 C.000.06.3.013 col. VOLUMI DI ROPORTO curo 2.974.00 0.00 C.000.06.3.015 col. VOLUMI DI ROPORTO curo 2.974.00 0.00 C.000.06.3.015 col. VOLUMI DI ROPORTO curo 2.974.00 0.00 C.000.06.3.015 col. VOLUMI DI ROPORTO curo 2.974.00 0.00 C.000.06.4.016 col. VOLUMI DI ROPORTO curo 2.974.00 0.00 C.000.06.4.010 col. VOLUMI DI ROPORTO curo				
C900.062.050 VOLUMI DI SCAVO curo 2°098,00 30,00 C900.062.055 Strato anticontaminante curo 275,55 0,00 C900.063 TRONCO-TOS7 curo 11'652,83 0,12 C900.063.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 703,37 0,00 C900.063.001 FOSS IDI GUARDIA curo 17.71 0,00 C900.063.010 REMPINENTI curo 17.71 0,00 C900.063.010 REMPINENTI curo 2023 0,00 C900.063.015 GABBIONI, 2 curo 2'952,16 0,02 C900.063.031 GABBIONI, 2 curo 5'52,02 0,00 C900.063.031 Epichar curo 5'52,02 0,00 C900.063.033 strato di BASE curo 1'437,89 0,00 C900.063.035 fondazione statolio duro 125,48 0,00 C900.063.035 livellamento curo 2'374,00 0,00 C900.063.035 VOLLMI DI SCAVO curo 2'374,00 0,00 C900.063.035 VOLUMI DI SCAVO curo 2'374,00 0,00 C900.064.030				
C300.062.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 325,33 0,00 C300.062.055 Strito anticontaminante euro 275,55 0,00 C300.063.050 TRONCO-T057 euro 114522.83 0,12 C.900.063.003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 90,37 0,00 C.900.063.003 FOSSI DI GUARDIA euro 90,51 0,00 C.900.063.011 RIEMPIMENTI euro 92,5 0,00 C.900.063.016 GABBIONI, 2 euro 925,10 0,00 C.900.063.016 GABBIONI, 3 euro 925,10 0,00 C.900.063.031 Eupetinio euro 62,20 0,00 C.900.063.031 Eupetinio euro 1437,89 0,00 C.900.063.033 Evilation e stradale euro 197,09 0,00 C.900.063.035 Ilvellamento euro 2374,00 0,00 C.900.063.035 Ilvellamento euro 2374,00 0,00 C.900.063.035 Ilvellamento euro 2374,00 0,00 C.900.063.035 VOLUMI DI RIPORTO euro 2374,00 0,00 C.900.064.0				
C000.062.055 Strato anticontaminante euro 275.55 0,00 C.000.063 TRONCO-T057 euro 11 652.83 0,12 C.000.063.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 703.37 0,00 C.000.063.003 FOSSI DI GUARDIA euro 17.71 0,00 C.000.063.010 ARGINELLI euro 17.71 0,00 C.000.063.011 GABBIONI 2 euro 2023.00 0,00 C.000.063.015 GABBIONI 2 euro 3924,19 0,02 C.000.063.030 tappeino euro 652,02 0,00 C.000.063.031 tappeino euro 784,40 0,00 C.000.063.032 binder euro 197.05 0,00 C.000.063.033 strato di BASE euro 197.05 0,00 C.000.063.034 fondazione stradale euro 197.05 0,00 C.000.063.035 Eivellamento euro 250.01 0,00 C.000.064.036 Compatazione stofoodo euro 273.00 0,00 C.000.064.037 VOLLMI DI RPORTO euro 578.15 0,00 C.000.064.030			,	
C.000.063.001				0,00
C.000.063.030 FOSSI DI GUARDIA curo 605,12 0.00 C.000.063.011 ARGINELLI curo 0.23 0.00 C.000.063.015 GABBIONL 2 curo 0.23 0.00 C.000.063.016 GABBIONL 3 curo 3924.19 0.02 C.000.063.015 GABBIONL 3 curo 784.40 0.00 C.000.063.031 tappetino curo 784.40 0.00 C.000.063.032 binder curo 17437.89 0.01 C.000.063.033 strato di BASE curo 17437.89 0.01 C.000.063.035 livellamento curo 125.48 0.00 C.000.063.036 comparazione sottofondo curo 50.93 0.00 C.000.063.035 VOLUMI DI SCAVO curo 578.15 0.00 C.000.063.036 VOLUMI DI SCAVO curo 578.15 0.00 C.000.063.035 UN CUMI DI SCAVO curo 578.15 0.00 C.000.064.001 TRONCO-TOSS curo 11946.11 0.00 C.000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 716.91 0.00 C.000.064.0103	C:000.063	TRONCO-T057 euro	14'652,83	0,12
C.000.063.030 FOSSI DI GUARDIA curo 605.12 0.00 C.000.063.011 ARGINELLI curo 1.7.71 0.00 C.000.063.015 GABBIONL 2 curo 0.23 0.00 C.000.063.016 GABBIONL 3 curo 3924.19 0.00 C.000.063.015 GABBIONL 3 curo 784.00 0.00 C.000.063.031 tappetino curo 784.00 0.00 C.000.063.032 binder curo 1437.89 0.01 C.000.063.033 strato di BASE curo 197.05 0.00 C.000.063.035 livellamento curo 197.05 0.00 C.000.063.036 comparazione sottofondo curo 50.93 0.00 C.000.063.035 VOLUMI DI SCAVO curo 578.15 0.00 C.000.063.036 VOLUMI DI SCAVO curo 578.15 0.00 C.000.064.01 TRONCO-TOSE curo 578.15 0.00 C.000.064.02 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 716.91 0.00 C.000.064.010 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 5276.92 0.00 C.000.06	C:000 063 001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	703.37	0.00
C000.063.010 ARGINELLI euro 0.23 0.00 C000.063.011 RIEMPIMENTI euro 0.23 0.00 C000.063.015 GABBIONL 2 euro 3924.19 0.0 C000.063.016 GABBIONL 3 euro 652.20 0.0 C000.063.031 tappetino euro 652.20 0.0 C000.063.032 binder euro 1437.89 0.0 C000.063.033 stato di BASE euro 197.05 0.0 C000.063.034 fondazione stradale euro 197.05 0.0 C000.063.035 livellamento euro 197.05 0.0 C000.063.036 compattazione sottofondo euro 50.93 0.0 C000.063.037 VOLUMI DI SCAVO euro 2374.00 0.0 C000.063.036 VOLUMI DI RIPORTO euro 578.15 0.0 C000.064 TRONCO-T088 euro 11946.11 0.1 C000.064.001 TRONCO-T088 euro 11946.11 0.1 C000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 223.40 0.0 C000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro				
C000063-011 S (C000063-015 GABBIONI 2 euro 2.28 (2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0				
C000.063.015 GABBION12 euro 2°952_16 0.02 C000.063.016 GABBIONI_3 euro 3°924_19 0.02 C000.063.031 tappetino euro 784_40 0.02 C000.063.032 binder euro 784_40 0.02 C000.063.033 strato di BASE euro 197.05 0.02 C000.063.035 livellamento euro 197.05 0.02 C000.063.036 compatitazione sottofondo euro 23°4,00 0.02 C000.063.036 VOLUMI DI SCAVO euro 23°4,00 0.02 C000.063.050 VOLUMI DI REPORTO euro 25°1,30 0.00 C000.063.055 Strato anticontaminante euro 25°1,31 0.00 C000.064.01 TRONCO-7058 euro 11°946,11 0.10 C000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SUALTRE OPERE euro 716,91 0.00 C000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SUALTRE OPERE euro 13.07 0.00 C000.064.003 COND.064.002 13.07 0.00 C000.064.001 GABBIONI_2 euro 282.24 0.00 C000.06				
C000.063.016 GABBIONI 3 euro 3'924.19 0.02 C000.063.031 tappeline euro 652.02 0.06 C000.063.032 binder euro 784.40 0.06 C000.063.033 strato di BASE euro 1'437.89 0.06 C.000.063.034 fondazione strafale euro 125.48 0.06 C.000.063.036 cipulamento euro 5.09 0.06 C.000.063.036 cipulazione stotfolindo euro 2'374.00 0.02 C.000.063.036 VOLUMI DI SCAVO euro 2'374.00 0.02 C.000.063.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 5'78.15 0.06 C.000.064 TRONCO-TOS8 euro 11'946.11 0.16 C.000.064 TRONCO-TOS8 euro 11'946.11 0.16 C.000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 7'16.91 0.06 C.000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 2'22.24 0.06 C.000.064.015 ARGINELLI euro 13.07 0.06 C.000.064.013 tappeino euro 5'276.92 0.06 C.000.064.013				
C.000.063.031 tappetino euro 652.02 0.00 C.000.063.032 binder euro 784.40 0.00 C.000.063.033 strato di BASE euro 1437.89 0.01 C.000.063.036 fondazione stradale euro 1197.05 0.00 C.000.063.035 livelamento euro 50.93 0.00 C.000.063.036 compattazione sottofondo euro 50.93 0.00 C.000.063.036 VOLUMI DI SCAVO euro 2374,00 0.02 C.000.063.051 VOLUMI DI REPORTO euro 578,15 0.00 C.000.063.055 Strato anticontaminante euro 250,13 0.00 C.000.064.01 TRONCO-TOS8 euro 111946,11 0.16 C.000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPER euro 716,91 0.00 C.000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPER euro 13.07 0.00 C.000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 262.24 0.00 C.000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 13.07 0.00 C.000.064.015 GABBIONI 2 euro 13.07 0.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
C.000.063.032 binder euro 784.40 0.00 C.000.063.033 strato di BASE euro 1437.89 0.01 C.000.063.034 fondazione stradale euro 197.05 0.00 C.000.063.036 ivellamento euro 125.48 0.00 C.000.063.036 compatzizione stottofondo euro 5.09 0.02 C.000.063.050 VOLUMI DI SCAVO euro 2:374.00 0.02 C.000.063.055 Strato anticontaminante euro 250.13 0.00 C.000.064.07 TRONCO-TOS8 euro 111946,11 0.10 C.000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SUALTRE OPERE euro 716,91 0.00 C.000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 282,36 0.00 C.000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 13,07 0.00 C.000.064.010 ARGINELLI euro 13,07 0.00 C.000.064.031 GABBIONI 2 euro 618,37 0.00 C.000.064.032 binder euro 168,37 0.00 C.000.064.033 strato di BASE euro 173,49 0.00		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C.000.063.033 strato di BASE euro 1'437.89 0.01 C.000.063.034 fondazione stradale euro 197.05 0.06 C.000.063.035 livellamento euro 5.03 0.0 C.000.063.050 VOLUMI DI REVAVO euro 2374.00 0.0 C.000.063.051 VOLUMI DI REPORTO euro 578.15 0.0 C.000.063.055 Strato anticontaminante euro 11'946.11 0.16 C.000.063.055 TRONCO-TOS8 euro 11'946.11 0.0 C.000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 71'6.91 0.0 C.000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 282.36 0.0 C.000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 282.36 0.0 C.000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 13.07 0.0 C.000.064.015 GABIONI, 2 euro 5276.92 0.0 C.000.064.031 tappetino euro 5776.92 0.0 C.000.064.032 binder euro 743.16 0.0 C.000.064.033 strato di BASE euro 184.96 0.0			,	
C.000.063.034 fondazione stradale euro 197.05 0.00 C.000.063.035 livellamento euro 50.93 0.00 C.000.063.036 compattazione sottofondo euro 2.374.00 0.00 C.000.063.051 VOLUMI DI SCAVO euro 2.374.00 0.00 C.000.063.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 3.58.15 0.00 C.000.064 TRONCO-T058 euro 11.946.11 0.00 C.000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 716.91 0.00 C.000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 282.36 0.00 C.000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 282.36 0.00 C.000.064.010 ARGINELLI euro 13.07 0.00 C.000.064.031 GABBIONI 2 euro 743.16 0.00 C.000.064.032 binder euro 743.16 0.00 C.000.064.033 strato di BASE euro 743.16 0.00 C.000.064.034 fondazione stradale euro 48.16 0.00 C.000.064.035 livelamento euro 48.16 0.00	C:000.063.033	strato di BASE euro		
C-000,063.035 livellamento euro 5.9,48 0,00 C-000,063.036 compattazione sottofondo euro 2.374,00 0.02 C-000,063.050 VOLUMI DI SCAVO euro 2.374,00 0.02 C-000,063.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 578,15 0,00 C-000,063.055 Strato anticontaminante euro 250,13 0,00 C-000,064 TRONCO-T058 euro 11 946,11 0,10 C-000,064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 716,91 0,00 C-000,064.003 FOST DI GUARDIA euro 282,36 0,00 C-000,064.003 FOST DI GUARDIA euro 13,07 0,00 C-000,064.010 ARGINELLI euro 13,07 0,00 C-000,064.010 GABBIONI 2 euro 618,37 0,00 C-000,064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C-000,064.032 binder euro 743,16 0,00 C-000,064.033 strato di BASE euro 184,96 0,00 C-000,064.034 fondazione stradale euro 68,33 0,00 C-0		fondazione stradale euro	,	
C.000.063.036 compattazione sottofondo euro 5.93 0.00 C:000.063.036 VOLUMI DI SCAVO euro 2374,00 0.02 C:000.063.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 578,15 0.00 C:000.063.055 Strato anticontaminante euro 250,13 0.00 C:000.064 TRONCO-T058 euro 111946,11 0.10 C:000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SUALTRE OPERE euro 716,91 0.00 C:000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 282,36 0.00 C:000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0.00 C:000.064.015 GABBIONI, 2 euro 5276,92 0.04 C:000.064.015 GABBIONI, 2 euro 618,37 0.00 C:000.064.031 tappetino euro 743,16 0.00 C:000.064.032 strato di BASE euro 743,16 0.00 C:000.064.033 strato di BASE euro 1359,84 0.01 C:000.064.034 fondazione stradale euro 68,43 0.00 C:000.064.035 VOLUMI DI RIPORTO euro 1541,70 0.01	C:000.063.035	livellamento euro		
C:000.063.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 578,15 0,00 C:000.063.055 Strato anticontaminante euro 250,13 0,00 C:000.064 TRONCO-T058 euro 11'946,11 0,10 C:000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 716,91 0,00 C:000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 282,36 0,00 C:000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 13,37 0,00 C:000.064.010 ARGINELLI euro 13,37 0,00 C:000.064.015 GABBIONI_2 euro 5'276,92 0,04 C:000.064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 743,16 0,00 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,00 C:000.064.035 vellamento euro 48,16 0,00 C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1541,70 0,00 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPPORTO euro 233,43 0,00 <	C:000.063.036	compattazione sottofondo euro	50,93	0,00
C:000.063.055 Strato anticontaminante euro 250,13 0,00 C:000.064 TRONCO-T058 euro 11 946,11 0,10 C:000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 282,36 0,00 C:000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 622,24 0,00 C:000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 13,07 0,00 C:000.064.010 ARGINELLI euro 13,07 0,00 C:000.064.031 GABBIONI_2 euro 5'276,92 0,04 C:000.064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 1349,96 0,00 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,00 C:000.064.035 livellamento euro 68,43 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 1541,70 0,01 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'541,70 0,01 C:000.065.005 TRONCO-T059 euro 10'526,50 0,08	C:000.063.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′374,00	
C:000.064 TRONCO-T058 euro 11'946,11 0,10 C:000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 716,91 0,00 C:000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 282,36 0,00 C:000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,00 C:000.064.010 ARGINELLI euro 13,07 0,00 C:000.064.015 GABBIONI, 2 euro 618,37 0,00 C:000.064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 1'359,84 0,01 C:000.064.035 livellamento euro 88,43 0,00 C:000.064.035 livellamento euro 88,43 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.035 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,01 C:000.064.055 Strato anticontaminante euro 233,43 0,00 C:000.065.005 TRONCO-T059 euro 10'526,50 0,00 <t< td=""><td>C:000.063.051</td><td>VOLUMI DI RIPORTO euro</td><td>578,15</td><td>0,00</td></t<>	C:000.063.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	578,15	0,00
C:000.064.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 282,36 0,00 C:000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,00 C:000.064.010 ARGINELLI euro 13,07 0,00 C:000.064.015 GABBIONI 2 euro 5'276,92 0,04 C:000.064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 743,16 0,00 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,00 C:000.064.035 livellamento euro 684,3 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.036 C:000.064.037 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,01 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.064.055 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,42 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,42 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,00 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 4'299,67 0,00 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 4'299,67 0,00 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00 C:000.065.015 CINETTE C2 euro 4'299,67 0,00 C:000.065.015 C:000.065.015 CANDETTE C2 euro 4'299,67 0,00 C:000.065.015 C:000.065.015 CANDETTE C2 euro 4'299,67 0,00 C:000.065.015 C:000.065.015 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,00 C:000.065.015 C:000.065.015 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,00 C:000.065.015 C:000.065.015 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,00 C:000.065.015 C:0	C:000.063.055	Strato anticontaminante euro	250,13	0,00
C:000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 28,36 0,00 C:000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,00 C:000.064.015 GABBIONI_2 euro 13,70 0,00 C:000.064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 1359,84 0,01 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,00 C:000.064.035 livellamento euro 48,16 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.037 VOLUMI DI SCAVO euro 1541,70 0,01 C:000.064.038 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 236,56 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 <	C:000.064	TRONCO-T058 euro	11′946,11	0,10
C:000.064.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 28,36 0,00 C:000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,00 C:000.064.015 GABBIONI_2 euro 13,70 0,00 C:000.064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 1359,84 0,01 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,00 C:000.064.035 livellamento euro 48,16 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.037 VOLUMI DI SCAVO euro 1541,70 0,01 C:000.064.038 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 236,56 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 <	C:000.064.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	716 91	0.00
C:000.064.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,00 C:000.064.010 ARGINELLI euro 13,07 0,00 C:000.064.015 GABBIONI 2 euro 5'276,92 0,04 C:000.064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 1359,84 0,01 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,00 C:000.064.035 livellamento euro 68,43 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,00 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.064.055 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTE C2 euro 4299,67 0,03				
C:000.064.010 ARGINELLI euro 13,07 0,00 C:000.064.015 GABBIONI 2 euro 5'276,92 0,04 C:000.064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 1'359,84 0,01 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,00 C:000.064.035 livellamento euro 68,84 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,01 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.065.05 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065.003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.001 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
C:000.064.015 GABBIONI_2 euro 5'276,92 0,04 C:000.064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 1359,84 0,01 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,00 C:000.064.035 livellamento euro 68,43 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,01 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.065.05 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 17,42 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00				
C:000.064.031 tappetino euro 618,37 0,00 C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 1'359,84 0,01 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,00 C:000.064.035 livellamento euro 68,43 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,01 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.065.05 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 10'526,50 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00				
C:000.064.032 binder euro 743,16 0,00 C:000.064.033 strato di BASE euro 1'359,84 0,01 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,00 C:000.064.035 livellamento euro 68,43 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,01 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.065.05 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.064.033 strato di BASE euro 1'359,84 0,01 C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,06 C:000.064.035 livellamento euro 68,43 0,06 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,06 C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,01 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.064.055 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065.01 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 560,02 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00		**		
C:000.064.034 fondazione stradale euro 184,96 0,06 C:000.064.035 livellamento euro 68,43 0,06 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,06 C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,01 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.065.055 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065 TRONCO-T059 euro 10'526,50 0,08 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00				
C:000.064.035 livellamento euro 68,43 0,00 C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,01 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.065.055 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065 TRONCO-T059 euro 10'526,50 0,08 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00				
C:000.064.036 compattazione sottofondo euro 48,16 0,00 C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,01 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.064.055 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065 TRONCO-T059 euro 10'526,50 0,08 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.064.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'541,70 0,00 C:000.064.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 233,43 0,00 C:000.064.055 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065 TRONCO-T059 euro 10'526,50 0,08 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00	C:000.064.036	compattazione sottofondo euro		
C:000.064.055 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065 TRONCO-T059 euro 10'526,50 0,08 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00	C:000.064.050	·		
C:000.064.055 Strato anticontaminante euro 236,56 0,00 C:000.065 TRONCO-T059 euro 10'526,50 0,08 C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4'299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00	C:000.064.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	,	
C:000.065.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 17,78 0,00 C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4′299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00	C:000.064.055	Strato anticontaminante euro	236,56	
C:000.065.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0,00 C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4′299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00	C:000.065	TRONCO-T059 euro	10′526,50	0,08
C:000.065.010 ARGINELLI euro 17,42 0,00 C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4′299,67 0,03 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00				
C:000.065.011 RIEMPIMENTI euro 1,39 0,00 C:000.065.013 CUNETTE C2 euro 4′299,67 0,00 C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.065.013				
C:000.065.015 GABBIONI_2 euro 133,08 0,00				
C:000.005.051 tappetino euro 618,72 0,00		-		_ ′
	C:000.065.031	rappenno euro	618,72	0,00

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.065.032	binder euro	744,48	0,00
C:000.065.032	strato di BASE euro	1′365,12	0,01
C:000.065.034	fondazione stradale euro	187,30	0,00
C:000.065.035	livellamento euro	69,09	0,00
C:000.065.036	compattazione sottofondo euro	48,35	0,00
C:000.065.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′419,93	0,01
C:000.065.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	806,68	0,00
C:000.065.055	Strato anticontaminante euro	237,47	0,00
C:000.066	TRONCO-T060 euro	11′151,93	0,09
C:000.066.003	FOSSI DI GUARDIA euro	641,30	0,00
C:000.066.010	ARGINELLI euro	16,88	0,00
C:000.066.013	CUNETTE C2 euro	4′744,17	0,04
C:000.066.031	tappetino euro	669,57	0,00
C:000.066.032	binder euro	805,25	0,00
C:000.066.033	strato di BASE euro	1′475,42	0,01
C:000.066.034	fondazione stradale euro	201,68	0,00
C:000.066.035	livellamento euro	140,31	0,00
C:000.066.036	compattazione sottofondo euro	52,25	0,00
C:000.066.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′089,27	0,00
C:000.066.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′059,17	0,00
C:000.066.055	Strato anticontaminante euro	256,66	0,00
C:000.067	TRONCO-T061 euro	11′265,75	0,09
C:000.067.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	96,59	0,00
C:000.067.003	FOSSI DI GUARDIA euro	650,40	0,00
C:000.067.010	ARGINELLI euro	16,60	0,00
C:000.067.011	RIEMPIMENTI euro	1,40	0,00
C:000.067.013	CUNETTE C2 euro	4′201,47	0,03
C:000.067.015	GABBIONI 2 euro	716,40	0,00
C:000.067.031	tappetino euro	686,50	0,000
C:000.067.031	binder euro	825,79	0,00
C:000.067.032	strato di BASE euro	1′511.90	0,01
C:000.067.034	fondazione stradale euro	206,45	0,00
C:000.067.035	livellamento euro	244,14	0,00
C:000.067.036	compattazione sottofondo euro	53,55	0,00
C:000.067.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′148.91	0,01
C:000.067.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	642,64	0,00
C:000.067.055	Strato anticontaminante euro	263,01	0,00
C:000.068	TRONCO-T062 euro	15′526,94	0,13
C:000.068.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	741,77	0,00
C:000.068.003	FOSSI DI GUARDIA euro	656,49	0,000
C:000.068.010	ARGINELLI euro	16,63	0,00
C:000.068.011	RIEMPIMENTI euro	0,15	0,00
C:000.068.015	GABBIONI 2 euro	2′322,47	0,02
C:000.068.016	GABBIONI 3 euro	5'615,54	0,04
C:000.068.031	tappetino euro	686,77	0,00
C:000.068.032	binder euro	825,84	0,00
C:000.068.033	strato di BASE euro	1′512,58	0,01
C:000.068.034	fondazione stradale euro	206,55	0,00
C:000.068.035	livellamento euro	244,35	0,00
C:000.068.036	compattazione sottofondo euro	53,57	0,00
C:000.068.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′932,91	0,01
C:000.068.050	VOLUMI DI RIPORTO euro	448,19	0,00
C:000.068.055	Strato anticontaminante euro	263,13	0,00
C:000.069	TRONCO-T063 euro	15′843,12	0,13
C:000.069.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	741,45	0,00
C:000.069.003	FOSSI DI GUARDIA euro	655,96	0,00
C:000.069.010	ARGINELLI euro	16,65	0,00
C:000.069.011	RIEMPIMENTI euro	0,17	0,00
C:000.069.015	GABBIONI_2 euro	2′055,08	0,01
C:000.069.016	GABBIONI_3 euro	6'073,00	0,05
C:000.069.031	tappetino euro	686,86	0,00
C:000.069.032	binder euro	825,95	0,00

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.069.033	strato di BASE euro	1′512,77	0,01
C:000.069.034	fondazione stradale euro	206,60	0,00
C:000.069.035	livellamento euro	244,25	0,00
C:000.069.036	compattazione sottofondo euro	53,58	0,00
C:000.069.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′993,65	0,01
C:000.069.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	513,99	0,00
C:000.069.055	Strato anticontaminante euro	263,16	0,00
C:000.070	TRONCO-T064 euro	12′162,86	0,10
C:000.070.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	741,83	0,00
C:000.070.003	FOSSI DI GUARDIA euro	656,14	0,00
C:000.070.010	ARGINELLI euro	16,63	0,00
C:000.070.015	GABBIONI_2 euro	5′516,94	0,04
C:000.070.031	tappetino euro	680,90	0,00
C:000.070.032 C:000.070.033	binder euro strato di BASE euro	825,79	0,00
C:000.070.033 C:000.070.034	fondazione stradale euro	1′512,58	0,01
		206,55	0,00
C:000.070.035 C:000.070.036	livellamento euro compattazione sottofondo euro	244,25 53,57	0,00
C:000.070.036 C:000.070.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′147,02	0,00
C:000.070.030 C:000.070.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	297,53	0,01
C:000.070.051 C:000.070.055	Strato anticontaminante euro	263,13	0,00
C:000.071	TRONCO-T065 euro	10′155,59	0,08
C:000.071.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	10,76	0,00
C:000.071.003	FOSSI DI GUARDIA euro	569,11	0,00
C:000.071.010	ARGINELLI euro	17,09	0,00
C:000.071.011	RIEMPIMENTI euro	1,37	0,00
C:000.071.013	CUNETTE C2 euro	4′397,22	0,03
C:000.071.015	GABBIONI_2 euro	80,49	0,00
C:000.071.031	tappetino euro	703,84	0,00
C:000.071.032	binder euro	846,38	0,00
C:000.071.033	strato di BASE euro	1′549,44	0,01
C:000.071.034	fondazione stradale euro	211,73	0,00
C:000.071.035	livellamento euro	132,44	0,00
C:000.071.036	compattazione sottofondo euro	54,88	0,00
C:000.071.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′118,68	0,00
C:000.071.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	192,62	0,00
C:000.071.055	Strato anticontaminante euro	269,54	0,00
C:000.072	TRONCO-T066 euro	16′800,74	0,14
C:000.072.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	333,58	0,00
C:000.072.003	FOSSI DI GUARDIA euro	587,64	0,00
C:000.072.010	ARGINELLI euro	12,30	0,00
C:000.072.011	RIEMPIMENTI euro	1,40	0,00
C:000.072.013	CUNETTE C2 euro	2′308,37	0,02
C:000.072.015	GABBIONI 2 euro	2′288,74	0,01
C:000.072.016	GABBIONI_3 euro	301,31	0,00
C:000.072.017	MURI H2,00mt euro	919,40	0,00
C:000.072.018	MURI H3,00mt euro	2′311,91	0,02
C:000.072.019 C:000.072.031	MURI DI RACCORDO euro tappetino euro	1′345,68 732,19	0,01 0,00
C:000.072.031 C:000.072.032	tappetino euro binder euro	879,23	0,00
C:000.072.032 C:000.072.033	strato di BASE euro	1′606,75	0,00
C:000.072.033 C:000.072.034	fondazione stradale euro	217,32	0,01
C:000.072.034 C:000.072.035	livellamento euro	142,49	0,00
C:000.072.035 C:000.072.036	compattazione sottofondo euro	56,91	0,00
C:000.072.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′598,94	0,01
C:000.072.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	246,51	0,00
C:000.072.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	630,56	0,00
C:000.072.055	Strato anticontaminante euro	279,51	0,00
C:000.073	TRONCO-T067 euro	40′421,90	0,34
C:000.073.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	648,59	0,00
C:000.073.003	FOSSI DI GUARDIA euro	547,43	0,00
C:000.073.011	RIEMPIMENTI euro	1,17	0,00

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.073.016	GABBIONI 3 euro	1′516,95	0,01
C:000.073.018	MURI H3,00mt euro	26′595,82	0,22
C:000.073.031	tappetino euro	745,60	0,00
C:000.073.032	binder euro	892,64	0,00
C:000.073.033	strato di BASE euro	1'623,07	0,01
C:000.073.034	fondazione stradale euro	214,73	0,00
C:000.073.035	livellamento euro	278,99	0,00
C:000.073.036	compattazione sottofondo euro	57,48	0,00
C:000.073.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′485,54	0,02
C:000.073.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	595,72	0,00
C:000.073.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′935,82	0,03
C:000.073.055	Strato anticontaminante euro	282,35	0,00
C:000.074	TRONCO-T068 euro	31′809,01	0,26
C:000.074.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	645,48	0,00
C:000.074.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	186,39	0,00
C:000.074.003	FOSSI DI GUARDIA euro	547,43	0,00
C:000.074.010	ARGINELLI euro	3,47	0,00
C:000.074.017	MURI H2,00mt euro	961,72	0,00
C:000.074.018	MURI H3,00mt euro	1′834,11	0,01
C:000.074.019	MURI DI RACCORDO euro	2′981,27	0,02
C:000.074.020	MURI H4,00mt euro	13′453,38	0,11
C:000.074.031	tappetino euro	766,90	0,00
C:000.074.032	binder euro	918,19	0,00
C:000.074.033	strato di BASE euro	1′669,44	0,01
C:000.074.034	fondazione stradale euro livellamento euro	222,55 303,99	0,00
C:000.074.035 C:000.074.036	compattazione sottofondo euro	59,13	0,00
C:000.074.030 C:000.074.050	VOLUMI DI SCAVO euro	3′378,21	0,00
C:000.074.050 C:000.074.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	700,33	0,02
C:000.074.051 C:000.074.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′886,61	0,00
C:000.074.055	Strato anticontaminante euro	290,41	0,00
C:000.075	TRONCO-T069 euro	25′504,04	0,21
C:000.075.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	627,37	0,00
C:000.075.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	63,00	0,00
C:000.075.003	FOSSI DI GUARDIA euro	531,51	0,00
C:000.075.010	ARGINELLI euro	12,06	0,00
C:000.075.018	MURI H3,00mt euro	8′320,78	0,07
C:000.075.019	MURI DI RACCORDO euro	1′695,12	0,01
C:000.075.020	MURI H4,00mt euro	3′229,39	0,02
C:000.075.031	tappetino euro	877,15	0,00
C:000.075.032	binder euro	1′053,36	0,00
C:000.075.033	strato di BASE euro	1′921,82	0,01
C:000.075.034	fondazione stradale euro	258,88	0,00
C:000.075.035	livellamento euro	397,15	0,00
C:000.075.036	compattazione sottofondo euro	68,06	0,00
C:000.075.050	VOLUMI DI SCAVO euro	3′334,37	0,02
C:000.075.051	VOLUMI DI RIPORTO duro	728,57	0,00
C:000.075.052 C:000.075.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	2′051,13 334,32	0,01
C:000.076	TRONCO-T070 euro	41′702,26	0,35
C:000.076.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	611,25	0,00
C:000.076.003	FOSSI DI GUARDIA euro	453,39	0,00
C:000.076.010	ARGINELLI euro	0,51	0,00
C:000.076.017	MURI H2,00mt euro	3′782,72	0,03
C:000.076.018 C:000.076.019	MURI H3,00mt euro MURI DI RACCORDO euro	11'828,53 2'627,05	0,10 0,02
C:000.076.019 C:000.076.020	MURI H4,00mt euro	10′422,25	0,02
C:000.076.020 C:000.076.031	tappetino euro	975,98	0,00
C:000.076.031 C:000.076.032	binder euro	1′168,62	0,00
C:000.076.032 C:000.076.033	strato di BASE euro	2′125,06	0,01
	fondazione stradale euro	281,33	0,00
1C:000.076 034 1	livellamento euro	490,93	0,00
C:000.076.034 C:000.076.035			0.00
C:000.076.035		· /	
	compattazione sottofondo euro VOLUMI DI SCAVO euro	75,26 1′748,31	0,00

TABLETA TABLETA TOLALE				pag. 4
TARRIEN		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	incid.
CORDOUTS CORDOURS CORDOURS	TARIFFA		TOTALE	%
C0000077603		RIPORTO		
C0000077603	C:000.076.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	565.83	0,00
CM00.077 TRONCO-TVI cum	C:000.076.052			0,03
C000.077.001	C:000.076.055	Strato anticontaminante euro	369,67	0,00
C0000077303	C:000.077	TRONCO-T071 euro	41′590,33	0,33
CS000077910 ARSINIELLI euro 0.79 0.00 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.0000077910 0.000000000000000000000000000000000	C:000.077.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	604,48	0,00
C.000.077.017 MURE H2,Olms care \$766.57 0.0	C:000.077.003			0,00
C-000-077-018 MURI II J. Comit earo 278-152 0.0				
Canou 177-179 MLR ID RACCORDO care				
C-000-077-020				
1006.24				
1216.78 00 0000077.034 5000077.034 5000077.034 50000077.034 50000077.034 50000077.034 50000077.036 50000077.035 500000077.035 500000077.035 500000077.035 500000077.035 5000000000000000000000000000000000	C:000.077.031			
C-000.077.034 fondazione stradale euro 531.98 0.0	C:000.077.032			0,0
C-000.077.035 Invellamento euro S31.88 30,	C:000.077.033	strato di BASE euro	2′212,90	0,0
C00000779.09 compatization sottofondo curo 1 78,37 20,00 1 628,22 20 0.0000077.051 VOLUMID IN PIORTO curo 1 628,22 20 0.00 504,63 20 0.00 504,63 20 0.00 504,63 20 0.00 504,63 20 0.00 504,63 20 0.00 0.00 504,63 20 0.00 0.00 4118,38 20 0.00 0.00 384,95 20 0.00 0.00 0.00 384,95 20 0.00	C:000.077.034	fondazione stradale euro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,0
1938.22 0.00	C:000.077.035			0,0
C-0000.077.05 VOLIMI DI RIPORTO euro		1		
C0000.77.052 RIVISTIMENTO MURI IN PIETRA euro 4118.88 0.0 C0000.77.055 Strato anticontaminame euro 29 508.04 0.0 C0000.77.8001 CINETTE ALLA FRANCESE IS OLATA euro 468.88 0.0 C0000.78.002 CUNETTE ALLA FRANCESE IS OLATA euro 446.88 0.0 C0000.78.001 CUNETTE ALLA FRANCESE IS OLATA euro 11.55 0.0 C0000.78.010 AKRINELLI euro 11.55 0.0 C0000.78.010 MURI IB ACCORDO euro 11.05 0.0 C0000.78.031 MURI HAJOONE euro 15.00 0.0 C0000.78.031 MURI HAJOONE euro 19.83.73 0.0 C0000.78.033 strato di BASE euro 11.98.00 0.0 C0000.78.033 strato di BASE euro 2185.92 0.0 C0000.78.035 ivellamento euro 29.35.2 0.0 C0000.78.035 ivellamento euro 37.05.2 0.0 C0000.78.035 ivellamento euro 23.35 0.0 C0000.78.035 ivellamento euro 37.05.2 0.0 C				
C.000.077.055 Strato unticontaminante euro 384,95 0,0 C.000.078 TRONCO-TOT2 euro 2.9 '808,04 0,2 C.000.078.001 C.UNETTE ALLA FRANCESE SI OLATA euro 46,88 0,0 C.000.078.002 C.UNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 11,55 0,0 C.000.078.010 C.UNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1,800,05 0,0 C.000.078.010 C.UNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1,800,05 0,0 C.000.078.018 MURI IL RACCORDO euro 1,800,05 0,0 C.000.078.030 MURI IL RACCORDO euro 13,030,33 0,1 C.000.078.031 C.UNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1,198,00 0,0 C.000.078.032 C.MINIERTO EURO 293,52 0,0 C.000.078.033 C.MINIERTO EURO 370,52 0,0 C.000.078.034 Conduzione stradule euro 218,52 0,0 C.000.078.035 Conduzione stradule euro 370,52 0,0 C.000.078.035 Conduzione stradule euro 370,52 0,0 C.0000.078.035 Conduzione stradule euro				
C.000.078	C:000.077.052 C:000.077.055			0,0
C900078.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 446,88 0,00 257,85 50 250,000,80 40 1800,00 40 60 2500,000 30 40 200,000 30 30 1180,005 40 40 200,003 30 1198,300 40 20 200,003,33 50 50 50 50 50 218,522 40 447,50 40 200,003 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	C:000.078	TRONCO-T072 euro	29′508,04	0,2:
C900078.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 446,88 0,00 257,85 50 250,000,80 40 1800,00 40 60 2500,000 30 40 200,000 30 30 1180,005 40 40 200,003 30 1198,300 40 20 200,003,33 50 50 50 50 50 218,522 40 447,50 40 200,003 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	C:000 078 001	CUNETTE ALLA ED ANCESE SU ALTDE ODEDE auro	620.64	0.00
CO00078-003 FOSS ID IGUARDIA euro \$22,85 0,0 CO000078-018 ARGINELL euro \$155 0,0 CO00078-018 MURI H3,00mt euro \$8085 0,0 C0000-78-020 MURI H4,00mt euro \$1300,33 0,1 C0000-78-031 inpettio curo \$1198,30 0,0 C0000-78-032 binder euro \$1198,30 0,0 C0000-78-033 stratio di BASE euro \$2185,22 0,0 C0000-78-035 fivelamento euro \$275,25 0,0 C0000-78-035 ivelamento euro \$742,20 0 C0000-78-035 ivelamento euro \$742,20 0 C0000-78-035 VOLUMI DI SCAVO euro \$3705,52 0,0 C0000-78-036 VOLUMI DI SCAVO euro \$84,78 0,0 C0000-78-035 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro \$84,78 0,0 C0000-79-036 CUINETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro \$1707,59 0,0 C0000-79-030 CUINETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro \$1705,59 0,0 C0000-79-0310			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CO000.78 0.10 ARGINELI euro 1.55 0.05 0.00 1.000.55 0.00 1.000.55 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00				
CO00.078.018 MIRI H3.00mt curo 180.055 0.0 80.85 0.0 C.000.078.020 MURI H4.00mt curo 13 303.33 0.1 C.000.078.031 tappetine curo 998.87 0.0 C.0000.078.033 strato di BASE curo 2185.92 0.0 C.0000.078.035 findar curo 293.52 0.0 C.0000.078.035 fivellamento curo 293.52 0.0 C.0000.078.035 fivellamento curo 447.50 0.0 C.0000.078.036 computazione sottofindo euro 77.42 0.0 C.000.078.050 VOLUMI DI SCAVO curo 387.52 0.0 C.000.078.051 VOLUMI DI SCAVO curo 380.26 0.0 C.000.078.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA curo 23 356.64 0.0 C.000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALITRE OPERE curo 671.75 0.0 C.000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALITRE OPERE curo 107.96 0.0 C.000.079.003 FOSSI DI GUARDIA curo 57.96 0.0 C.0000.079.003 COSOLOTA 179.00				
C-000078-019 (C-000078-019 MURI FLA00mt euro 13030.33 (1) (1) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	C:000.078.018			0,0
CO00.078.031 tappetino euro 998,87 0.0 CO00.078.032 binder euro 17198.30 0.0 C.000.078.033 strato di BASE euro 22185.92 0.0 C.000.078.035 ficulamento euro 447,50 0.0 C.000.078.036 compattazione sottofondo euro 3705,52 0.0 C.000.078.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3705,52 0.0 C.000.078.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 584,78 0.0 C.000.078.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2390,60 0.0 C.000.079.003 Strato anticontaminante euro 380,26 0.0 C.000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 671,75 0.0 C.000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1075,96 0.0 C.000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 1796,59 0.1 C.000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 1796,59 0.1 C.000.079.031 tapperino euro 1796,59 0.1 C.000.079.032 tapperino euro 103,01 0.0	C:000.078.019	MURI DI RACCORDO euro	808,05	0,0
CO00.078.032 binder euro 1198,30 0,0 CO00.078.033 strato di BASE euro 293,52 0,0 C.000.078.034 fondazione stradelle euro 447,50 0,0 C.000.078.035 livellamento euro 3705,52 0,0 C.000.078.036 Compatziacione sottofondo euro 3705,52 0,0 C.000.078.051 VOLUMI DI SCAVO euro 3705,52 0,0 C.000.078.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2390,60 0,0 C.000.078.055 Strato anticontaminante euro 380,26 0,0 C.000.079 TRONCO-T073 euro 32736,64 0,2 C.000.079 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 61,175 0,0 C.000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 1075,96 0,0 C.000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 1075,96 0,0 C.000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 1075,96 0,0 C.000.079.004 ARGINELLI euro 1075,96 0,0 C.0000.079.01 tappetino euro 1076,09	C:000.078.020			0,1
C.000.078.034 strato di BASE euro 293,52 0.0 C.000.078.034 fondazione stradale euro 293,52 0.0 C.000.078.036 ivellamento euro 477,40 0.0 C.000.078.036 compatazione sottofondo euro 3705,52 0.0 C.000.078.036 VOLUMI DI RIPORTO euro 584,78 0.0 C.000.078.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 584,78 0.0 C.000.078.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2390,60 0.0 C.000.079.003 Strato anticontaminante euro 380,26 0.0 C.000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 671,75 0.0 C.000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 1075,96 0.0 C.000.079.003 FOSS DI GUARDIA euro 1075,96 0.0 C.000.079.003 ARGINELI euro 1796,50 0.1 C.000.079.010 ARGINELI euro 1796,50 0.1 C.000.079.021 MURI H4,00nt euro 1796,50 0.1 C.000.079.032 İniqer euro 1093,01 0.0	C:000.078.031			0,00
C.000.078.034 fondazione stradale euro 293.52 0,0 C.000.078.035 livellamento euro 77.42 0,0 C.000.078.036 Compattazione sottofiondo euro 3705.52 0,0 C.000.078.051 VOLUMI DI REPORTO euro 584.78 0,0 C.000.078.055 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2390.60 0,0 C.000.078.055 Strato anticontaminante euro 380.26 0,0 C.000.079 TRONCO-TO73 euro 32536.64 0,2 C.000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 671.75 0,0 C.000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 576.96 0,0 C.000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 576.96 0,0 C.000.079.010 MURI H4,00mt euro 1790.60 0 C.000.079.03 DI SANCE EURO 1790.60 0 C.00				
C.000.078.035 livellamento euro				
C:000.078.036 compattazione sottofondo euro 77,42 0.0 C:000.078.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3705,52 0.0 C:000.078.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 584,78 0.0 C:000.078.055 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2390,60 0.0 C:000.079 TRONCO-1073 euro 380,26 0.0 C:000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 1671,75 0.0 C:000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1075,96 0.0 C:000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 1705,69 0.0 C:000.079.003 ARGINELLI euro 1790,50 0.1 C:000.079.020 MURI H4,00mt euro 1790,50 0.1 C:000.079.031 tappetino euro 1912,69 0.0 C:000.079.032 binder euro 193,01 0.0 C:000.079.033 strato di BASE euro 193,01 0.0 C:000.079.034 fondazione stradale euro 203,81 0.0 C:000.079.035 strato anticontaminante euro 4052,26 0.0				
C.000.078.050 VOLUMI DI SCAVO euro 3705.52 0.0 C.000.078.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 584,78 0.0 C.000.078.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2390.60 0.0 C.000.079.055 Strato anticontaminante euro 380.26 0.0 C.000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 671.75 0.0 C.000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1075.96 0.0 C.000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 576,96 0.0 C.000.079.002 MURI H4,00mt euro 17906.50 0.1 C.000.079.031 tappetino euro 17906.50 0.1 C.000.079.032 binder euro 1093.01 0.0 C.000.079.033 taptetino euro 263,45 0.0 C.000.079.034 fondazione stradale euro 263,45 0.0 C.000.079.035 strato di BASE euro 203,81 0.0 C.000.079.036 fondazione stradale euro 203,81 0.0 C.000.079.035 livellamento euro 203,81 0.0				
C.000.078.051 VOLUMI DI RIPORTO euro \$84,78 0.0 C.000.078.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'390,60 0.0 C.000.078.055 Strato anticontaminante euro 380,26 0.0 C:000.079 TRONCO-T073 euro 32'536,64 0.2 C:000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 671,75 0.0 C:000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 10'75,96 0.0 C:000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 11'790,65 0.0 C:000.079.003 ARGINELLI euro 11'790,65 0.0 C:000.079.010 MURI H4,00mt euro 17'906,50 0.0 C:000.079.020 MURI H4,00mt euro 19'12,69 0.0 C:000.079.031 tappetino euro 19'12,69 0.0 C:000.079.032 binder euro 19'12,69 0.0 C:000.079.033 strato di BASE euro 19'88,06 0.0 C:000.079.035 strato di BASE euro 19'88,06 0.0 C:000.079.035 strato di BASE euro 20'38,1 0.0				
C:000.078.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2390.60 0.0 C:000.078.055 Strato anticontaminante euro 380.26 0.0 C:000.079.005 TRONCO-T073 euro 32'536,64 0.2 C:000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 671,75 0.0 C:000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1075,96 0.0 C:000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 17906,50 0.1 C:000.079.010 ARGINELLI euro 17906,50 0.1 C:000.079.031 tappetino euro 17906,50 0.1 C:000.079.032 binder euro 1793.01 0 C:000.079.033 strato di BASE euro 1993.01 0 C:000.079.034 fondazione stradale euro 203.81 0 C:000.079.035 livellamento euro 203.81 0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 70.41 0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 4052.26 0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 2727.87 0	C:000.078.051			0,0
C:000.079 TRONCO-T073 euro 32'536,64 0,2 C:000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 671,75 0,0 C:000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'075,96 0,0 C:000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 576,96 0,0 C:000.079.010 ARGINELLI euro 1,22 0,0 C:000.079.021 MURI H4,00mt euro 122,00 0 C:000.079.031 tappetino euro 912,69 0,0 C:000.079.032 binder euro 1'093,01 0,0 C:000.079.033 strato di BASE euro 1'988,06 0,0 C:000.079.034 fondazione stradale euro 263,45 0,0 C:000.079.035 livellamento euro 203,81 0,0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 203,81 0,0 C:000.079.050 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 2'727,87 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.	C:000.078.052			0,0
C:000.079.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'075.96 0,0 0:000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 576.96 0,0 0:000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 1'22 0,0 0:000.079.004 ARGINELLI euro 1'7906.50 0,1 1:000.079.005 1:000.079.0	C:000.078.055	Strato anticontaminante euro	380,26	0,00
C:000.079.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'075,96 0,0 C:000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 576,96 0,0 C:000.079.010 ARGINELLI euro 1,22 0,0 C:000.079.020 MURI H4,00mt euro 17 906,50 0,1 C:000.079.031 tappetino euro 912,69 0,0 C:000.079.032 binder euro 1'093,01 0,0 C:000.079.033 strato di BASE euro 1'988,06 0,0 C:000.079.034 fondazione stradale euro 263,45 0,0 C:000.079.035 livellamento euro 203,81 0,0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 203,81 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 28'200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 614,38 0,0 <td>C:000.079</td> <td>TRONCO-T073 euro</td> <td>32′536,64</td> <td>0,2</td>	C:000.079	TRONCO-T073 euro	32′536,64	0,2
C:000.079.003 FOSSI DI GUARDIA euro 576,96 0,0 C:000.079.010 ARGINELLI euro 1,22 0,0 C:000.079.020 MURI H4,00mt euro 17'906,50 0,1 C:000.079.031 tappetino euro 912,69 0,0 C:000.079.032 binder euro 1'093,01 0,0 C:000.079.033 strato di BASE euro 1'988,06 0,0 C:000.079.034 fondazione stradale euro 263,45 0,0 C:000.079.035 livellamento euro 203,81 0,0 C:000.079.050 compattazione sottofondo euro 70,41 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 646,85 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28'200,26 0,2 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28'200,26 0,2 C:000.080,002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080,003 <td>C:000.079.001</td> <td>CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro</td> <td>671,75</td> <td>0,00</td>	C:000.079.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	671,75	0,00
C:000.079.010 ARGINELLI euro 1,22 0,0 C:000.079.020 MURI H4,00mt euro 17'906,50 0,1 C:000.079.031 tappetino euro 912,69 0,0 C:000.079.032 binder euro 1'993,01 0,0 C:000.079.033 strato di BASE euro 1'988,06 0,0 C:000.079.034 fondazione stradale euro 263,45 0,0 C:000.079.035 livellamento euro 203,81 0,0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 70,41 0,0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 4'052,26 0,0 C:000.079.050 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 646,85 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28'200,26 0,2 C:000.080 TRONCO-T074 euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 70,03 0,0 C:0	C:000.079.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′075,96	0,0
C:000.079.020 MURI H4,00mt euro 17'906,50 0,1 C:000.079.031 tappetino euro 912,69 0,0 C:000.079.032 binder euro 1'998,06 0,0 C:000.079.033 strato di BASE euro 1'988,06 0,0 C:000.079.034 fondazione stradale euro 203,45 0,0 C:000.079.035 livellamento euro 203,81 0,0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 70,41 0,0 C:000.079.035 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 646,85 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 345,84 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28'200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 70,03 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0	C:000.079.003			0,0
C:000.079.031 tappetino euro 912,69 0,0 C:000.079.032 binder euro 1 '093,01 0,0 C:000.079.033 strato di BASE euro 1 '988,06 0,0 C:000.079.034 fondazione stradale euro 263,45 0,0 C:000.079.035 livellamento euro 203,81 0,0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 70,41 0,0 C:000.079.050 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 646,85 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 345,84 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28'200,26 0,2 C:000.080 TRONCO-T074 euro 592,35 0,0 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080	C:000.079.010			0,0
C:000.079.032 binder euro 1 '093,01 0,0 C:000.079.033 strato di BASE euro 1 '988,06 0,0 C:000.079.034 fondazione stradale euro 263,45 0,0 C:000.079.035 livellamento euro 203,81 0,0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 70,41 0,0 C:000.079.050 VOLUMI DI SCAVO euro 4 '052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 646,85 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2 '727,87 0,0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 345,84 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28 '200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 477,41 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0				
C:000.079.033 strato di BASE euro 1'988,06 0,0 C:000.079.034 fondazione stradale euro 263,45 0,0 C:000.079.035 livellamento euro 203,81 0,0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 70,41 0,0 C:000.079.050 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 646,85 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 345,84 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28'200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 1,42 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 477,41 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0			,	
C:000.079.034 fondazione stradale euro 263,45 0,0 C:000.079.035 livellamento euro 203,81 0,0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 70,41 0,0 C:000.079.050 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 646,85 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 345,84 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28'200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 1,42 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0				
C:000.079.035 livellamento euro 203,81 0,0 C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 70,41 0,0 C:000.079.050 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 646,85 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 345,84 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28'200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 1,42 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0			· ·	
C:000.079.036 compattazione sottofondo euro 70,41 0,0 C:000.079.050 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 646,85 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 345,84 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28'200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 1,42 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0	C:000.079.035		· ·	0,0
C:000.079.050 VOLUMI DI SCAVO euro 4'052,26 0,0 C:000.079.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 646,85 0,0 C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'727,87 0,0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 345,84 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28'200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 1,42 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0	C:000.079.036			0,0
C:000.079.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2 '727,87 0,0 0,0 C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 345,84 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28 '200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 1,42 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0	C:000.079.050	•	4′052,26	0,0
C:000.079.055 Strato anticontaminante euro 345,84 0,0 C:000.080 TRONCO-T074 euro 28′200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 1,42 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0	C:000.079.051		,	0,0
C:000.080 TRONCO-T074 euro 28′200,26 0,2 C:000.080.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 592,35 0,0 C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 11,42 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0	C:000.079.052		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,0
C:000.080.001				
C:000.080.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 70,03 0,0 C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 1,42 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0				
C:000.080.003 FOSSI DI GUARDIA euro 614,38 0,0 C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 1,42 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0	C:000.080.001		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.080.010 ARGINELLI euro 10,33 0,0 C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 1,42 0,0 C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0				1 -
C:000.080.011 RIEMPIMENTI euro 1,42 0,0 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0				
C:000.080.013 CUNETTE C2 euro 477,41 0,0				
ADIDODTADE	C:000.080.011 C:000.080.013		· ·	0,0
		L DIDORTING		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.080.017	MURI H2,00mt euro	4′734,56	0,04
C:000.080.018	MURI H3,00mt euro	6′948,22	0,05
C:000.080.019	MURI DI RACCORDO euro	4′701,52	0,04
C:000.080.020	MURI H4,00mt euro	257,38	0,00
C:000.080.031	tappetino euro	809,98	0,00
C:000.080.032	binder euro	982,03	0,00
C:000.080.033	strato di BASE euro	1′791,65	0,01
C:000.080.034	fondazione stradale euro	241,10	0,00
C:000.080.035	livellamento euro	132,18	0,00
C:000.080.036	compattazione sottofondo euro	63,45	0,00
C:000.080.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′296,65	0,01
C:000.080.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	742,19	0,00
C:000.080.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′421,76	0,02
C:000.080.055	Strato anticontaminante euro	311,67	0,00
C:000.081	TRONCO-T075 euro	31′836,24	0,27
C:000.081.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	474,20	0,00
C:000.081.003	FOSSI DI GUARDIA euro	195,93	0,00
C:000.081.011	RIEMPIMENTI euro	2,06	0,00
C:000.081.019	MURI DI RACCORDO euro	2′131,70	0,01
C:000.081.020	MURI H4,00mt euro	13'161,53	0,11
C:000.081.023	MURI H5,00mt euro	6′510,51 793,80	0,05
C:000.081.031 C:000.081.032	tappetino euro binder euro	793,80 950,40	0,00 0,00
C:000.081.032 C:000.081.033	strato di BASE euro	1′728,00	0,00
C:000.081.033 C:000.081.034	fondazione stradale euro	228,60	0,01
C:000.081.034 C:000.081.035	livellamento euro	136,70	0,00
C:000.081.035 C:000.081.036	compattazione sottofondo euro	61,20	0,00
C:000.081.050 C:000.081.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′096,97	0,00
C:000.081.050 C:000.081.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	899,91	0,00
C:000.081.051	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′164,13	0,02
C:000.081.055	Strato anticontaminante euro	300,60	0,00
C:000.082	TRONCO-T076 euro	36′715,11	0,31
C:000.082.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′116,77	0,00
C:000.082.003	FOSSI DI GUARDIA euro	560,02	0,00
C:000.082.011	RIEMPIMENTI euro	5,82	0,00
C:000.082.023	MURI H5,00mt euro	24'898,53	0,21
C:000.082.031	tappetino euro	801,83	0,00
C:000.082.032	binder euro	949,24	0,00
C:000.082.033	strato di BASE euro	1′725,89	0,01
C:000.082.034	fondazione stradale euro	228,35	0,00
C:000.082.035	livellamento euro	135,99	0,00
C:000.082.036	compattazione sottofondo euro	61,13	0,00
C:000.082.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′178,84	0,01
C:000.082.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′082,07	0,00
C:000.082.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′670,40	0,03
C:000.082.055	Strato anticontaminante euro	300,23	0,00
C:000.083	TRONCO-T077 euro	35′029,54	0,29
C:000.083.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	505,91	0,00
C:000.083.001 C:000.083.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	331,04	0,00
C:000.083.002	FOSSI DI GUARDIA euro	622,24	0,00
C:000.083.011	RIEMPIMENTI euro	2,42	0,00
C:000.083.014	GABBIONI_1 euro	234,24	0,00
C:000.083.015	GABBIONI_2 euro	3′269,48	0,02
C:000.083.019	MURI DI RACCORDO euro	2′133,56	0,01
C:000.083.020	MURI H4,00mt euro	18′786,37	0,15
C:000.083.031	tappetino euro	809,85	0,00
C:000.083.032	binder euro	969,67	0,00
C:000.083.033	strato di BASE euro	1′763,04	0,01
C:000.083.034	fondazione stradale euro	233,22	0,00
C:000.083.035	livellamento euro	105,05	0,00
C:000.083.036	compattazione sottofondo euro	62,44	0,00
C:000.083.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′198,18	0,01
C:000.083.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	703,21	0,00
C:000.083.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′992,92	0,02

SUMMINISTRAZION RIPORTO	Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
2000/08/10 TRONCO-TOTS cure 34/211/25 2000/08/4 TRONCO-TOTS cure 708,74 2000/08/4 2000	TARIFFA		TOTALE	%
1.500.064 TRONCO-TOTS ears 34211.55 1.500.064.071 1.500.064.072 1.		RIPORTO		
2000.084.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE earo 700.081.003 FOSS IDI GUARDIA cure 612.65 612	C:000.083.055	Strato anticontaminante euro	306,70	0,00
FORSIDI GIARDIA curo	C:000.084	TRONCO-T078 euro	34′211,85	0,29
2000.084.015 GABBIONI 2 euro 5205.05	C:000.084.001		708,74	0,00
	C:000.084.003			0,00
3000.084.019 MURI HACCORDO care 1841,70 107343,11 1090.084.031 1090.084.031 1090.084.031 1090.084.032 1128.00 2020.084.033 1090.084.033 1090.084.033 1090.084.035 1090.084.03				0,04
2000.084.021 Impedime uro 10.343.31 10.000.084.032 impedime uro 11.28.60 12.000.084.032 impedime uro 11.28.60 12.000.084.032 impedime uro 12.8.60 12.000.084.034 impedime uro 12.000.084.035 irculamento uro 12.000.084.035 irculamento uro 12.000.084.035 irculamento uro 12.000.084.035 vVol.11M DI RIPORTO uro 12.000.085.001 vVol.11M DI RIPORTO uro 12.000.085.002 vVol.11M DI RIPORTO uro 12.000.085.003			·	0,0:
1900.084.031 binder euro 122.660 122.6			·	0,0
5000084032	C:000.084.031			0,00
2000084030	C:000.084.032	**		
10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	C:000.084.033	strato di BASE euro	2′052,00	0,0
2000.084.096 compantazione sottofinolo curo 72,68 composita 72,68 composit	C:000.084.034			0,00
10000083.05	C:000.084.035			
2000.084.05				0,00
2000.084.052 SIRUSTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2656.38 21795.44 2179				0,00
			·	0,00
2000.085 TRONCO-1079 euro	C:000.084.052 C:000.084.055		·	l
2000 08 5 00		TRONCO-T079 euro		0,18
2000 085.00				
.000 085 015 GABBION1 2 euro \$ 500,68 5 6 78 78 78 78 78 78 78				0,00
C000 085.01 B (000 085.013 tappetine turo) G76 (187 to 090 085.013 tappetine turo) G76 (187 to 090 085.013 tappetine turo) 974.35 to 090.085.013 tappetine turo 1166,51 to 090.085.013 tappetine turo 2116,51 to 090.085.013 to 090.085.013 to 090.085.013 tivellamento euro 280,57 to 090.085.013 tivellamento euro 390,14 to 090.085.013 tivellamento euro 390,14 to 090.085.013 tivellamento euro 2711,79 to 090.085.015 to 090.085.010 to				0,00
0300085.03.1 in petinine euro 1974,35 infinite euro 116,51 c. 29000.85.03.3 infinite euro 116,51 c. 29000.85.03.3 infinite euro 22120,93 c. 22120,93 c. 22000.85.03.3 infinite euro 390,14 c. 280,57 c. 390,14 c. 280,57 c. 390,14 c. 280,57 c. 390,14 c. 280,57 c. 2900,85,03 c. 2900,085,03 c. 2900,085,03 c. 2911,79 c. 295,46 c. 295,48 c. 295,46 c. 2			·	0,0
1300 085 032 binder euro 1166,51 co. 2120,93 co. 2120,93 co. 2120,93 co. 2200,085,034 binder euro 2200,085,034 binder euro 280,57 co. 290,54 co. 290,54 co. 291,17,50 co. 291,17,50 co. 290,54 co. 290,50 co. 290,54 co.<	C:000.085.031			
5900,085,034 fondazione stradale euro 380,17 500,000,85,05 390,14 500,000,85,05 100,000,85,05 75,12 600,000,000,000 2111,79 600,000,000,000 2111,79 600,000,000,000 2111,79 600,000,000 2111,79 600,000,000 2111,79 600,000,000 205,40 600,000,000 205,40 600,000,000 600,000 600,000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000,000 600,000	C:000.085.032	**		0,0
5900.85.035 ivellamento euro 390,14 500,0085,036 compattazione sottofondo euro 75,12 60,000,85,036 compattazione sottofondo euro 2111,79 60,000,85,036 VOLUMI DI RIPORTO euro 2954,64 60,000,85,031 200,000,85,031 VOLUMI DI RIPORTO euro 2964,84 60,000,005,005 368,95 60,000,005,005 368,95 60,000,005,005 50,000,005,005 Strato anticontaminante euro 368,95 60,000,005,005 712,14 60,000,005,005 60,000,005,005 617,34 60,000,005,005 60,000,005,005 60,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,005,000,005,003 60,000,005,000,005,003 60,000,005,000,005,000 60,000,005,000 60,000,005,000 60,000,005,000 60,000,005,000 60,000,005,000 60,000,005,000 60,000,005,000 60,000,005,000 60,000,005,000 60,000,005,000 60,000,005,	C:000.085.033	strato di BASE euro	2′120,93	0,0
5000.085.036 compattazione sottofindo euro 75,12 5000.085.036 VOLUMI DI SCAVO euro 2'11,79 6 5000.085.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 295,46 6 2000.085.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 967,09 6 5000.085.052 SITRO AURI IN PIETRA euro 368,95 5 6 5000.085.055 SITRO AURI IN PIETRA euro 368,95 5 6 5000.085.055 5 5700.00 5700.00 6 7 29'648,41 6	C:000.085.034	fondazione stradale euro	280,57	0,00
	C:000.085.035		·	0,00
2000.085.051		1		0,00
Section State St			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,0
Strato anticontaminante euro 368,95 C 2000.086 TRONCO-T080 euro 29'648,41 C 2000.086.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 617,34 C 2000.086.003 FOSSI DI GUARDIA euro 617,34 C 2000.086.015 GABBION1 2 euro 617,34 C 2000.086.015 GABBION1 2 euro 600,086.031 tappetino euro 600,56 C 2000.086.031 tappetino euro 600,56 C 2000.086.032 binder euro 826,88 C 2000.086.033 strato di BASE euro 15'004,88 C 2000.086.034 fondazione stradale euro 1900.086.035 compatizione sottofondo euro 53,24 C 2000.086.035 compatizione sottofondo euro 53,24 C 2000.086.035 VOLUMI DI SCAVO euro 12'62,79 C 2000.086.035 VOLUMI DI RIPORTO euro 334,66 C 2000.086.035 Strato anticontaminante euro 22'31,13 C 2000.086.035 Strato anticontaminante euro 22'31,13 C 2000.086.035 C 2000.086.035 Strato anticontaminante euro 22'31,13 C 2000.086.035 C 2000.087.005 C 20			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
C.000.086.001	C:000.085.055		·	0,00
C000.086.003	C:000.086	TRONCO-T080 euro	29′648,41	0,23
C000.086.003	C:000 086 001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	712.14	0,00
MURI H3,00mt euro	C:000.086.003		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
2:000.086.031 tappetino euro 690,56 0 2:000.086.032 binder euro 826,85 0 2:000.086.033 strato di BASE euro 1750,36 0 2:000.086.034 fondazione stradale euro 198,88 0 2:000.086.035 livellamento euro 90,02 0 2:000.086.036 compattazione sottofondo euro 53,24 0 2:000.086.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1262,79 0 2:000.086.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 354,66 0 2:000.086.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 261,51 0 2:000.087 TRONCO-T081 euro 23'578,81 0 2:000.087 TRONCO-T081 euro 66,66 0 2:000.087.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 66,66 0 2:000.087.001 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'011,61 0 2:000.087.011 RIEMPIMENTI euro 365,66 0 2:000.087.015 GABBIONI_2 euro 365,66 0 2:000.087.018 MURI H	C:000.086.015	GABBIONI 2 euro	5′241,45	0,04
2:000.086.032 binder euro 826,85 C 2:000.086.033 strato di BASE euro 1'503,26 C 2:000.086.034 fondazione stradale euro 198,88 C 2:000.086.035 livellamento euro 90,02 C 2:000.086.036 compattazione sottofondo euro 53,24 C 2:000.086.051 VOLUMI DI SCAVO euro 1'262,79 C 2:000.086.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'231,13 C 2:000.086.055 Strato anticontaminante euro 2'231,13 C 2:000.087 TRONCO-T081 euro 2'3'578,81 C 2:000.087.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 66,66 C 2:000.087.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'011,61 C 2:000.087.003 FOSSI DI GUARDIA euro 5,37 C 2:000.087.015 GABBIONI_2 euro 365,66 C 2:000.087.015 GABBIONI_2 euro 365,66 C 2:000.087.019 MURI H3,00mt euro 1'790,64 C 2:000.087.02	C:000.086.018	MURI H3,00mt euro		0,13
1.503,26 0.5000.086.033 strato di BASE euro 1.503,26 0.5000.086.034 fondazione stradale euro 1.503,26 0.5000.086.035 livellamento euro 90,02 0.5000.086.035 livellamento euro 90,02 0.5000.086.036 0.5000.086.036 0.5000.086.036 0.5000.086.036 0.5000.086.036 0.5000.086.036 0.5000.086.036 0.5000.086.036 0.5000.086.035 0.5000.087.035 0.	C:000.086.031	**		
198,88 C 1900.086.034 fondazione stradale euro 198,88 C 1900.086.035 livellamento euro 90,02 C 1900.086.035 compattazione sottofondo euro 53,24 C 1900.086.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'262,79 C 1900.086.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 354,66 C 1900.086.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'231,13 C 1900.086.055 Strato anticontaminante euro 23'578,81 C 1900.087 TRONCO-T081 euro 23'578,81 C 1900.087.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 66,66 C 1900.087.003 FOSSI DI GUARDIA euro 550,02 C 1900.087.011 RIEMPIMENTI euro 550,02 C 1900.087.015 GABBIONI, 2 euro 365,66 C 1900.087.015 GABBIONI, 2 euro 365,66 C 1900.087.016 MURI H3,00mt euro 10'719,60 C 1900.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1'790,64 C 1900.087.010 Tappetino euro 1'790.64 C 1900.087.032 binder euro 1344,00 C 1900.087.033 strato di BASE euro 17344,00 C 1900.087.033 strato di BASE euro 17344,00 C 1900.087.033 fondazione stradale euro 17344,00 C 1900.087.034 1900.087.034			·	0,0
2000.086.035 livellamento euro 90,02 000.086.036 compattazione sottofondo euro 53,24 000.086.036 C.000.086.036 VOLUMI DI SCAVO euro 1'262,79 000.086.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 354,66 000.086.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'231,13 000.086.055 Strato anticontaminante euro 2'61,51 000.086.055 Strato anticontaminante euro 2'3'578,81 000.087.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 2'3'578,81 000.087.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 2'000.087.003 FOSSI DI GUARDIA euro 5'00,02 000.087.003 FOSSI DI GUARDIA euro 5'00,02 000.087.015 GABBIONI_2 euro 3'05,66 000.087.016 000.087.018 MURI H3,00mt euro 10'719,60 000.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1'790,64 000.087.020 000.087.020 MURI H4,00mt euro 10'719,60 000.087.020 000.087.020 MURI H4,00mt euro 10'719,60 000.087.020 000.087.020 000.087.032 binder euro 3'1344,00 000.087.033 strato di BASE euro 1'344,00 000.087.033 strato di BASE euro 1'344,00 000.087.033 strato di BASE euro 1'344,00 000.087.033 strato di BASE euro 1'77,80 000.087.034 1'77,80				
6:000.086.036 compattazione sottofondo euro 53,24 6 6:000.086.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'262,79 6 6:000.086.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 354,66 6 6:000.086.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'231,13 6 6:000.086.055 Strato anticontaminante euro 261,51 6 6:000.087 TRONCO-T081 euro 23'378,81 6 6:000.087.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 66,66 6 6:000.087.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'011,61 6 6:000.087.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 6 6:000.087.015 GABBIONI_2 euro 355,66 6 6:000.087.015 GABBIONI_2 euro 10'719,60 6 6:000.087.018 MURI DI RACCORDO euro 1'790,64 6 6:000.087.020 MURI H4,00mt euro 2'283,70 6 6:000.087.031 tappetino euro 614,58 6 6:000.087.032 binder euro 739,20 6 6:000.087.03			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
C:000.086.050	C:000.086.036		·	0,00
C:000.086.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 354,66 C:000.086.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'231,13 C:000.086.055 Strato anticontaminante euro 261,51 C:000.087 TRONCO-T081 euro 23'578,81 C:000.087.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 66,66 C:000.087.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'011,61 C:000.087.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 C:000.087.011 RIEMPIMENTI euro 5,37 C:000.087.015 GABBIONI_2 euro 365,66 C:000.087.016 MURI H3,00mt euro 10'719,60 C:000.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1'790,64 C:000.087.031 tappetino euro 614,58 C:000.087.032 binder euro 5739,20 C:000.087.033 strato di BASE euro 1'344,00 C:000.087.034 fondazione stradale euro 1777,80 C:000.087.034 c:000.087.034 fondazione stradale euro 1777,80 C:000.087.034 c:000.087.034 fondazione stradale euro 1777,80 C:000.087.034 c:000.087.	C:000.086.050	•		
RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2 '231,13 C 2000.086.055 Strato anticontaminante euro 261,51 C 261,51 C	C:000.086.051			0,00
C:000.087 TRONCO-T081 euro 23'578,81 C C:000.087.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 66,66 C C:000.087.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'011,61 C C:000.087.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 C C:000.087.011 RIEMPIMENTI euro 5,37 C C:000.087.015 GABBIONI_2 euro 365,66 C C:000.087.018 MURI H3,00mt euro 10'719,60 C C:000.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1'790,64 C C:000.087.020 MURI H4,00mt euro 2'283,70 C C:000.087.031 tappetino euro 614,58 C C:000.087.032 binder euro 739,20 C C:000.087.033 strato di BASE euro 1'344,00 C C:000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 C	C:000.086.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′231,13	0,0
C:000.087.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 66,66 0 C:000.087.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1 '011,61 0 C:000.087.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0 C:000.087.011 RIEMPIMENTI euro 5,37 0 C:000.087.015 GABBIONI_2 euro 365,66 0 C:000.087.018 MURI H3,00mt euro 10'719,60 0 C:000.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1 '790,64 0 C:000.087.020 MURI H4,00mt euro 2 '283,70 0 C:000.087.031 tappetino euro 614,58 0 C:000.087.032 binder euro 739,20 0 C:000.087.033 strato di BASE euro 1 '344,00 0 C:000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0	C:000.086.055	Strato anticontaminante euro	261,51	0,00
C::000.087.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1 '011,61 0 C::000.087.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0 C::000.087.011 RIEMPIMENTI euro 5,37 0 C::000.087.015 GABBIONI_2 euro 365,66 0 C::000.087.018 MURI H3,00mt euro 10'719,60 0 C::000.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1'790,64 0 C::000.087.020 MURI H4,00mt euro 2'283,70 0 C::000.087.031 tappetino euro 614,58 0 C::000.087.032 binder euro 739,20 0 C::000.087.033 strato di BASE euro 1'344,00 0 C::000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0	C:000.087	TRONCO-T081 euro	23′578,81	0,20
8000.087.003 FOSSI DI GUARDIA euro 560,02 0 8000.087.011 RIEMPIMENTI euro 5,37 0 8000.087.015 GABBIONI_2 euro 365,66 0 8000.087.018 MURI H3,00mt euro 10'719,60 0 8000.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1'790,64 0 8000.087.020 MURI H4,00mt euro 2'283,70 0 8000.087.031 tappetino euro 614,58 0 8000.087.032 binder euro 739,20 0 8000.087.033 strato di BASE euro 1'344,00 0 8000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0	C:000.087.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	66,66	0,00
8000.087.011 RIEMPIMENTI euro 5,37 0 8000.087.015 GABBIONI_2 euro 365,66 0 8000.087.018 MURI H3,00mt euro 10'719,60 0 8000.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1'790,64 0 8000.087.020 MURI H4,00mt euro 2'283,70 0 8000.087.031 tappetino euro 614,58 0 8000.087.032 binder euro 739,20 0 8000.087.033 strato di BASE euro 1'344,00 0 8000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0	C:000.087.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
C:000.087.015 GABBIONI_2 euro 365,66 0 C:000.087.018 MURI H3,00mt euro 10′719,60 0 C:000.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1′790,64 0 C:000.087.020 MURI H4,00mt euro 2′283,70 0 C:000.087.031 tappetino euro 614,58 0 C:000.087.032 binder euro 739,20 0 C:000.087.033 strato di BASE euro 1′344,00 0 C:000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0	C:000.087.003			0,00
C:000.087.018 MURI H3,00mt euro 10′719,60 0 C:000.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1′790,64 0 C:000.087.020 MURI H4,00mt euro 2′283,70 0 C:000.087.031 tappetino euro 614,58 0 C:000.087.032 binder euro 739,20 0 C:000.087.033 strato di BASE euro 1′344,00 0 C:000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0	C:000.087.011			0,00
C:000.087.019 MURI DI RACCORDO euro 1 ′790,64 0 C:000.087.020 MURI H4,00mt euro 2 ′283,70 0 C:000.087.031 tappetino euro 614,58 0 C:000.087.032 binder euro 739,20 0 C:000.087.033 strato di BASE euro 1 ′344,00 0 C:000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0		_		0,00
C:000.087.020 MURI H4,00mt euro 2'283,70 0 C:000.087.031 tappetino euro 614,58 0 C:000.087.032 binder euro 739,20 0 C:000.087.033 strato di BASE euro 1'344,00 0 C:000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0		·		
C:000.087.031 tappetino euro 614,58 0 C:000.087.032 binder euro 739,20 0 C:000.087.033 strato di BASE euro 1′344,00 0 C:000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0				
C:000.087.032 binder euro 739,20 0 C:000.087.033 strato di BASE euro 1′344,00 0 C:000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0	C:000.087.020			
C:000.087.034 fondazione stradale euro 177,80 0	C:000.087.032	**		
	C:000.087.033	strato di BASE euro	·	0,0
2:000.087.035 livellamento euro 66,45 0	C:000.087.034			
	C:000.087.035	livellamento euro	66,45	0,0
A RIPORTARE				

MAINTAN SOMMINISTRAZIONI	Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	incid.
C000.087.036 C000.087.036 C000.087.036 C000.087.036 C000.087.036 C000.087.036 C000.087.035 C000	TARIFFA		TOTALE	%
C.000.08.27.509 VOLLMID IS CAVO caus Society Soc		RIPORTO		
C.000.087.015 C.000.087.025 STRONO-DITES CURP STRONO-DITES	C:000.087.036	compattazione sottofondo euro	47,60	0,00
C.000.087.052 RIVESTINENTO MURI RY PIETRA CAU0 323,80 0.0	C:000.087.050	VOLUMI DI SCAVO euro	906,46	0,00
C-000 C-00	C:000.087.051		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
C.050.0185	C:000.087.052		2′095,85	0,01
C000.088.002	C:000.087.055	Strato anticontaminante euro	233,80	0,00
C0000 088 0031 POSS DID GUARDIA euro 620,60 0.0 C0000 088 0030 RIEMPHIMPTIC euro 20 605,03 0.1 C0000 088 0030 MIRTH H4 (Dont euro 792,00 0.0 C0000 088 0030 Interpretation euro 792,00 0.0 C0000 088 0030 Senado fi RASE euro 792,00 0.0 C0000 088 0030 Fondationes stratistic euro 172,40 0.0 C0000 088 0030 CORDO (RASE) (A.0 173,40 0.0 C0000 088 0030 VOLLIMI DI PROPRIO euro 173,81 0.0 C0000 088 0030 RIVESTIMENTO MURII IN PIETRA euro 29 42,33 0.0 C0000 088 0030 RIVESTIMENTO MURII IN PIETRA euro 20 33,80 0.0 C0000 088 0030 RIVESTIMENTO MURII IN PIETRA euro 20 33,80 0.0 C0000 088 0030 RIVESTIMENTO MURII IN PIETRA euro 20 33,80 0.0 C0000 088 0030 RIVESTIMENTO MURII NE PIETRA euro 20 33,80 0.0 C000 088 0030 RIVESTIMENTO MURII NE PIETRA euro 173,20 0.0 C000 088 0030 RIVESTIMENTO MURII NE PI	C:000.088	TRONCO-T082 euro	30′226,95	0,25
C0000088.90.11 RIEMPMINTH euro 6.45 0.000088.90.10 20050.58.10.10 0.00008.80.20 20050.58.10.10 0.00008.80.20 20050.58.10.10 0.00008.80.20 1.79.20.00 0.00 0.00008.80.30 1.79.20.00 0.00 0.00008.80.30 1.79.20.00 0.00008.80.30 1.79.20.00 0.00008.80.30 1.79.20.00 0.00008.80.30 1.79.20.00 0.00008.80.30 1.79.20.00 0.00008.80.30 1.79.20.00 0.00008.80.30 1.79.20.00 0.00008.80.30 1.79.20.00 0.00008.80.30 1.79.20.00 0.00008.80.00 1.79.20.00 0.00008.80.00 1.79.20.00 0.00008.80.00 1.79.20.00 0.00008.80.00 1.79.20.00 0.00008.80.00 1.79.20.00 0.00008.80.00 1.79.20.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 1.79.20.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00 0.000008.80.00 0.00008.80.00 0.00008.80.00	C:000.088.002		,	0,00
C0000088.020 MIRI H-4 Other earo 20 065.83 0.1				
C6000883031 tapperine new 617.40 0.0 C60000883033 strate of BASE euro 174.400 0.0 C60000883035 strate of BASE euro 172.400 0.0 C60000883035 inclamente curo 72.44 0.0 C6000088305 VOLUMID IS CAVO curo 174.80 0.0 C6000088305 VOLUMID IS CAVO curo 174.81 0.0 C6000088305 VOLUMID IS CAVO curo 223.300 0.0 C6000088105 VOLUMID IS CAVO curo 223.300 0.0 C6000088105 Strato unificontantinante curo 223.300 0.0 C600008805 TRONCO-71083 curo 1102.00 0.0 C6000089002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA curo 1102.00 0.0 C6000089002 COUNTI E ALLA FRANCESE ISOLATA curo 613.33 0.0 C6000089003 TRINDO TIOR Curo 20778.25 0.1 C6000089003 MIRICH I AJORIO curo 20778.25 0.0 C6000089031 tappeinto curo 617.40 0.0 C6000089035 tappe				
C-000 SS 0.02 binder carn 79.20 0.00 0.				-
C-000.088.033 strato di BASE curo 1344,00 0.0 0.000.088.035 inclalmento curo 7.2,44 0.0 0.0 0.000.088.035 inclalmento curo 7.2,44 0.0 0.0 0.000.088.035 inclalmento curo 7.2,44 0.0 0.0 0.000.088.030 VOLUMI DI SCAVO curo 1198,18 0.0 0.000.088.030 VOLUMI DI SCAVO curo 1798,18 0.0 0.000.088.032 Strato andicoturalmiante curo 2942,33 0.0 0.000.088.032 Strato andicoturalmiante curo 2942,33 0.0 0.000.088.032 Strato andicoturalmiante curo 2942,33 0.0 0.000.088.032 0.000.088.032 0.000.088.032 0.000.088.033		11		
C-000.08.03-14 C-000.08.03-16 Invellamente seuro 17,84 0.0 17,84 0.0 17,86 0.0 1				
C-000.088.035 Incidamento curo				
CO00.08.80.05 CO00.08.80.05 CO00.08.80.05 CO00.08.80.05 VOLLIMI DI RIPORTO CURO 1198.18 0.0 CO00.08.80.05 VOLLIMI DI RIPORTO CURO 2942.33 0.0 C.000.08.80.05 Siato anticontaminante euro 2942.33 0.0 C.000.08.90 TRONCO-108.3 euro 30.293.26 0.2 C.000.08.90.02 COUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 613.33 0.0 C.000.08.90.03 FOSST DI GUARDIA euro 613.33 0.0 C.000.08.90.01 RIEMPIMENTI euro 6.79 0.0 C.000.08.90.03 INCREDIA EURO 7.79.20 0.0 C.000.08.90.03 Imperimo euro 617.40 0.0 C.000.08.90.03 Incrediamento euro 177.40 0.0 C.000.08.90.05 Incrediamento euro 177.40 0.0 C.000.08.90.05 Incrediamento euro 177.40 0.0 C.000.08.90.05 Incrediamento euro 2.96.7.26 0.0 C.000.08				
CO000888.050 VOLLMI DI RIPORTO euro 508.40 0.0 C.0000.088.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2942.33 0.0 C.0000.088.055 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 233.30 0.0 C.0000.089.05 TRONCO-TI083 euro 1102.06 0.0 C.0000.089.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 613.33 0.0 C.0000.089.003 FOSSI DI GUARDIA euro 613.33 0.0 C.0000.089.003 RIEMPINENT euro 6.03 0.0 C.0000.089.002 MURI H4,00me euro 6.70 0.0 C.0000.089.003 FOSSI DI GUARDIA euro 6.70 0.0 C.0000.089.002 MURI H4,00me euro 6.70 0.0 C.0000.089.003 Strato di BASE euro 7.39.20 0.0 C.0000.089.003 Indicatore stradale euro 1.07.35 0.0 C.0000.089.003 Investimente euro 1.07.35 0.0 C.0000.089.003 FOSSI DI GUARDIA euro 1.07.35 0.0 C.0000.089.003 RIVESTIMINI TO MURI IN PIETRA euro 2.07.26 0.0 <				/
CO00.088.05.15 VOLLMI DI RIPORTO Curo 2942.33 0.0 C000.088.05.55 Sirato anticontaminante curo 2942.33 0.0 C000.088.05.55 Sirato anticontaminante curo 233.30 0.0 C000.089.90 TRONCO-T08.5 euro 1102.06 0.0 C000.089.90.12 CUINETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 613.33 0.0 C000.089.90.11 RIEMPMENTI euro 6.99 0.0 C000.089.90.11 RIEMPMENTI euro 6.79 0.0 C000.089.90.31 tappetino euro 7.79 0.0 C000.089.90.33 stato di BASE euro 7.79 0.0 C000.089.90.33 stato di BASE euro 177.30 0.0 C000.089.90.35 livellamento euro 169.77 0.0 C000.089.90.35 livellamento euro 42.78 0.0 C000.089.90.35 livellamento euro 1073.35 0.0 C000.089.90.35 livellamento euro 42.78 0.0 C000.099.90.35 RIVESTIMENTO MURI NI PIETRA euro 29.76,26 0.0 C0000.099.		·		
C000.088.05.5 RNESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 234,330 0.0 C000.088.05.5 TRONCO-TORS euro 30°293,26 0.2 C.000.089.00.2 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 11'102,06 0.0 C.000.089.00.3 FOSI DI GUARDIA euro 613,33 0.0 C.000.089.00.01 RIEMPINENTI euro 6.39 0.0 C.000.089.02.02 MURI H4,00mt euro 617,40 0.0 C.000.089.03.03 Impedian euro 617,40 0.0 C.000.089.09.03.0 Invellamente euro 174,40 0.0 C.000.089.03.1 filoracione strodale euro 177,70 0.0 C.000.089.03.6 filoracione strodale euro 167,77 0.0 C.000.089.03.6 computatacione satofindo euro 167,77 0.0 C.000.089.03.6 computatacione satofindo euro 10'3,35 0.0 C.000.089.05.1 VOLLMI DI SCAVO euro 2907,26 0.0 C.000.089.05.5 Strato anticontaminante euro 2907,26 0.0 C.000.099.05.5 Strato anticontaminante euro 2111,36				
C000.088.055 Stata unticontaminante euro 223,80 0,0 C000.089 0.02 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 110,20,6 0,0 C000.089.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 613,33 0,0 C000.089.010 RIEMPIMENTI euro 6,39 0,0 C000.089.031 Impetino euro 167,40 0,0 C000.089.033 tappetino euro 173,92 0,0 C000.089.035 strato di BASE euro 173,80 0,0 C000.089.035 livellamento euro 169,77 0,0 C000.089.035 livellamento euro 169,77 0,0 C000.089.036 VOLUMI DI SCAVO euro 122,278 0,0 C000.089.050 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 22967.26 0,0 C0000.099.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 25401.16 0,3 C0000.099.070 TRONCO-T084 euro 35401.16 0,3 C0000.099.070 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 2113,66 0,0 C0000.099.010 RIEMPIMENTE euro 64,45 0,0				
C000.089.002	C:000.088.055			
C.000,089,003 FOSSI DI GUARDA euro 613,33 0,0 C.000,089,020 C.000,089,020 20,778,52 0,1 C.000,089,031 MURI H4,00mt euro 20,778,52 0,1 C.000,089,032 binder euro 739,20 0,0 C.000,089,033 strata di BASE euro 134,00 0,0 C.000,089,035 fondizione statale euro 167,77 0,0 C.000,089,035 fondizione statale euro 167,77 0,0 C.000,089,035 fondizione statale euro 1073,35 0,0 C.000,089,035 VOLUMI DI REPORTO euro 1073,35 0,0 C.000,089,050 VOLUMI DI REPORTO euro 2967,26 0,0 C.000,099,052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 35401,16 0,3 C.000,099,055 Sirta santicontantininarie euro 35401,16 0,3 C.000,090,000 TRONCO-T084 euro 1113,66 0,0 C.000,090,000 EOSEI DI GUARDIA euro 2147,57 0,0 C.000,090,000 FOSSI DI GUARDIA euro 22467,57 0,0 <	C:000.089	TRONCO-T083 euro	30′293,26	0,25
C.000.089.01 I REMPINENTI euro 6.39 0.0 0.00 MURI HA,0mt euro 20.778.52 0.1 0.078.52 0.0 0.00 MURI HA,0mt euro 6.17.40 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	C:000.089.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′102,06	0,00
C.000.089.020 MURI 144,00mt curo 617.40 0.0 C.000.089.0312 binder curo 617.40 0.0 C.000.089.032 binder curo 739.20 0.0 C.000.089.034 fondazione stradale curo 1734.40 0.0 C.000.089.034 fondazione stradale curo 177.80 0.0 C.000.089.036 compatizazione sotiofondo curo 47.60 0.0 C.000.089.035 VOLLMI DI SCAVO curo 1973.35 0.0 C.000.089.051 VOLLMI DI RIPORTO curo 422.78 0.0 C.000.099.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA curo 233.80 0.0 C.000.099.003 CUNCTE ALLA FRANCESE ISOLATA curo 1113.66 0.0 C.000.099.004 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA curo 1113.66 0.0 C.000.099.003 COSTA CORDO CORDO 2467.57 0.0 C.000.099.019 MURI DI RACCORDO curo 2234.00 0.0 C.000.099.031 Inapetine curo 1617.40 0.0 C.000.099.032 Inapetine curo 1734.00 0.0	C:000.089.003	FOSSI DI GUARDIA euro	613,33	0,00
C.900.089.031 binder euro 617.40 0.0 7.32.0 0.0	C:000.089.011	RIEMPIMENTI euro	6,39	0,0
C.000.089.03.2 binder euro 734.20 0 0.0 (2000.089.03.4 binder euro 1734-00 0.0 (2000.089.03.4 binder euro 1734-00 0.0 (2000.089.03.5 binder euro 1734-00 0.0 (2000.089.03.5 birellamento euro 47.60 0 0.0 (2000.089.03.5 birellamento euro 422.78 0 0.0 (2000.089.03.5 birellamento euro 422.78 0 0.0 (2000.089.03.5 birellamento euro 422.78 0.0 (2000.089.03.5 birellamento euro 233.80 0.0 (2000.089.03.5 birellamento euro 233.80 0.0 (2000.099.03.5 birellamento euro 621.18 0.0 (2000.099.03.5 birellamento euro 622.24 0.0 (2000.099.03.5 birellamento euro 620.00 (2000.099.03.5 birellamento euro 620.00 (2000.099.03.5 birellamento euro 733.20 0.0 (2000.099.03.5 birellamento euro 733.20 0.0 (2000.099.03.5 birellamento euro 733.20 0.0 (2000.099.03.5 birellamento euro 733.80 0.0 (2000.099.03.5 birellamento e	C:000.089.020	MURI H4,00mt euro	20′778,52	0,1
C.000.089.033 strato di BASE euro 1744,00 0.0 C.000.089.035 Iivellamento euro 169,77 0.0 C.000.089.035 Iivellamento euro 47,60 0.0 C.000.089.036 VOLUMI DI SCAVO euro 103,35 0.0 C.000.089.031 VOLUMI DI RIPORTO euro 296,62 0.0 C.000.089.035 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 296,62 0.0 C.000.089.035 Strato anticontaminante euro 33 40,16 0.3 C.000.090.03 Strato anticontaminante euro 33 40,16 0.3 C.000.090.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 111,36,6 0.0 C.000.090.003 FOSS ID IG JUARDIA euro 621,18 0.0 C.000.090.011 RIEMPIMENTI euro 645,57 0.0 C.000.090.023 MURI IJ KACCORDO euro 22 234,05 0.1 C.000.090.031 Eugeneria 617,40 0.0 C.000.090.032 Indre euro 739,20 0.0 C.000.090.033 strato di BASE euro 173,80 0.0 C.000	C:000.089.031	tappetino euro	617,40	0,00
C.000.089.034 fondazione stradale euro 177,80 0.0 C.000.089.036 livellamento euro 47,60 0.0 C.000.089.036 VOLUMI DI SCAVO euro 42,60 0.0 C.000.089.052 VOLUMI DI SCAVO euro 422,78 0.0 C.000.089.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 22967,26 0.0 C.000.089.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0.0 C.000.090.002 TRONCO-T084 euro 1'113,66 0.0 C.000.090.003 FOSSI DI GUARDIA euro 61,18 0.0 C.000.090.011 RIEMPIMENTI euro 645 0.0 C.000.090.012 MURI ID RACCORDO euro 22434,05 0.1 C.000.090.013 MURI H5,0mt euro 617,40 0.0 C.000.090.012 tipperino euro 617,40 0.0 C.000.090.032 MURI H5,0mt euro 1344,00 0.0 C.000.090.033 strato di BASE euro 1344,00 0.0 C.000.090.034 fivellamento euro 178,00 0.0 C.000.090.035 <t< td=""><td>C:000.089.032</td><td>binder euro</td><td>739,20</td><td></td></t<>	C:000.089.032	binder euro	739,20	
C.000.089.035 livellamento curo 169,77 0.0 C.000.089.036 compattazione sottofondo euro 173,35 0.0 C.000.089.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1073,35 0.0 C.000.089.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 422,78 0.0 C.000.089.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0.0 C.000.090 TRONCO-T084 curo 35*401,16 0.3 C.000.090.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 621,18 0.0 C.000.090.003 FOSSI DI GUARDIA euro 621,18 0.0 C.000.090.011 RIEMPIMENTI euro 64,5 0.0 C.000.090.023 MURI DI RACCORDO euro 2467,57 0.0 C.000.090.031 AUGUARDIA euro 2273,405 0.0 C.000.090.032 MURI BI, Somit euro 22234,05 0.0 C.000.090.033 strato di BASE euro 739,20 0.0 C.000.090.034 strato di BASE euro 177,80 0.0 C.000.090.035 livellamento euro 177,80 0.0 C.000.090.036	C:000.089.033	strato di BASE euro	1′344,00	
C.000.089.036 compatazione sottofondo euro 17,60 0.0 C.000.089.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1073,35 0.0 C.000.089.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 422,78 0.0 C.000.089.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2967,26 0.0 C.000.090.05 Strato anticontaminante euro 35'401,16 0.3 C.000.090.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1113,66 0.0 C.000.090.003 FOSSI DI GUARDIA euro 621,18 0.0 C.000.090.011 RIEMPIMENTI euro 64,5 0.0 C.000.090.023 MURI ID RACCORDO euro 22'234,05 0.1 C.000.090.031 tappetino euro 617,40 0.0 C.000.090.032 binder euro 739,20 0.0 C.000.090.033 strato di BASE euro 1734,00 0.0 C.000.090.034 fondazione stradale euro 174,60 0.0 C.000.090.035 iivellamento euro 173,91 0.0 C.000.090.036 compatitazione sottofondo euro 174,60 0.0 <t< td=""><td>C:000.089.034</td><td></td><td>177,80</td><td></td></t<>	C:000.089.034		177,80	
C.000.089.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1073,35 0,0 C.000.089.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 422,78 0,0 C.000.089.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2967,26 0,0 C.000.099.055 Strato anticontaminante euro 353,00 0 C.000.090.07 TRONCO-T084 euro 35340,16 0,3 C.000.090.000 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 61,18 0,0 C.000.090.001 RIEMPIMENTI euro 64,5 0,0 C.000.090.019 MURI IB, 5,00nt euro 22734,05 0,0 C.000.090.021 MURI IB, 5,00nt euro 22734,05 0,0 C.000.090.032 MURI IB, 5,00nt euro 617,40 0,0 C.000.090.033 strato di BASE euro 177,80 0,0 C.000.090.034 strato di BASE euro 177,80 0,0 C.000.090.035 livellamento euro 177,80 0,0 C.000.090.036 compattazione stradale euro 73,91 0,0 C.000.090.037 VOLUMI DI SCAVO euro 1384,01 0,0				/
C.000.89.051 (C.000.89.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 422.78 (0.00.000.000) 0.00.000.000 (0.000.000) 2967.26 (0.00.000.000) 0.00.000.000 (0.000.000) 2967.26 (0.00.000.000) 0.00.000.000 (0.000.000) 233.80 (0.00.000.000) 0.00.000.000 0.00.000.000 233.80 (0.00.000.000) 0.00.000.000.000 1113.66 (0.00.000.000.000) 0.00.000.000.000 0.00.000.000.000 621.18 (0.00.000.000.000) 0.00.000.000.000 621.18 (0.00.000.000.000) 0.00.000.000.000 0.00.000.000.000 1113.66 (0.00.000.000.000) 0.00.000.000.000 0.00.000.000.000 621.18 (0.00.000.000.000) 0.00.000.000.000 0.00.000.000.000.000 0.00.000.000.000 0.00.000.000.000 0.00.000.000.000 2267.57 (0.00.000.000.000.000 0.00.000.000.000 0.00.000.000.000 0.00.000.000.000.000 0.00.000.000.000 <td< td=""><td></td><td>•</td><td></td><td></td></td<>		•		
C.000.89.052 C.000.89.055 Strato anticontaminante euro RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2 967,26 0,0 0 0.0 233,80 0,0 0 C.000.090 TRONCO-T084 euro 35 '401,16 0,3 3 0.0 0				
C:000.089.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0,0 C:000.090 TRONCO-T084 euro 35'401,16 0,3 C:000.090.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 621,18 0,0 C:000.090.003 FOSSI DI GUARDIA euro 621,18 0,0 C:000.090.019 MILRI DI RACCORDO euro 2'467,57 0,0 C:000.090.023 MURI H5,00mt euro 1617,40 0,0 C:000.090.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.090.032 binder euro 7349,20 0,0 C:000.090.033 strato di BASE euro 17344,00 0,0 C:000.090.034 livelamento euro 73,91 0,0 C:000.090.035 livelamento euro 73,91 0,0 C:000.090.036 compattazione stradale euro 1384,01 0,0 C:000.090.037 livelamento euro 73,91 0,0 C:000.090.038 livelamento euro 73,91 0,0 C:000.090.039 VOLUMI DI SCAVO euro 1384,01 0,0 C:000.090.050 VOLU			,	
C000.090				
C:000.090.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'113,66 0,0 C:000.090.003 FOSSI DI GUARDIA euro 621,18 0,0 C:000.090.011 RIEMPIMENTI euro 6.45 0,0 C:000.090.012 MURI DI RACCORDO euro 22476,75 0,0 C:000.090.023 MURI HS.00mt euro 222734,05 0,1 C:000.090.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.090.033 strat di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.090.034 fondazione stradale euro 173,80 0,0 C:000.090.035 livellamento euro 47,60 0,0 C:000.090.036 compatatzione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.037 compatatzione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.038 compatatzione sottofondo euro 1'384,01 0,0 C:000.090.039 compatatzione sottofondo euro 1'384,01 0,0 C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.091.022 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 32'509,14				
C:000.090.003 FOSSI DI GUARDIA euro 621,18 0,0 C:000.090.011 RIEMPIMENTI euro 6,45 0,0 C:000.090.023 MURI DI RACCORDO euro 2'467,57 0,0 C:000.090.032 MURI H5,00mt euro 22'234,05 0,1 C:000.090.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.090.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.090.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.090.035 livellamento euro 73,91 0,0 C:000.090.035 compattazione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.036 compattazione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'384,01 0,0 C:000.090.051 VOLUMI DI RIPPORTO euro 704,23 0,0 C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 6'22,24 0,0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
C.000.090.011 RIEMPIMENTI euro 6.45 0.0 C.000.090.019 MURI DI RACCORDO euro 2'467.57 0.0 C.000.090.023 MURI HS,00mt euro 22'234.05 0.1 C.000.090.031 tappetino euro 617.40 0.0 C.000.090.032 binder euro 739.20 0.0 C.000.090.033 strato di BASE euro 1344.00 0.0 C.000.090.034 fondazione stradale euro 177.80 0.0 C.000.090.035 livellamento euro 47.60 0.0 C.000.090.036 compattazione sottofondo euro 47.60 0.0 C.000.090.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'384.01 0.0 C.000.090.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 704.23 0.0 C.000.090.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0.0 C.000.091.021 TRONCO-TO85 euro 32'509.14 0.2 C.000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0.0 C.000.091.010 RIEMPIMENTI euro 622.24 0.0 C.000.091.020 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
C:000.090.019 MURI DI RACCORDO euro 2'467,57 0,0 C:000.090.023 MURI HS,00mt euro 617,40 0,0 C:000.090.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.090.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.090.033 strato di BASE euro 1344,00 0,0 C:000.090.035 livellamento euro 73,91 0,0 C:000.090.036 compattazione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.051 VOLUMI DI RPORTO euro 1384,01 0,0 C:000.090.055 Strato anticontaminante euro 3'636,30 0,0 C:000.091 TRONCO-T085 euro 32'509,14 0,2 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 421,715 0,0 C:000.091.02 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.010 RIEMPIMENTI euro 622,24 0,0 C:000.091.010 MURI DI RACCORDO euro 421,71,5 0,0				
C:000.090.023 MURI H5,00mt euro 22'234,05 0,1 C:000.090.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.090.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.090.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.090.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0 C:000.090.035 livelamento euro 47,60 0,0 C:000.090.036 compattazione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'384,01 0,0 C:000.090.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 704,23 0,0 C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.090.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0,0 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.001 RIEMPIMENTI euro 622,24 0, C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0, C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 9'591,71 0,				,
C:000.090.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.090.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.090.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.090.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0 C:000.090.035 livellamento euro 73,91 0,0 C:000.090.036 compattazione sottofondo euro 1'384,01 0,0 C:000.090.051 VOLUMI DI SCAVO euro 1'384,01 0,0 C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.090.055 Strato anticontaminante euro 32'380 0,0 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.001 RIEMPIMENTI euro 6,47 0,0 C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0				
C:000.090.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.090.033 strato di BASE euro 17344,00 0,0 C:000.090.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0 C:000.090.035 livellamento euro 73,91 0,0 C:000.090.036 compattazione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.050 VOLUMI DI SCAVO euro 17384,01 0,0 C:000.090.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 704,23 0,0 C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.090.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0,0 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,2 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.001 RIEMPIMENTI euro 647 0,0 C:000.091.002 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0		, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.090.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.090.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0 C:000.090.035 livellamento euro 73,91 0,0 C:000.090.036 compattazione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'384,01 0,0 C:000.090.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 704,23 0,0 C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.091.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0,0 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.010 RIEMPIMENTI euro 6,47 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H4,00mt euro 8'533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 fondazione stradale euro 1734,00 0,0		**		
C:000.090.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0 C:000.090.035 livellamento euro 73,91 0,0 C:000.090.036 compattazione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'384,01 0,0 C:000.090.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 704,23 0,0 C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.091.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0,0 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.011 RIEMPIMENTI euro 64,47 0,0 C:000.091.020 MURI DI RACCORDO euro 4'217,15 0,0 C:000.091.023 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 617,40 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 <t< td=""><td>C:000.090.033</td><td></td><td></td><td></td></t<>	C:000.090.033			
C:000.090.035 livellamento euro 73,91 0,0 C:000.090.036 compattazione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'384,01 0,0 C:000.090.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 704,23 0,0 C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.091.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0,0 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.011 RIEMPIMENTI euro 6,47 0,0 C:000.091.020 MURI DI RACCORDO euro 4'217,15 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 8'533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0	C:000.090.034			
C:000.090.036 compattazione sottofondo euro 47,60 0,0 C:000.090.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'384,01 0,0 C:000.090.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 704,23 0,0 C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.090.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0,0 C:000.091 TRONCO-T085 euro 32'509,14 0,2 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.011 RIEMPIMENTI euro 6,47 0,0 C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 4'217,15 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 8'533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C	C:000.090.035	livellamento euro		0,00
C:000.090.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 704,23 0,0 C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.090.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0,0 C:000.091 TRONCO-T085 euro 32'509,14 0,2 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.011 RIEMPIMENTI euro 6,47 0,0 C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 4'217,15 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 8'533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 7'39,20 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 1'74,80 0,0	C:000.090.036	compattazione sottofondo euro		
C:000.090.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3'636,30 0,0 C:000.090.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0,0 C:000.091 TRONCO-T085 euro 32'509,14 0,2 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.011 RIEMPIMENTI euro 6,47 0,0 C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 4'217,15 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 8'533,82 0,0 C:000.091.032 binder euro 617,40 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0	C:000.090.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′384,01	0,0
C:000.090.055 Strato anticontaminante euro 233,80 0,0 C:000.091 TRONCO-T085 euro 32′509,14 0,2 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1′116,50 0,0 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.011 RIEMPIMENTI euro 6,47 0,0 C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 4′217,15 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9′591,71 0,0 C:000.091.033 MURI H5,00mt euro 8′533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1′344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 1′77,80 0,0	C:000.090.051			
C:000.091 TRONCO-T085 euro 32′509,14 0,2 C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1′116,50 0,0 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.011 RIEMPIMENTI euro 64,7 0,0 C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 4′217,15 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9′591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 8′533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 8′533,82 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1′344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0	C:000.090.052			
C:000.091.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1'116,50 0,0 C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.011 RIEMPIMENTI euro 64,7 0,0 C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 4'217,15 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 8'533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 8'533,82 0,0 C:000.091.032 binder euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0	C:000.090.055	Strato anticontaminante euro	233,80	0,00
C:000.091.003 FOSSI DI GUARDIA euro 622,24 0,0 C:000.091.011 RIEMPIMENTI euro 6,47 0,0 C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 4'217,15 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 8'533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0	C:000.091	TRONCO-T085 euro	32′509,14	0,2
C:000.091.011 RIEMPIMENTI euro 6,47 0,0 C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 4'217,15 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 8'533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0	C:000.091.002			
C:000.091.019 MURI DI RACCORDO euro 4'217,15 0,0 C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 8'533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0				
C:000.091.020 MURI H4,00mt euro 9'591,71 0,0 C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 8'533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0				-
C:000.091.023 MURI H5,00mt euro 8′533,82 0,0 C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1′344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0				
C:000.091.031 tappetino euro 617,40 0,0 C:000.091.032 binder euro 739,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1′344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.091.032 binder euro 73,20 0,0 C:000.091.033 strato di BASE euro 1'344,00 0,0 C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0				
C:000.091.033 strato di BASE euro 1 '344,00 0,0 c:000.091.034 fondazione stradale euro 1 177,80 0,0		••		
C:000.091.034 fondazione stradale euro 177,80 0,0				
1 DIDODELDE	C:000.091.034		,	,

	DIDICATIONE DELLAMON	LIKERGETI	
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.091.035	livellamento euro	66,45	0,00
C:000.091.036	compattazione sottofondo euro	47,60	
C:000.091.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′433,87	0,01
C:000.091.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	593,70	
C:000.091.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′167,43	0,02
C:000.091.055	Strato anticontaminante euro	233,80	0,00
C:000.092	TRONCO-T086 euro	32′427,12	0,27
C:000.092.001 C:000.092.002	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	328,22 464,67	0,00
C:000.092.002 C:000.092.003	FOSSI DI GUARDIA euro	602,65	0,00
C:000.092.003	RIEMPIMENTI euro	3,39	0,00
C:000.092.013	CUNETTE C2 euro	533,29	0,00
C:000.092.017	MURI H2,00mt euro	1′356,07	0,0
C:000.092.018	MURI H3,00mt euro	18'882,86	0,16
C:000.092.019	MURI DI RACCORDO euro	1′203,96	0,01
C:000.092.031	tappetino euro	661,72	0,00
C:000.092.032	binder euro	792,26	
C:000.092.033	strato di BASE euro	1′440,48	
C:000.092.034	fondazione stradale euro	190,55	0,00
C:000.092.035	livellamento euro compattazione sottofondo euro	112,78 51,02	0,00
C:000.092.036 C:000.092.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′922,83	0,00
C:000.092.030 C:000.092.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	512,23	0,00
C:000.092.051 C:000.092.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′117,56	
C:000.092.055	Strato anticontaminante euro	250,58	
C:000.093	TRONCO-T087 euro	46′966,67	0,39
C:000.093.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	673,19	0,00
C:000.093.003	FOSSI DI GUARDIA euro	573,48	0,00
C:000.093.011	RIEMPIMENTI euro	1,00	
C:000.093.016	GABBIONI_3 euro	1′205,83	0,01
C:000.093.018 C:000.093.019	MURI H3,00mt euro MURI DI RACCORDO euro	11′250,16 1′790,64	0,09
C:000.093.019 C:000.093.020	MURI H4,00mt euro	19′390,96	
C:000.093.020 C:000.093.031	tappetino euro	708,69	0,00
C:000.093.032	binder euro	848,44	
C:000.093.033	strato di BASE euro	1′542,72	0,01
C:000.093.034	fondazione stradale euro	204,06	/
C:000.093.035	livellamento euro	214,43	
C:000.093.036	compattazione sottofondo euro	54,64	0,00
C:000.093.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′652,42	0,02
C:000.093.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	807,91	0,00
C:000.093.052 C:000.093.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	4′779,73 268,37	0,04
C:000.094	TRONCO-T088 euro	34′731,63	0,29
C:000.094.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	710,15	0,00
C:000.094.003	FOSSI DI GUARDIA euro	612,98	0,00
C:000.094.011	RIEMPIMENTI euro	0,99	0,00
C:000.094.016	GABBIONI_3 euro	8′318,19	0,07
C:000.094.018	MURI H3,00mt euro	14′959,73	0,12
C:000.094.019	MURI DI RACCORDO euro	1′918,18	
C:000.094.031	tappetino euro	634,69	-
C:000.094.032 C:000.094.033	binder euro strato di BASE euro	759,90 1′381,63	0,00
C:000.094.033 C:000.094.034	fondazione stradale euro	182,78	
C:000.094.035	livellamento euro	80,62	0,00
C:000.094.036	compattazione sottofondo euro	48,93	-
C:000.094.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′956,50	
C:000.094.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	498,02	0,00
C:000.094.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′427,99	
C:000.094.055	Strato anticontaminante euro	240,35	0,00
C:000.095	TRONCO-T089 euro	40′804,74	0,34
			i .
C:000.095.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	716,91	0,00

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
		TOTALL	
	RIPORTO		
C:000.095.003	FOSSI DI GUARDIA euro	559,32	
C:000.095.017	MURI H2,00mt euro	4′949,05	
C:000.095.018	MURI H3,00mt euro	12′275,59	
C:000.095.019	MURI DI RACCORDO euro	4′316,57	0,03
C:000.095.020 C:000.095.023	MURI H4,00mt euro MURI H5,00mt euro	5′070,02 3′411.15	_
C:000.095.023	tappetino euro	617,40	
C:000.095.032	binder euro	739,20	
C:000.095.033	strato di BASE euro	1′344,00	0,0
C:000.095.034	fondazione stradale euro	177,80	
C:000.095.035	livellamento euro	66,40	
C:000.095.036	compattazione sottofondo euro	47,60	
C:000.095.050	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	1′060,96	_ ′
C:000.095.051 C:000.095.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	755,25 4′463,72	
C:000.095.052	Strato anticontaminante euro	233,80	
	State differential matter cuts		0,00
C:000.096	TRONCO-T090 euro	43′304,43	0,36
C:000.096.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	716,91	0,00
C:000.096.003	FOSSI DI GUARDIA euro	622,24	0,00
C:000.096.017	MURI H2,00mt euro	6′586,75	1 -
C:000.096.018	MURI H3,00mt euro	7′541,37	1
C:000.096.019 C:000.096.020	MURI DI RACCORDO euro MURI H4,00mt euro	5′066,79 3′093,66	
C:000.096.020 C:000.096.023	MURI H4,00mt euro	9′809,53	1
C:000.096.023	tappetino euro	617,40	
C:000.096.032	binder euro	739,20	
C:000.096.033	strato di BASE euro	1′344,00	
C:000.096.034	fondazione stradale euro	177,80	0,00
C:000.096.035	livellamento euro	66,14	1 /
C:000.096.036	compattazione sottofondo euro	47,60	1 -
C:000.096.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′120,11	0,00
C:000.096.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	792,73	
C:000.096.052 C:000.096.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	4′728,40 233,80	
C:000.097	TRONCO-T091 euro	38′273,11	0,32
C:000.097.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	716,91	0,00
C:000.097.001 C:000.097.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	536,27	0,00
C:000.097.003	FOSSI DI GUARDIA euro	622,24	
C:000.097.010	ARGINELLI euro	4,08	
C:000.097.018	MURI H3,00mt euro	8′428,93	
C:000.097.019	MURI DI RACCORDO euro	2′988,44	
C:000.097.020	MURI H4,00mt euro	954,80	
C:000.097.023	MURI H5,00mt euro	12′147,69	
C:000.097.031 C:000.097.032	tappetino euro binder euro	617,62 740,31	1
C:000.097.032 C:000.097.033	strato di BASE euro	1′348,70	
C:000.097.033	fondazione stradale euro	179,98	
C:000.097.035	livellamento euro	67,06	
C:000.097.036	compattazione sottofondo euro	47,77	
C:000.097.050	VOLUMI DI SCAVO euro	3′588,46	0,03
C:000.097.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′299,28	
C:000.097.052 C:000.097.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	3′749,95 234,62	
C:000.098	TRONCO-T092 euro	41′690,13	0,35
C:000.098.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	716.01	0,00
C:000.098.001 C:000.098.002	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	716,91 1′116,50	
C:000.098.002 C:000.098.003	FOSSI DI GUARDIA euro	622,24	
C:000.098.019	MURI DI RACCORDO euro	5′335,78	
C:000.098.023	MURI H5,00mt euro	11′780,54	
C:000.098.028	MURI H6,00mt euro	6′103,58	0,0
C:000.098.031	tappetino euro	617,40	
C:000.098.032	binder euro	739,20	
C:000.098.033	strato di BASE euro	1′344,00	
C:000.098.034	fondazione stradale euro	177,75	0,00
	A RIPORTARE		

Num. Ord. TARIFFA		IMPORTI	incid.
Compose 356		TOTALE	%
C-000, 098, 035 C-000, 098, 051 C-000, 098, 051 C-000, 098, 051 C-000, 098, 055 VOLUMI DI RIPORTO euro RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro C-000, 099, 001 C-000, 099, 002 C-000, 099, 003 C-000, 099, 001 C-000, 099, 002 C-000, 099, 003 C-000, 099, 001 C-000, 099, 003 C-000, 099, 004 C-000, 099, 007 C-000, 09	RIPORTO		
C-000, 098, 035 C-000, 098, 051 C-000, 098, 051 C-000, 098, 051 C-000, 098, 055 VOLUMI DI RIPORTO euro RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro C-000, 099, 001 C-000, 099, 002 C-000, 099, 002 C-000, 099, 003 C-000, 099, 003 C-000, 099, 004 C-000, 099, 007 C-000, 09		76.76	0.00
C-000, 098, 051		76,76 47,60	
C-000, 098, 051		7′210,39	
C-000.098.055 Strato anticontaminante euro		1′604,74	0,00
C:000.099		3′962,94	0,01
C000.099.001		233,80	
C:000.099.002		36′654,84	0,31
C.000.099.002		720,62	0,00
C-000, 099, 013		278,34	0,00
C:000.099.010 ARGINELL leuro MURI H3.00mt euro C:000.099.017 MURI H3.00mt euro MURI H3.00mt euro MURI H3.00mt euro MURI H3.00mt euro MURI H5.00mt eu		626,96	
C:000.099.018		3,88	
C:000.099.018 MURI H3.00mt euro MURI H3.00mt euro tappetino euro		2′555,84	0,02
C.000.099.032		9′238,79	0,07
C:000.099.031		4′364,28	
Dinder euro Strato di BASE euro		8′806,86	0,07
C:000.099.033 strato di BASE euro fondazione stradale euro		629,44	0,00
C:000.099.034 fondazione stradale euro C:000.099.036 compattazione sottofondo euro C:000.099.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.099.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.099.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.100 TRONCO-T094 euro C:000.100.010 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.100.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.100.001 RIEMPIMENTI euro C:000.100.015 GABBIONI 2 euro C:000.100.017 MURI H2,00mt euro C:000.100.018 MURI H5,00mt euro C:000.100.019 MURI H5,00mt euro C:000.100.028 MURI H5,00mt euro C:000.100.031 tappetino euro C:000.100.032 strato di BASE euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.055 Strato anticontaminante euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCE		754,46	0,00
C:000.099.035 livellamento euro compattazione sottofondo euro C:000.099.050 VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro C:000.099.055 Strato anticontaminante euro C:000.100.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro FOSSI DI GUARDIA euro C:000.100.001 GABBIONI_2 euro C:000.100.015 GABBIONI_2 euro MURI H3,00mt euro C:000.100.019 MURI H3,00mt euro MURI H5,00mt euro C:000.100.028 MURI H6,00mt euro C:000.100.032 C:000.100.033 C:000.100.033 C:000.100.033 C:000.100.033 C:000.100.034 C:000.100.035 C:0		1′374,24	0,01
C:000.099.036 compattazione sottofondo euro C:000.099.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.099.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.100 TRONCO-T094 euro C:000.100.001 TRONCO-T094 euro C:000.100.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.100.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.100.011 RIEMPIMENTI euro C:000.100.017 GABBIONI, 2 euro C:000.100.018 MURI H3,00mt euro C:000.100.023 MURI H3,00mt euro C:000.100.023 MURI H5,00mt euro C:000.100.028 MURI H6,00mt euro C:000.100.032 Strato di BASE euro C:000.100.033 fondazione stradale euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.050 VOLUMI DI RORTO euro C:000.100.051 TRONCO-T095 euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.10		183,34	0,00
C:000.099.051 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.099.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.099.055 Strato anticontaminante euro C:000.100 TRONCO-T094 euro C:000.100.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.100.001 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.100.011 RIEMPIMENTI euro C:000.100.015 GABBIONL 2 euro C:000.100.016 MURI H3,00mt euro C:000.100.019 MURI H5,00mt euro C:000.100.023 MURI H5,00mt euro C:000.100.034 MURI H6,00mt euro C:000.100.035 MURI H6,00mt euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 sival di BASE euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.035 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.100.055 Strato anticontaminante euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:		73,96	0,00
C:000.099.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.099.055 Strato anticontaminante euro C:000.100 TRONCO-T094 euro C:000.100.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.100.003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.100.015 GABBIONI, 2 euro C:000.100.017 MURI H2,00mt euro C:000.100.018 MURI H3,00mt euro C:000.100.023 MURI H5,00mt euro C:000.100.034 MURI H6,00mt euro C:000.100.035 MURI H6,00mt euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 strato di BASE euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.035 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.050 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101.005 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 TRONCO-T095 euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.003 GABBIONI_1 euro C:000.101.003 GABBIONI_2 euro C:000.101.014 GA		48,67	0,00
C:000.099.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.100 TRONCO-T094 euro C:000.100.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.100.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.100.011 RIEMPIMENTI euro C:000.100.015 GABBIONI, 2 euro C:000.100.018 MURI H2,00mt euro C:000.100.019 MURI H3,00mt euro C:000.100.021 MURI H5,00mt euro C:000.100.022 MURI H5,00mt euro C:000.100.033 MURI H5,00mt euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.100.055 Strato anticontaminante euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.014 GABBIONI 1 euro C:000.101.031		2′267,33	0,01
C:000.100 Strato anticontaminante euro C:000.100 TRONCO-T094 euro C:000.100.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.100.013 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.100.015 GABBIONI 2 euro C:000.100.017 MURI H2,00mt euro C:000.100.019 MURI H3,00mt euro C:000.100.023 MURI H6,00mt euro C:000.100.034 MURI H6,00mt euro C:000.100.035 strato di BASE euro C:000.100.036 fondazione stradale euro C:000.100.036 ivellamento euro C:000.100.036 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.050 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.055 Strato anticontaminante euro C:000.101.005 Strato anticontaminante euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 GABBIONI 1 euro C:000.101.003 GABBIONI 2 euro		741,03	0,00
C:000.100 TRONCO-T094 euro C:000.100.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.100.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.100.015 GABBIONI 2 euro C:000.100.017 MURI H2,00mt euro C:000.100.018 MURI H3,00mt euro C:000.100.023 MURI H5,00mt euro C:000.100.023 MURI H6,00mt euro C:000.100.031 tappetino euro C:000.100.032 binder euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.100.055 Strato anticontaminante euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.003 GABBIONI_1 euro C:000.101.003 GABBIONI_2 euro C:000.101.031		3′747,74	0,03
C:000.100.001		239,06	0,00
C:000.100.003 FOSSI DI GUARDIA euro RIEMPIMENTI euro GABBIONI 2 euro MURI H2,00mt euro MURI H3,00mt euro MURI H3,00mt euro MURI H5,00mt euro MURI H6,00mt euro MURI H6,0		39′827,96	0,33
C:000.100.011 RIEMPIMENTI euro C:000.100.015 GABBIONI_2 euro C:000.100.018 MURI H2,00mt euro C:000.100.019 MURI H3,00mt euro C:000.100.023 MURI H5,00mt euro C:000.100.028 MURI H6,00mt euro C:000.100.031 tappetino euro C:000.100.032 binder euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.035 fondazione stradale euro C:000.100.035 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101.005 Strato anticontaminante euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.010 RIEMPIMENTI euro GABBIONI_1 euro GABBIONI_2 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro binder euro binder euro		757,90	/
C:000.100.015 GABBIONI_2 euro C:000.100.018 MURI H2,00mt euro C:000.100.023 MURI H3,00mt euro C:000.100.028 MURI H6,00mt euro C:000.100.031 MURI H6,00mt euro C:000.100.032 binder euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101.005 Strato anticontaminante euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.004 GABBIONI_2 euro C:000.101.015 GABBIONI_2 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 condition euro C:000.101.032 strato di BASE euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro <t< td=""><td></td><td>676,08</td><td>0,00</td></t<>		676,08	0,00
C:000.100.017 MURI H2,00mt euro C:000.100.018 MURI H3,00mt euro C:000.100.023 MURI DI RACCORDO euro C:000.100.028 MURI H6,00mt euro C:000.100.031 MURI H6,00mt euro C:000.100.032 binder euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.035 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.014 GABBIONI 1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 strato di BASE euro C:000.101.033 fondazione stradale euro C:000.101.035 circa percentra percentra percentr		0,59	
C:000.100.018 MURI H3,00mt euro C:000.100.023 MURI DI RACCORDO euro C:000.100.028 MURI H5,00mt euro C:000.100.031 tappetino euro C:000.100.032 binder euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.035 fondazione stradale euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.055 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.010 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 compattazione sottofondo euro </td <td></td> <td>4′821,99</td> <td>0,04</td>		4′821,99	0,04
C:000.100.019 MURI DI RACCORDO euro C:000.100.023 MURI H5,00mt euro C:000.100.031 tappetino euro C:000.100.032 binder euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101.0055 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.010 RIEMPIMENTI euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro binder euro binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 ivellamento euro		1′632,88	0,01
C:000.100.023 MURI H5,00mt euro C:000.100.028 MURI H6,00mt euro C:000.100.031 tappetino euro C:000.100.032 binder euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101.0055 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.0101 RIEMPIMENTI euro C:000.101.012 GABBIONI_2 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro <td></td> <td>731,09</td> <td>0,00</td>		731,09	0,00
C:000.100.028 MURI H,00mt euro C:000.100.031 tappetino euro C:000.100.032 binder euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.055 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 GABBIONI_1 euro C:000.101.014 GABBIONI_2 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		4′396,01	0,03
C:000.100.031 tappetino euro C:000.100.032 binder euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.012 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		16′878,03	0,14
C:000.100.032 binder euro C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.014 GABBIONI_1 euro C:000.101.015 GABBIONI_2 euro MURI H6,00mt euro tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		577,41 728,05	0,00
C:000.100.033 strato di BASE euro C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101.0055 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.010 GABBIONI_1 euro C:000.101.010 GABBIONI_2 euro MURI H6,00mt euro tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		871,68	
C:000.100.034 fondazione stradale euro C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101.0055 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.015 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		1′584,86	
C:000.100.035 livellamento euro C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101.00.55 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.015 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		209,70	
C:000.100.036 compattazione sottofondo euro C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101.0055 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.015 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		195,63	0,00
C:000.100.050 VOLUMI DI SCAVO euro C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.015 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro D:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		56,13	0,00
C:000.100.051 VOLUMI DI RIPORTO euro C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.101.0055 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.014 RIEMPIMENTI euro C:000.101.015 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro D:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		1′079,07	0,00
C:000.100.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro C:000.100.055 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.015 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 strato di BASE euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.035 compattazione sottofondo euro		807,93	
C:000.101 Strato anticontaminante euro C:000.101 TRONCO-T095 euro C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.014 GABBIONI_1 euro C:000.101.015 GABBIONI_2 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		3′547,23	0,03
C:000.101.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.014 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro binder euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		275,70	
C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.015 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		43′031,78	0,36
C:000.101.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.015 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		664,71	0,00
C:000.101.003 FOSSI DI GUARDIA euro C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.015 GABBIONI_1 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		172,90	
C:000.101.011 RIEMPIMENTI euro C:000.101.014 GABBIONI_1 euro C:000.101.025 GABBIONI_2 euro C:000.101.031 MURI H6,00mt euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		635,70	
C:000.101.014 GABBIONI_1 euro C:000.101.025 GABBIONI_2 euro C:000.101.031 MURI H6,00mt euro C:000.101.032 tappetino euro C:000.101.033 binder euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		1,79	
C:000.101.015 GABBIONI 2 euro C:000.101.028 MURI H6,00mt euro C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		1′076,03	0,00
C:000.101.031 tappetino euro C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		2′134,71	0,01
C:000.101.032 binder euro C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		27′595,87	0,23
C:000.101.033 strato di BASE euro C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		765,62	0,00
C:000.101.034 fondazione stradale euro C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		916,61	0,00
C:000.101.035 livellamento euro C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		1′666,66	
C:000.101.036 compattazione sottofondo euro		220,47	0,00
*		323,19	
C:000.101.050 VOLUMI DI SCAVO euro		59,03	0,00
		1′505,04	0,01
C:000.101.051 VOLUMI DI RIPORTO euro		1′102,90	
C:000.101.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro		3′900,62	0,03
C:000.101.055 Strato anticontaminante euro		289,93	0,00
	A RIPORTARE		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.102	TRONCO-T096 euro	36′417,85	0,30
C:000.102.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′170,20	0,01
C:000.102.003	FOSSI DI GUARDIA euro	660,86	0,00
C:000.102.011	RIEMPIMENTI euro	6,82	0,00
C:000.102.019	MURI DI RACCORDO euro	2′893,09	0,02
C:000.102.023	MURI H5,00mt euro	17′551,31	0,14
C:000.102.028	MURI H6,00mt euro	4′329,62	0,03
C:000.102.031	tappetino euro	710,98	0,00
C:000.102.032	binder euro	851,24	0,00
C:000.102.033	strato di BASE euro	1′547,71	0,01
C:000.102.034	fondazione stradale euro	204,77	0,00
C:000.102.035	livellamento euro	156,97	0,00
C:000.102.036 C:000.102.050	compattazione sottofondo euro	54,81	0,00
C:000.102.050 C:000.102.051	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	1′293,57 1′107,12	0,00
C:000.102.051 C:000.102.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′609,54	0,03
C:000.102.052 C:000.102.055	Strato anticontaminante euro	269,24	0,00
C:000.103	TRONCO-T097 euro	33′062,04	0,28
C:000.103.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	423,41	0,00
C:000.103.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	460,09	
C:000.103.003	FOSSI DI GUARDIA euro	564,39	
C:000.103.011	RIEMPIMENTI euro	2,45	0,00
C:000.103.014	GABBIONI_1 euro	761,43	0,00
C:000.103.015	GABBIONI_2 euro	1′303,94	0,01
C:000.103.019 C:000.103.020	MURI DI RACCORDO euro MURI H4,00mt euro	2′277,11 17′643,40	0,01 0,14
C:000.103.020 C:000.103.023	MURI H4,00mt euro	833,08	0,14
C:000.103.023 C:000.103.031	tappetino euro	626,09	
C:000.103.031 C:000.103.032	binder euro	749,60	
C:000.103.032 C:000.103.033	strato di BASE euro	1′362,91	0,00
C:000.103.034	fondazione stradale euro	180,29	
C:000.103.035	livellamento euro	71,63	0,00
C:000.103.036	compattazione sottofondo euro	48,27	0,00
C:000.103.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′937,78	0,01
C:000.103.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	591,65	0,00
C:000.103.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′987,43	
C:000.103.055	Strato anticontaminante euro	237,09	0,00
C:000.104	TRONCO-T098 euro	59′413,66	0,50
C:000.104.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	717,23	0,00
C:000.104.003	FOSSI DI GUARDIA euro	622,77	0,00
C:000.104.004	PALI DN 800 euro	21′897,80	
C:000.104.005	CORDOLI PALI 800 euro	2′484,98	
C:000.104.009	TIRANTI euro	4′005,54	
C:000.104.011	RIEMPIMENTI euro	0,14	
C:000.104.014 C:000.104.015	GABBIONI_1 euro GABBIONI 2 euro	146,90 5′029,27	0,00
C:000.104.013 C:000.104.020	MURI H4,00mt euro	11'227,30	_
C:000.104.020 C:000.104.022	MURI SU PALI H4,00mt euro	4′884,25	
C:000.104.031	tappetino euro	618,86	
C:000.104.032	binder euro	740,94	
C:000.104.033	strato di BASE euro	1′347,17	0,01
C:000.104.034	fondazione stradale euro	178,21	0,00
C:000.104.035	livellamento euro	78,74	0,00
C:000.104.036	compattazione sottofondo euro	47,71	0,00
C:000.104.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′680,58	
C:000.104.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	535,92	0,00
C:000.104.052 C:000.104.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	2′935,00 234,35	0,02 0,00
C:000.105	TRONCO-T099 euro	49'812,26	
C:000.105.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	695,97	0,00
C:000.105.001 C:000.105.002	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	45,53	0,00
C:000.105.002 C:000.105.003	FOSSI DI GUARDIA euro	632,39	_
	PALI DN 800 euro	11′188,35	
C:000.105.004		11 100,00	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.105.005	CORDOLI PALI 800 euro	1′846,66	
C:000.105.009	TIRANTI euro	4′005,54	0,0
C:000.105.011	RIEMPIMENTI euro	0,59	
C:000.105.014	GABBIONI_1 euro	2′287,37	0,0
C:000.105.019 C:000.105.022	MURI DI RACCORDO euro MURI SU PALI H4,00mt euro	2′554,88 3′630,39	0,0 0,0
C:000.105.022 C:000.105.023	MURI H5,00mt euro	13′434,12	0,0
C:000.105.023	tappetino euro	633,32	0,0
C:000.105.032	binder euro	767,50	
C:000.105.033	strato di BASE euro	1′395,46	0,0
C:000.105.034	fondazione stradale euro	184,61	0,0
C:000.105.035	livellamento euro	126,24	0,0
C:000.105.036	compattazione sottofondo euro	49,42	0,0
C:000.105.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′860,89	0,0
C:000.105.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	889,09	0,0
C:000.105.052 C:000.105.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	3′341,19 242,75	0,0
	Strato and contaminante curo		
C:000.106	TRONCO-T100 euro	31′516,91	0,2
C:000.106.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	150,65	0,0
C:000.106.003	FOSSI DI GUARDIA euro	52,78	0,0
C:000.106.010	ARGINELLI euro	15,08	0,0
C:000.106.011	RIEMPIMENTI euro	0,57	0,0
C:000.106.019 C:000.106.020	MURI DI RACCORDO euro MURI H4,00mt euro	2′308,37 9′170,98	0,0
C:000.106.020 C:000.106.023	MURI H5,00mt euro	10′666,52	0,0
C:000.106.023	tappetino euro	659,82	0,0
C:000.106.032	binder euro	793,06	
C:000.106.033	strato di BASE euro	1'451,81	0,0
C:000.106.034	fondazione stradale euro	198,12	0,0
C:000.106.035	livellamento euro	224,49	0,0
C:000.106.036	compattazione sottofondo euro	51,42	0,0
C:000.106.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′368,64	0,0
C:000.106.051	VOLUMI DI RIPORTO euro RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	924,86	0,0
C:000.106.052 C:000.106.055	Strato anticontaminante euro	3′227,19 252,55	0,0 0,0
C:000.107	TRONCO-T101 euro	29′086,36	0,2
C:000.107.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	142,42	0,0
C:000.107.003	FOSSI DI GUARDIA euro	47,35	
C:000.107.010	ARGINELLI euro	15,35	0,0
C:000.107.011	RIEMPIMENTI euro	0,45	
C:000.107.020	MURI H4,00mt euro	20′419,61	0,1
C:000.107.031	tappetino euro	705,38	
C:000.107.032	binder euro	848,23	0,0
C:000.107.033 C:000.107.034	strato di BASE euro fondazione stradale euro	1′551,65 211,23	
C:000.107.034 C:000.107.035	livellamento euro	186,03	0,0
C:000.107.036	compattazione sottofondo euro	54,95	
C:000.107.050	VOLUMI DI SCAVO euro	872,04	
C:000.107.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	845,81	0,0
C:000.107.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′915,94	
C:000.107.055	Strato anticontaminante euro	269,92	0,0
C:000.108	TRONCO-T102 euro	37′467,72	0,3
C:000.108.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	578,27	0,0
C:000.108.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	96,40	
C:000.108.003	FOSSI DI GUARDIA euro	541,48	
C:000.108.010 C:000.108.011	ARGINELLI euro RIEMPIMENTI euro	1,39 2,45	0,0
C:000.108.011	GABBIONI 1 euro	546,23	
C:000.108.014 C:000.108.015	GABBIONI 2 euro	1′115,56	
C:000.108.015	GABBIONI 3 euro	1′034,04	0,0
C:000.108.017	MURI H2,00mt euro	2′985,94	
	MURI H3,00mt euro	771,41	0,0
C:000.108.018		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.108.018 C:000.108.019	MURI DI RACCORDO euro	6′445,39	0,0
	MURI DI RACCORDO euro MURI H4,00mt euro	6′445,39 10′365,32	0,0

C:000.109 Strato anticontamination C:000.109 TRONCO-T103 euro C:000.109.001 CUNETTE ALLA C:000.109.002 CUNETTE ALLA C:000.109.003 FOSSI DI GUAR C:000.109.031 ARGINELLI euro C:000.109.032 MURI H5,00mt et C:000.109.033 tappetino euro C:000.109.034 fondazione stradal C:000.109.035 livellamento euro C:000.109.036 compattazione sot C:000.109.051 VOLUMI DI RIPO C:000.109.052 Strato anticontami C:000.110.003 C:000.110.001 C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 GABBIONI_3 eur C:000.110.001 GABBIONI_3 eur C:000.110.002 MURI H4,00mt et C:000.110.033 GUNI H4,00mt et			
C:000.108.031	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	incid. %
C:000.108.031		TOTALE	
C:000.108.031	RIPORTO		
C:000.108.032 binder euro C:000.108.033 strato di BASE eu C:000.108.036 compattazione sot C:000.108.036 compattazione sot C:000.108.051 VOLUMI DI RIP C:000.108.052 RIVESTIMENTO C:000.109.055 Strato anticontami C:000.109.001 CUNETTE ALLA C:000.109.002 CUNETTE ALLA C:000.109.003 FOSSI DI GUAR C:000.109.003 ARGINELLI euro C:000.109.032 MURI H5,00mt et C:000.109.033 tappetino euro C:000.109.034 fondazione stradal C:000.109.035 strato di BASE eu C:000.109.036 compattazione sot C:000.109.037 compattazione sot C:000.109.038 livellamento euro C:000.109.035 compattazione sot C:000.109.050 VOLUMI DI RIP C:000.110.09.051 VOLUMI DI RIP C:000.110.001 TRONCO-T104 euro C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.001 GAB	uro	1′463,80	
C:000.108.033		876,58	0,00
C:000.108.034 C:000.108.035 C:000.108.036 C:000.108.050 VOLUMI DI SCA C:000.108.055 C:000.108.055 C:000.108.055 C:000.108.055 C:000.109.005 C:000.109.001 CUNETTE ALLA C:000.109.003 C:000.109.005 C:000.109.005 C:000.109.005 C:000.109.005 C:000.109.055 C:000.109.055 C:000.109.055 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.003 C:000.110.005 C:000.111.005		1′049,77	0,00
C:000.108.035 C:000.108.036 C:000.108.050 C:000.108.051 C:000.108.051 C:000.108.055 C:000.108.055 C:000.109.055 C:000.109.001 C:000.109.002 C:000.109.003 C:000.109.005 C:000.109.005 C:000.109.005 C:000.109.005 C:000.109.055 C:000.109.055 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.002 C:000.110.003 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.111.005 C:000.111.00		1′909,63	0,01
C:000.108.036 compattazione sot VOLUMI DI SCA VOLUMI DI RIPO (C:000.108.051) C:000.108.051 VOLUMI DI RIPO (C:000.108.052) C:000.109.055 RIVESTIMENTO (Strato anticontami) C:000.109 TRONCO-T103 euro (C:000.109.001) C:000.109.001 CUNETTE ALLA (C:000.109.003) C:000.109.010 ARGINELLI euro (C:000.109.031) C:000.109.031 C:000.109.032 C:000.109.033 strato di BASE eu (C:000.109.034) C:000.109.034 fondazione stradal livellamento euro (C:000.109.035) C:000.109.035 livellamento euro (C:000.109.055) C:000.109.050 VOLUMI DI RIPO (C:000.110.003) C:000.110.005 TRONCO-T104 euro (C:000.110.003) C:000.110.001 CUNETTE ALLA (C:000.110.003) C:000.110.003 FOSSI DI GUAR (C:000.110.003) C:000.110.004 TRONCO-T104 euro (C:000.110.003) C:000.110.005 TRONCO-T104 euro (C:000.110.003) C:000.110.001 CUNETTE ALLA (C:000.110.003) C:000.110.003 FOSSI DI GUAR (C:000.110.003) C:000.110.003 MURI H4,00mt et (C:000.110.003) C:000.110.034 Cindidazione stradal (C:000.110.003) C:000.110.035<	e euro	253,19 284,07	0,00
C:000.108.050 C:000.108.051 C:000.108.051 C:000.108.052 RIVESTIMENTO Strato anticontami C:000.109.001 CUNETTE ALLA C:000.109.002 CUNETTE ALLA C:000.109.003 G:000.109.003 C:000.109.003 C:000.109.031 C:000.109.032 C:000.109.033 C:000.109.034 C:000.109.035 C:000.109.035 C:000.109.035 C:000.109.035 C:000.109.051 C:000.109.055 C:000.109.055 C:000.109.055 C:000.110.001 C:000.110.003 C:000.110.001 C:000.110.003 C:000.110.001 C:000.110.003 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.110.005 C:000.111.001 C:000.111.00	tofondo euro	67,63	0,00
C:000.108.051 VOLUMI DI RIPORIO (2000.108.055) C:000.109 TRONCO-T103 euro C:000.109 TRONCO-T103 euro C:000.109.001 CUNETTE ALLA (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003) (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.109.003 (2000.110.003 (2000.111.003 (2000.111.001 (2000.111.		2′997,64	
C:000.109 Strato anticontamination C:000.109 TRONCO-T103 euro C:000.109.001 CUNETTE ALLA C:000.109.003 CUNETTE ALLA C:000.109.003 FOSSI DI GUAR C:000.109.023 MURI H5,00mt et C:000.109.032 binder euro C:000.109.033 strato di BASE eu C:000.109.034 compattazione stradal C:000.109.035 VOLUMI DI RIP C:000.109.050 VOLUMI DI RIP C:000.109.051 VOLUMI DI RIP C:000.109.055 Strato anticontami C:000.110 TRONCO-T104 euro C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.001 ARGINELLI euro C:000.110.003 COND C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.001 ARGINELLI euro C:000.110.002 MURI H4,00mt et C:000.110.003 MURI H4,00mt et C:000.110.003 C:000.110.003 C:000.110.035 C:000.110.003		586,68	0,00
C:000.109 TRONCO-T103 euro C:000.109.001 CUNETTE ALLA C:000.109.003 FOSSI DI GUAR C:000.109.010 ARGINELLI euro C:000.109.031 MURI H5,00mt et C:000.109.032 binder euro C:000.109.033 binder euro C:000.109.034 fondazione stradal C:000.109.035 livellamento euro C:000.109.050 VOLUMI DI RIP C:000.109.051 VOLUMI DI RIP C:000.109.052 RIVESTIMENTO C:000.110 TRONCO-T104 euro C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.001 ARGINELLI euro C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.010 ARGINELI euro C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.001 ARGINELI euro C:000.110.002 MURI H4,00mt et C:000.110.011 GABBIONI_3 et C:000.110.023 SURI H4,00mt et C:000.110.033 CUNETTE ALLA	MURI IN PIETRA euro	3′162,65	0,02
C:000.109.001 CUNETTE ALLA C:000.109.002 CUNETTE ALLA C:000.109.003 FOSSI DI GUAR C:000.109.010 ARGINELLI euro C:000.109.031 MURI H5,00mt et C:000.109.032 binder euro C:000.109.033 strato di BASE eu C:000.109.034 fondazione stradal C:000.109.035 compattazione sot C:000.109.050 VOLUMI DI RIP C:000.109.051 VOLUMI DI RIP C:000.109.052 RIVESTIMENTO C:000.110 TRONCO-T104 euro C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.001 GABBIONI_3 euro C:000.110.001 GABBIONI_3 euro C:000.110.002 MURI H4,00mt et C:000.110.033 C:000.110.034 C:000.110.035 VOLUMI DI SCA <tr< td=""><td>nante euro</td><td>332,20</td><td>0,00</td></tr<>	nante euro	332,20	0,00
C:000.109.002 CUNETTE ALLA C:000.109.003 FOSSI DI GUAR C:000.109.023 MURI H5,00mt et C:000.109.031 tappetino euro C:000.109.032 binder euro C:000.109.033 strato di BASE eu C:000.109.034 fondazione stradal C:000.109.035 compattazione sot C:000.109.050 VOLUMI DI SCA C:000.109.051 VOLUMI DI RIP C:000.109.052 TRIVESTIMENTO C:000.110 Strato anticontami C:000.110 TRONCO-T104 euro C:000.110.001 CUNETTE ALLA FOSSI DI GUAR ARGINELLI euro C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.010 ARGINELLI euro C:000.110.011 GABBIONI_3 eur C:000.110.012 MURI H4,00mt et C:000.110.023 MURI H5,00mt et C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.034 Compattazione sot C:000.110.035 VOLUMI DI RIP C:000.110.036 Compattazione sot	,	36′232,64	0,30
C:000.109.003 C:000.109.003 C:000.109.023 C:000.109.031 C:000.109.032 C:000.109.033 C:000.109.034 C:000.109.035 C:000.109.035 C:000.109.036 C:000.109.035 C:000.109.035 C:000.109.050 C:000.109.051 C:000.109.055 C:000.109.055 C:000.110 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.010 C:000.110.011 C:000.110.016 C:000.110.016 C:000.110.020 C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.035 C:000.111.001	A FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	603,14	0,00
C:000.109.010	A FRANCESE ISOLATA euro	999,46	
C:000.109.023		507,41	0,00
C:000.109.031 C:000.109.032 C:000.109.033 C:000.109.034 C:000.109.035 C:000.109.036 C:000.109.050 C:000.109.051 C:000.109.055 C:000.109.055 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.001 C:000.110.010 C:000.110.011 C:000.110.016 C:000.110.016 C:000.110.020 C:000.110.033 C:000.110.032 C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.035 C:000.111.001 CUNETTE ALLA FOSSI DI GUAR C:000.111.001 CUNETTE ALLA FOSSI DI GUAR C:000.111.001 CUNETTE C2 eu GABBIONI_2 eu GABBIONI_3 eu GABBIO		0,28	0,00
C:000.109.032	ALO.	19′313,24 915,65	0,16 0,00
C:000.109.033		1′096,39	
C:000.109.034 C:000.109.035 C:000.109.036 C:000.109.050 C:000.109.051 C:000.109.055 C:000.109.055 C:000.110 TRONCO-T104 euro C:000.110 TRONCO-T104 euro C:000.110.001 CUNETTE ALLA FOSSI DI GUAR GABBIONI_3 euro C:000.110.010 C:000.110.010 C:000.110.010 C:000.110.020 C:000.110.031 C:000.110.032 C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.111.0015 C:000.111.0015 C:000.111.0015 C:000.111.0015 C:000.111.0015 C:000.111.0015 C:000.111.0015 C:000.111.0015 C:000.111.0016 CUNETTE ALLA C:000.111.0016 C:000.111.0016 CUNETTE C2 euro C:000.111.0016 CUNETTE C2 euro C:000.111.0017 CUNETTE C2 euro C:000.111.0018 CUNETTE C2 euro GABBIONI_3 euro C:000.111.0017 CUNETTE C2 euro C:000.111.0018 CUNETTE C2 euro C:000.111.0019 CUNETTE C2 euro C:000.111.0010 CUNETTE C2 euro C:000.111.0011 CUNETTE C2 euro C:000.111.0012 CUNETTE C2 euro C:000.111.0013 CUNETTE C2 euro C:000.111.0014 CUNETTE C2 euro C:000.111.0015 CUNETTE C2 euro C:000.111.0016 CUNETTE C2 euro C:000.111.0017 CUNETTE C2 euro C:000.111.0018 CUNETTE C2 euro C:000.111.0019 CUNETTE C2 euro C:000.111.0010 CUNETTE C2 e	ro	1′993,92	0,00
C:000.109.035 C:000.109.036 C:000.109.036 C:000.109.051 C:000.109.051 C:000.109.055 C:000.110 TRONCO-T104 euro C:000.110.001 C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.016 C:000.110.016 C:000.110.016 C:000.110.019 C:000.110.020 C:000.110.031 C:000.110.032 C:000.110.032 C:000.110.035 C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.001 CUNETTE C2 eu GABBIONI_2 euro GABBIONI_3 euro GAB		263,86	
C:000.109.050 C:000.109.051 C:000.109.052 C:000.109.055 Strato anticontamis C:000.110 C:000.110.001 C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.016 C:000.110.016 C:000.110.019 C:000.110.020 MURI H4,00mt et appetino euro binder euro Strato anticontamis C:000.110.035 C:000.110.032 C:000.110.033 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.001 CUNETTE C2 euro GABBIONI_2 euro GABBIONI_3 euro C:000.111.002 MURI DI RACCO MURI H4,00mt et appetino euro binder euro binder euro binder euro C:000.111.003 C:000.111.001 C:000.111.002 C:000.111.003 C:000.111		435,36	0,00
C:000.109.051 C:000.109.055 C:000.109.055 Strato anticontamic	tofondo euro	70,62	0,00
C:000.109.052 RIVESTIMENTO C:000.110 Strato anticontami C:000.110 TRONCO-T104 euro C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.003 FOSSI DI GUAR C:000.110.010 ARGINELLI euro C:000.110.011 RIEMPIMENTI e C:000.110.016 GABBIONI_3 eur C:000.110.019 MURI DI RACCO C:000.110.020 MURI H4,00mt et C:000.110.031 binder euro C:000.110.032 binder euro C:000.110.033 strato di BASE eu C:000.110.034 fondazione stradal C:000.110.035 VOLUMI DI RIPO C:000.110.050 VOLUMI DI RIPO C:000.110.051 VOLUMI DI RIPO C:000.111.0055 Strato anticontami C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.003 FOSSI DI GUAR C:000.111.011 CUNETTE C2 eu C:000.111.012 GABBIONI_2 eur C:000.111.013 GABBIONI_3 eur C:000.111.014 GABBIONI_3 eur C:000.111.015 GABBIONI_3 eur		5′717,73	0,04
C:000.109.055 Strato anticontamination C:000.110 TRONCO-T104 euro C:000.110.001 CUNETTE ALLA C:000.110.010 FOSSI DI GUAR C:000.110.011 RIEMPIMENTI e C:000.110.016 GABBIONI_3 eur C:000.110.019 MURI DI RACCO C:000.110.020 MURI H4,00mt et C:000.110.023 MURI H5,00mt et C:000.110.032 Strato di BASE euro C:000.110.033 compattazione stradal C:000.110.035 VOLUMI DI SCA C:000.110.050 VOLUMI DI RIPO C:000.110.051 VOLUMI DI RIPO C:000.110.055 Strato anticontami C:000.111.005 CUNETTE ALLA C:000.111.005 CUNETTE ALLA C:000.111.005 CUNETTE ALLA C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.003 CUNETTE ALLA C:000.111.015 GABBIONI_2 euro C:000.111.016 GABBIONI_3 euro C:000.111.019 MURI DI RACCO MURI H4,00mt et MURI H4,00mt et C:000.111.010 MURI H4,00		966,27	0,00
C:000.110.001 C:000.110.003 C:000.110.010 C:000.110.011 C:000.110.016 C:000.110.016 C:000.110.020 C:000.110.023 C:000.110.033 C:000.110.033 C:000.110.034 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.036 C:000.110.050 C:000.110.051 C:000.110.055 C:000.111 C:000.111.001 CUNETTE ALLA CUNE		3′002,45 346,86	0,02 0,00
C:000.110.003 FOSSI DI GUAR		41′948,16	0,35
C:000.110.003	A FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	606,80	0,00
C:000.110.011 RIEMPIMENTI e GABBIONI_3 eur MURI DI RACCO MURI H4,00mt et tappetino euro binder euro binder euro c:000.110.035 c:000.110.035 c:000.110.035 c:000.110.035 c:000.110.036 c:000.110.036 c:000.110.036 c:000.110.055 C:000.110.055 VOLUMI DI SCA VOLUMI DI RIPO C:000.111.0055 C:000.111.0055 C:000.111.0055 C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.003 C:000.111.003 C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.015 C:000.111.015 C:000.111.015 C:000.111.015 C:000.111.015 C:000.111.015 C:000.111.016 CABBIONI_2 eur GABBIONI_3 eur GAB		509,67	0,00
C:000.110.016 C:000.110.019 MURI DI RACCO MURI H4,00mt et appetino euro binder euro strato di BASE eu fondazione stradal c:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.035 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.110.055 C:000.111.001		0,40	0,00
C:000.110.019		0,59	
C:000.110.020 MURI H4,00mt et C:000.110.023 MURI H5,00mt et C:000.110.031 tappetino euro C:000.110.032 binder euro C:000.110.033 strato di BASE eu C:000.110.035 livellamento euro C:000.110.036 compattazione sot C:000.110.051 VOLUMI DI RIP C:000.110.052 RIVESTIMENTO C:000.111.0055 Strato anticontami C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.003 FOSSI DI GUAR C:000.111.011 RIEMPIMENTI e C:000.111.013 GABBIONI_2 eur C:000.111.015 GABBIONI_3 eur C:000.111.010 MURI DI RACCO MURI H4,00mt et MURI H4,00mt et C:000.111.023 MURI H5,00mt et C:000.111.031 tappetino euro		819,84	0,00
C:000.110.023		1′986,22	0,01
C:000.110.031 tappetino euro binder euro binder euro strato di BASE eu fondazione stradal livellamento euro compattazione sot VOLUMI DI SCA VOLUMI DI RIPO C:000.110.055 Strato anticontami TRONCO-T105 euro C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.015 GABBIONI 2 euro C:000.111.016 GABBIONI 2 euro C:000.111.020 MURI H4,00mt et C:000.111.023 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.032 C:000.111.032 C:000.111.032 C:000.111.033 C:000.111.033 C:000.111.032 C:000.111.033 C:000.111.033 C:000.111.033 C:000.111.032 C:000.111.033 C:000.111.032 C:000.111.033 C:000.111.032 C:000.111.033 C:000.111.033 C:000.111.034 C:000.111.03		15′718,04 8′311,05	
C:000.110.032 binder euro strato di BASE eu fondazione stradal livellamento euro compattazione sot VOLUMI DI SCA VOLUMI DI RIPO C:000.110.055 VOLUMI DI RIPO C:000.110.055 Strato anticontami TRONCO-T105 euro C:000.111.001 C:000.111.003 FOSSI DI GUAR C:000.111.011 RIEMPIMENTO C:000.111.011 RIEMPIMENTO C:000.111.013 CUNETTE ALLA C:000.111.013 GABBIONI_2 euro C:000.111.015 GABBIONI_2 euro C:000.111.016 GABBIONI_3 euro MURI DI RACCO MURI H4,00mt et appetino euro binder euro binder euro	ж	903,70	
C:000.110.034 C:000.110.035 C:000.110.036 C:000.110.050 C:000.110.051 C:000.110.052 C:000.110.055 C:000.111 C:000.111 C:000.111 C:000.111.001 C:000.111.001 C:000.111.003 C:000.111.015 C:000.111.016 C:000.111.015 C:000.111.016 C:000.111.016 C:000.111.019 C:000.111.020 C:000.111.023 C:000.111.023 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.032 C:000.111.035 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.032 C:000.111.035 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.032 C:000.111.035 C:000.111.032 C:000.111.035 C:000.111.031 C:000.111.032 C:000.111.035 C:000.111.032 C:000.111.035 C:000.111.032 C:000.111.035 C:000.111.035 C:000.111.036 C:000.111.031 C:000.111.032 C:000.111.035 C:000.111.035 C:000.111.035 C:000.111.036 C:000.111.036 C:000.111.037 C:000.111.038 C:000.111.038 C:000.111.039		1′081,98	
C:000.110.035	ro	1′967,23	0,01
C:000.110.036 C:000.110.050 VOLUMI DI SCA VOLUMI DI SCA VOLUMI DI RIPO C:000.110.055 RIVESTIMENTO Strato anticontami C:000.111 TRONCO-T105 euro C:000.111.001 CUNETTE ALLA FOSSI DI GUAR C:000.111.011 C:000.111.015 GABBIONI_2 euro C:000.111.015 GABBIONI_3 euro C:000.111.019 MURI DI RACCO MURI H4,00mt et C:000.111.023 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.032 C:000.111.033 C:000.111.032 C:000.111.033 C:0	ne euro	260,45	
C:000.110.050 VOLUMI DI SCA VOLUMI DI SCA VOLUMI DI RIPO VOLUMI DI RACCO MURI H4,00mt et VOLUMI DI RIPO VOLUM		423,57	0,00
C:000.110.051 C:000.110.052 C:000.111 C:000.111 C:000.111.001 C:000.111.003 C:000.111.003 C:000.111.011 C:000.111.011 C:000.111.015 C:000.111.015 C:000.111.016 C:000.111.016 C:000.111.019 C:000.111.019 C:000.111.019 C:000.111.019 C:000.111.020 C:000.111.020 C:000.111.023 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.032 C:000.111.032		69,67	0,00
C:000.110.052 C:000.111 C:000.111 C:000.111 C:000.111.001 C:000.111.003 C:000.111.011 C:000.111.013 C:000.111.015 C:000.111.015 C:000.111.016 C:000.111.016 C:000.111.019 C:000.111.019 C:000.111.019 C:000.111.020 C:000.111.020 C:000.111.023 C:000.111.031 C:000.111.031 C:000.111.032 C:000.111.032 C:000.111.032		4′226,43 826,64	0,03 0,00
C:000.110.055 Strato anticontamic C:000.111 TRONCO-T105 euro C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.003 FOSSI DI GUAR C:000.111.011 CUNETTE C2 eu C:000.111.015 GABBIONI_2 eu C:000.111.016 GABBIONI_3 eu C:000.111.019 MURI DI RACCO C:000.111.020 MURI H4,00mt eu C:000.111.023 MURI H5,00mt eu C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro	MURI IN PIETRA euro	3′893,66	-
C:000.111.001 CUNETTE ALLA C:000.111.003 FOSSI DI GUAR C:000.111.011 RIEMPIMENTI e C:000.111.013 CUNETTE C2 eu C:000.111.015 GABBIONI_2 eur C:000.111.016 GABBIONI_3 eur C:000.111.019 MURI DI RACCO C:000.111.020 MURI H4,00mt et C:000.111.023 MURI H5,00mt et C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro		342,22	0,00
C:000.111.003 FOSSI DI GUAR C:000.111.011 RIEMPIMENTI e C:000.111.013 CUNETTE C2 eu C:000.111.015 GABBIONI_2 eur C:000.111.016 GABBIONI_3 eur C:000.111.019 MURI DI RACCO C:000.111.020 MURI H4,00mt et C:000.111.023 MURI H5,00mt et C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro		39′132,26	0,33
C:000.111.003 FOSSI DI GUAR C:000.111.011 RIEMPIMENTI e C:000.111.013 CUNETTE C2 eu C:000.111.015 GABBIONI_2 eur C:000.111.016 GABBIONI_3 eur C:000.111.019 MURI DI RACCO C:000.111.020 MURI H4,00mt et C:000.111.023 MURI H5,00mt et C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro	A FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	374,57	0,00
C:000.111.011 RIEMPIMENTI e C:000.111.013 CUNETTE C2 eu C:000.111.015 GABBIONI_2 eur C:000.111.016 GABBIONI_3 eur C:000.111.019 MURI DI RACCO C:000.111.020 MURI H4,00mt et C:000.111.023 MURI H5,00mt et C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro		572,60	
C:000.111.013 CUNETTE C2 eu C:000.111.015 GABBIONI_2 eur C:000.111.016 GABBIONI_3 eur C:000.111.019 MURI DI RACCO C:000.111.020 MURI H4,00mt et C:000.111.023 MURI H5,00mt et C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro		1,69	
C:000.111.016 GABBIONI_3 eur C:000.111.019 MURI DI RACCO C:000.111.020 MURI H4,00mt et C:000.111.023 MURI H5,00mt et C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro		1′966,33	0,01
C:000.111.019 MURI DI RACCO C:000.111.020 MURI H4,00mt et C:000.111.023 MURI H5,00mt et C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro		2′154,72	0,01
C:000.111.020 MURI H4,00mt e C:000.111.023 MURI H5,00mt e C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro		1′070,33	
C:000.111.023 MURI H5,00mt et C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro		2′264,74 10′365,32	0,01 0,08
C:000.111.031 tappetino euro C:000.111.032 binder euro		10′305,52	
C:000.111.032 binder euro		781,85	0,00
C:000.111.033 strato di BASE eu		936,09	0,00
 		1′701,98	
C:000.111.034 fondazione stradal	e euro	225,15	0,00
C:000.111.035 livellamento euro	tafanda aura	315,21	0,00
C:000.111.036 compattazione sot C:000.111.050 VOLUMI DI SCA		60,28 1′104,51	0,00
C:000.111.050 VOLUMI DI RIPO		618,93	0,00
	A RIPORTARE		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.111.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′416,34	0,029
C:000.111.055	Strato anticontaminante euro	296,07	0,003
C:000.112	TRONCO-T106 euro	39′967,86	0,339
C:000.112.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	50,87	0,000
C:000.112.003	FOSSI DI GUARDIA euro	542,36	0,005
C:000.112.013	CUNETTE C2 euro	3′961,27	0,034
C:000.112.016	GABBIONI_3 euro	490,62	0,004
C:000.112.023	MURI H5,00mt euro	25′249,04	0,214
C:000.112.031	tappetino euro	658,99	0,006
C:000.112.032	binder euro	788,99	0,007
C:000.112.033	strato di BASE euro	1′434,53	0,012
C:000.112.034	fondazione stradale euro	189,79	0,002
C:000.112.035	livellamento euro	223,57	0,002
C:000.112.036	compattazione sottofondo euro	50,81	0,000
C:000.112.050	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	1′524,48 814,77	0,013
C:000.112.051 C:000.112.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′738,22	0,007 0,032
C:000.112.052 C:000.112.055	Strato anticontaminante euro	249,55	0,032
C:000.113	TRONCO-T107 euro	42′791,36	0,363
C:000.113.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	702,79	0,006
C:000.113.001 C:000.113.003	FOSSI DI GUARDIA euro	605,65	0,005
C:000.113.003 C:000.113.011	RIEMPIMENTI euro	0,92	0,000
C:000.113.011 C:000.113.016	GABBIONI 3 euro	2′196,00	0,019
C:000.113.018	MURI H3,00mt euro	22′136,08	0,188
C:000.113.019	MURI DI RACCORDO euro	1′993,48	0,017
C:000.113.023	MURI H5,00mt euro	3′809,35	0,032
C:000.113.031	tappetino euro	656,96	0,006
C:000.113.032	binder euro	781,33	0,007
C:000.113.033	strato di BASE euro	1'420,61	0,012
C:000.113.034	fondazione stradale euro	187,96	0,002
C:000.113.035	livellamento euro	181,81	0,002
C:000.113.036	compattazione sottofondo euro	50,31	0,000
C:000.113.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′919,25	0,025
C:000.113.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	748,89	0,006
C:000.113.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	4′152,84	0,035
C:000.113.055	Strato anticontaminante euro	247,13	0,002
C:000.114	TRONCO-T108 euro	109′341,03	0,926
C:000.114.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	302,26	0,003
C:000.114.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	638,92	0,005
C:000.114.003	FOSSI DI GUARDIA euro	614,56	0,005
C:000.114.004	PALI DN 800 euro	55′961,04	
C:000.114.005	CORDOLI PALI 800 euro	6′285,81	0,053
C:000.114.008 C:000.114.009	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro TIRANTI euro	3′490,11 15′970,20	0,030
C:000.114.009 C:000.114.011	RIEMPIMENTI euro	25,18	0,135 0,000
C:000.114.011 C:000.114.018	MURI H3,00mt euro	12′552,60	0,000
C:000.114.018 C:000.114.025	MURI DI RACCORDO SU PALI euro	499,41	0,004
C:000.114.025 C:000.114.026	MURI SU PALI H3,00mt euro	4′253,23	0,036
C:000.114.020 C:000.114.031	tappetino euro	629,40	0,005
C:000.114.032	binder euro	753,56	0,006
C:000.114.033	strato di BASE euro	1′370,11	0,012
C:000.114.034	fondazione stradale euro	181,25	0,002
C:000.114.035	livellamento euro	85,90	0,001
C:000.114.036	compattazione sottofondo euro	48,52	0,000
C:000.114.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′828,06	0,015
C:000.114.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	451,37	0,004
C:000.114.052 C:000.114.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	3′161,20 238,34	0,027 0,002
C:000.115	TRONCO-T109 euro	158′707,26	1,345
C:000.115.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	134,99	0,001
C:000.115.002 C:000.115.003	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro FOSSI DI GUARDIA euro	1′027,04 608,96	0,009 0,005
		,	,
	A RIPORTARE		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.115.004	PALI DN 800 euro	24′330,89	0,20
C:000.115.005	CORDOLI PALI 800 euro	5′046,36	
C:000.115.006	PALI DN 1000 euro	80'837,28	
C:000.115.007	CORDOLI PALI 1000 euro	5′046,36	,
C:000.115.008	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	1′386,06	
C:000.115.009	TIRANTI euro	15′258,97	0,12
C:000.115.011 C:000.115.017	RIEMPIMENTI euro MURI H2,00mt euro	34,93 973,87	0,00 0,00
C:000.115.017	MURI DI RACCORDO euro	1′589,10	
C:000.115.019 C:000.115.020	MURI H4,00mt euro	1′675,41	0,01
C:000.115.022	MURI SU PALI H4,00mt euro	4′518,03	0,03
C:000.115.024	MURI SU PALI H5,00mt euro	5′292,05	0,04
C:000.115.025	MURI DI RACCORDO SU PALI euro	1′347,74	0,01
C:000.115.031	tappetino euro	671,82	0,00
C:000.115.032	binder euro	804,36	0,00
C:000.115.033	strato di BASE euro	1′462,46	
C:000.115.034 C:000.115.035	fondazione stradale euro livellamento euro	193,50 72,69	
C:000.115.035 C:000.115.036	compattazione sottofondo euro	51,80	
C:000.115.050	VOLUMI DI SCAVO euro	1′860,30	
C:000.115.050	VOLUMI DI RIPORTO euro	827,30	
C:000.115.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	3′400,58	0,02
C:000.115.055	Strato anticontaminante euro	254,41	0,00
C:000.116	TRONCO-T110 euro	39′109,45	0,33
G 000 44 6 004			
C:000.116.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	620,32	0,00
C:000.116.003 C:000.116.017	FOSSI DI GUARDIA euro MURI H2,00mt euro	533,27 2′451,62	0,00 0,02
C:000.116.017	MURI H3,00mt euro	16'694,52	0,02
C:000.116.019	MURI DI RACCORDO euro	3′168,47	0,02
C:000.116.020	MURI H4,00mt euro	4′924,56	
C:000.116.031	tappetino euro	636,50	
C:000.116.032	binder euro	762,06	
C:000.116.033	strato di BASE euro	1′385,57	0,012
C:000.116.034	fondazione stradale euro	183,18	0,002
C:000.116.035	livellamento euro	170,43	0,00
C:000.116.036 C:000.116.050	compattazione sottofondo euro VOLUMI DI SCAVO euro	49,07 2′557,13	0,000
C:000.116.050 C:000.116.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	731,38	0,02
C:000.116.051	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	4′000,34	
C:000.116.055	Strato anticontaminante euro	241,03	
C:000.117	TRONCO-T111 euro	50′077,45	0,42
C:000.117.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	661,04	0,00
C:000.117.003	FOSSI DI GUARDIA euro	563,68	
C:000.117.018	MURI H3,00mt euro	16′227,54	0,13
C:000.117.020	MURI H4,00mt euro	17′520,15	
C:000.117.031	tappetino euro binder euro	739,73 872,15	
C:000.117.032 C:000.117.033	strato di BASE euro	8/2,15 1′585,73	
C:000.117.033	fondazione stradale euro	209,75	
C:000.117.034 C:000.117.035	livellamento euro	273,41	0,00
C:000.117.036	compattazione sottofondo euro	56,16	0,00
C:000.117.050	VOLUMI DI SCAVO euro	4′888,20	0,04
C:000.117.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′214,64	
C:000.117.052 C:000.117.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	4′989,42 275,85	0,04 0,00
C:000.118	TRONCO-T112 euro	49′242,80	0,41
C:000.118.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	692,31	0,00
C:000.118.003	FOSSI DI GUARDIA euro	595,32	0,00
C:000.118.018	MURI H3,00mt euro	15′829,29	
C:000.118.020	MURI H4,00mt euro	18′465,53	0,15
C:000.118.031	tappetino euro	672,08	
C:000.118.032	binder euro	804,67	0,00
C:000.118.033 C:000.118.034	strato di BASE euro fondazione stradale euro	1′463,04 193,55	
IC.VVV.110.V34	ionazione suadate cuto	193,33	0,00

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.118.035	livellamento euro	138,43	0,0
C:000.118.035	compattazione sottofondo euro	51,82	0,0
C:000.118.050	VOLUMI DI SCAVO euro	3′927,66	
C:000.118.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1'078.28	
C:000.118.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	5'076,31	0,0
C:000.118.055	Strato anticontaminante euro	254,51	0,0
C:000.119	TRONCO-T113 euro	53′119,87	0,4
C:000.119.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	716,91	0,0
C:000.119.003	FOSSI DI GUARDIA euro	622,24	0,0
C:000.119.018	MURI H3,00mt euro	9′526,32	0,0
C:000.119.019	MURI DI RACCORDO euro	5′718,61	0,0
C:000.119.020	MURI H4,00mt euro	8′398,78	0,0
C:000.119.023	MURI H5,00mt euro	15′052,09	0,1
C:000.119.031	tappetino euro	620,05	
C:000.119.032	binder euro	739,20	0,0
C:000.119.033	strato di BASE euro	1′344,00	
C:000.119.034	fondazione stradale euro	177,80	
C:000.119.035	livellamento euro	66,34	0,0
C:000.119.036	compattazione sottofondo euro	47,60	
C:000.119.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′929,03	0,0
C:000.119.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′139,95	
C:000.119.052 C:000.119.055	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro Strato anticontaminante euro	5′787,15 233,80	
C:000.120	TRONCO-T114 euro	98′115,01	0,8
C:000.120.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	384,99	0,0
C:000.120.001 C:000.120.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	536,33	0,0
C:000.120.002 C:000.120.003	FOSSI DI GUARDIA euro	643,03	0,0
C:000.120.005 C:000.120.006	PALI DN 1000 euro	28′117,32	0,2
C:000.120.007	CORDOLI PALI 1000 euro	2'697,38	
C:000.120.008	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	3′374,27	0,0
C:000.120.009	TIRANTI euro	7′112,30	
C:000.120.011	RIEMPIMENTI euro	19,56	
C:000.120.018	MURI H3,00mt euro	7′587,95	0,0
C:000.120.019	MURI DI RACCORDO euro	6′158,19	0,0
C:000.120.023	MURI H5,00mt euro	1′356,89	
C:000.120.028	MURI H6,00mt euro	8'630,31	
C:000.120.030	MURI H7,00mt euro	16′653,11	0,
C:000.120.031	tappetino euro	651,89	
C:000.120.032	binder euro	780,49	
C:000.120.033	strato di BASE euro	1′419,07	0,
C:000.120.034	fondazione stradale euro	187,71	0,
C:000.120.035	livellamento euro	91,24	
C:000.120.036	compattazione sottofondo euro	50,26	
C:000.120.050 C:000.120.051	VOLUMI DI SCAVO euro VOLUMI DI RIPORTO euro	4′213,14	0,0
C:000.120.051 C:000.120.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	1′393,96 5′808,76	
C:000.120.055	Strato anticontaminante euro	246,86	
C:000.121	TRONCO-T115 euro	124′746,30	1,
C:000.121.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′184,23	0,
C:000.121.002 C:000.121.003	FOSSI DI GUARDIA euro	635,70	
C:000.121.003	PALI DN 1000 euro	63′263,96	
C:000.121.000	CORDOLI PALI 1000 euro	6′073,86	1
C:000.121.007	PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro	466,35	
C:000.121.009	TIRANTI euro	7′112,30	
C:000.121.011	RIEMPIMENTI euro	67,54	0,
C:000.121.019	MURI DI RACCORDO euro	3′367,66	
C:000.121.028	MURI H6,00mt euro	2′227,83	0,
C:000.121.030	MURI H7,00mt euro	27'633,14	0.
C:000.121.031	tappetino euro	731,31	0
C:000.121.032	binder euro	875,58	
C:000.121.033	strato di BASE euro	1′591,97	0,
C:000.121.034	fondazione stradale euro	210,62	0,
C:000.121.035	livellamento euro	246,89	
C:000.121.036	compattazione sottofondo euro	56,38	0,
			

NOTES NOTE	Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
2006 121-059	TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
1990 1255 VOLIMI DIRPORTO care 1454,68 00.		RIPORTO		
1990 1255 VOLIMI DIRPORTO care 1454,68 00.	C:000.121.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′607.31	0,02
2000.12205 Sintee inflorentminiants cure 276.04 0.00	C:000.121.051		,	0,01
	C:000.121.052		,	0,03
2000 122-002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro 1780-88 1,0	C:000.121.055	Strato anticontaminante euro	276,94	0,00
2500.122.003	C:000.122	TRONCO-T116 euro	116′510,43	0,98
2500.122.005	C:000.122.002			0,01
COUDTINATE COU				
2000.122.008				
1909 1200 THEATITE BOY 1909 1200 1200 1909 1200 1200 1909 1200			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2000.122.01	C:000.122.009			0,06
2500.122.020	C:000.122.011	RIEMPIMENTI euro		0,00
5000 1222023 MUR HS 500n tears \$45,89 0,00 5000 1220312 binder eare \$743,55 0,00 5000 122032 binder eare \$89,00 0,00 500,00 500,00 161,81,80 0,00 500,00 500,00 161,81,80 0,00 500,00 200,00 161,81,80 0,00 500,00 200,00	C:000.122.019	MURI DI RACCORDO euro	4′148,12	0,03
50001222031 tappedino curro 743,55 0,00 50001222033 strat of BASE curo 1618,18 0,0 5000122035 fondazione stradiale curo 214,07 0,0 5000122036 livellamento curo 285,65 0,0 5000122050 VOLUMID IS CAVO euro 352,87 0,0 5000122051 VOLUMID IRPORTO euro 886,74 0,0 5000122052 NIVESTIMENTO MIRI IN PIETRA curo 281,70 0,0 5000122051 TRONCO-TI17 euro 40538,17 0,3 5000122052 TRONCO-TI17 euro 40538,17 0,3 5000123003 FOSSIDI GUARDIA euro 21087,39 0,1 5000123003 FOSSIDI GUARDIA euro 11847,00 0 5000123003 FOSSIDI GUARDIA euro 1401,00 0 50001231001 FOSSIDI GUARDIA euro 1401,00 0 50001231001 FOSSIDI GUARDIA euro 1401,00 0 50001231001 FOSSIDI GUARDIA euro 1401,00 0 50001231002 FOSSIDI GUARDIA euro <t< td=""><td>C:000.122.020</td><td></td><td>14′650,81</td><td>0,12</td></t<>	C:000.122.020		14′650,81	0,12
2000 122-032 binder caro 1681,81 co. 2000 122-034 fondazione stradule curo 1618,18 co. 2000 122-036 fondazione stradule curo 284,65 co. 2000 122-036 compatizione sottofondo curo 3298,75 co. 2000 122-037 vOULMI DI RIPORTO curo 3298,75 co. 2000 122-035 vOULMI DI RIPORTO curo 281,76 co. 2000 123-030 vOULMI DI RIPORTO curo 281,76 co. 2000 123-030 vOULMI DI RIPORTO Curo 40,35 vO. 2000 123-005 vOULMI DI RIPORTO Curo 40,35 vO. 2000 123-007 vOULMI DI RIPORTO Curo 40,35 vO. 2000 123-008 vOULMI DI RIPORTO Curo 212,18 vO. 2000 123-009 vOULMI DI RIPORTO CURO 212,18 vO. 2000 123-000 vOULMI DI RIPORTO CURO 212,18 vO. 2000 123-000 vOULMI DI RIPORTO CURO 21,00 vO. 2000 123-000 vOULMI DI PALI IDIO curo 184,72 vO. 2000 123-000 vOULMI DI PALI IDIO curo 184,72 vO. 2000 123-000 vOULMI DI PALI IDIO curo 184,72 vO. 2000 123-000 vOULM	C:000.122.023			0,00
1618.18 1600 1200		**		
2309.12.20.34 fondazione stradale euro livellamente uaro 224,07 (200.00) 200.00.22.00 (200.00) 200.00.22.00 (200.00) 200.00.00 257,37 (200.00) 5.73,31 (200.00) 250.00.22.00 (200.00) 5.73,37 (200.00) 5.73,37 (200.00) 5.73,37 (200.00) 281,60 (200.00) 5.73,37 (200.00) 281,60 (200.00) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
1.000 1.20				_
2500.122.936 compatizations sottofondo curo 373.1 0.0 2500.122.051 VOLLMID DI EIPORTO curo \$86.74 0.0 2500.122.055 VOLLMID DI EIPORTO curo 281.50 0.0 2500.122.055 Strato anticontaminante curo 281.50 0.0 2500.123 TRONCO-T117 curo 40.338.17 0.3 2500.123.002 CINETTE ALLA FRANCESE ISOLATA curo 40.135 0.0 2500.123.003 FOSS DI GUARDIA curo 21.21,81 0.0 2500.123.004 PALLDN 1000 curo 21.087.99 0.1 2500.123.005 PALLDN 1000 curo 1841.72 0.0 2500.123.008 PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO curo 781.90 0.0 2500.123.009 PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO curo 1.32 0.0 2500.123.011 RIEMPIMENT 1 curo 1.33 0.0 2500.123.021 MURI DI RACCORDO curo 2.22.29 0.0 2500.123.021 MURI DI RACCORDO curo 3.744.0 0.0 2500.123.025 Strato anticon estradale curo 1.24.7 0.0			, ,	
1.000 1.20			-	
2000.122.051		1		
2000 122.055 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 281.59 0.00 0.000 122.055 Strato anticontaminante euro 281.59 0.00 0.000 122.002 17 RONCO-T117 euro 40.588.17 0.3 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
TRONCO-T117 curo	C:000.122.052		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,02
2000.123.002 CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA curo 2000.123.003 FOSSI DI GUARDIA curo 21 087.99 0.17 0.000.123.006 PALI DN 1000 curo 1841.72 0.0	C:000.122.055	Strato anticontaminante euro	281,50	0,00
2300,123,030 FOSSI DI GUARDIA euro 212,18 0,0 2000,123,006 PALI DN 1000 euro 1341,72 0,0 2000,123,007 CORDOLI PALI 1000 euro 781,90 0,0 2000,123,008 PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro 781,90 0,0 2000,123,011 RIEMPIMENTI euro 6401,07 0,0 2000,123,020 MURI DI RACCORDO euro 2262,89 0,0 2000,123,031 tappétino euro 3845,42 0,0 2000,123,032 binder euro 374,40 0,0 2000,123,033 strato di BASE euro 97,13 0,0 2000,123,035 binder euro 97,13 0,0 2000,123,035 livellamento euro 97,13 0,0 2000,123,035 VOLUMI DI SCAVO euro 997,13 0,0 2000,123,051 VOLUMI DI SCAVO euro 997,13 0,0 2000,123,052 VOLUMI DI SCAVO euro 127,76 0,0 2000,124,001 \$7,000 \$8,200 \$9,70 0,0 2000,124,002 \$7,000	C:000.123	TRONCO-T117 euro	40′538,17	0,34
2300,123,006 PALI DN 1000 curo 121087,90 0.17 2500,123,008 PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO curo 781,90 0.00 2000,123,009 TIRANTI curo 6401,07 0.00 2000,123,019 MURI DR RACCORDO curo 3845,42 0.0 2000,123,031 MURI DR RACCORDO curo 3845,42 0.0 2000,123,031 Imperime curo 3845,42 0.0 2000,123,031 binder curo 417,12 0.0 2000,123,031 binder curo 97,13 0.0 2000,123,033 strato di BASE curo 97,13 0.0 2000,123,035 ivelamento curo 987,43 0.0 2000,123,035 compatazione sottofondo curo 937,43 0.0 2000,123,035 compatazione sottofondo curo 937,43 0.0 2000,123,035 VOLUMI DI RIPORTO curo 937,43 0.0 2000,123,055 Strato anticontaminante curo 10423,25 0.0 2000,124,000 Anessuna* curo 10423,25 0.0 2000,124,000 PA	C:000.123.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	401,35	0,00
C300.123.007 CORDOLI PALI 1000 curo 1'841,72 0.0 C3000.123.008 PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro 781,90 0.0 C3000.123.009 TIRANTI euro 6'401,07' 0.0 C3000.123.001 RIEMPIMENTI euro 13.20 0.0 C3000.123.020 MURI IH 4,00mt euro 3'845,42 0.0 C3000.123.031 tappetino euro 417,12 0.0 C3000.123.032 binder euro 417,12 0.0 C3000.123.033 sirato di BASE euro 73,40 0.0 C3000.123.034 fondazione stradale euro 124,71 0.0 C3000.123.035 iivellamento euro 26,01 0.0 C3000.123.036 VOLUMI DI SCAVO euro 937,43 0.0 C3000.123.050 VOLUMI DI SCAVO euro 937,43 0.0 C3000.123.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 127,76 0.0 C3000.124.001 *essura- euro 10'423,25 0.0 C3000.124.000 *essura- euro 10'423,25 0.0 C3000.124.001 <	C:000.123.003		-	0,00
C000.123.008 PANNELLI FACCIAVISTA PREFABBRICATO euro 781.90 0,0 C000.123.009 TIRANTI euro 6401.07 0,0 C000.123.011 RIEMPIMENTI euro 13.20 0,0 C000.123.0301 MURI DI RACCORDO euro 2 262.89 0,0 C000.123.031 Isapecino euro 3 843.49 0,0 C000.123.032 binder euro 417.12 0,0 C000.123.033 tstrato di BASE euro 97.13 0,0 C000.123.034 fondazione stradale euro 97.13 0,0 C000.123.035 fondazione stradale euro 97.13 0,0 C000.123.036 compatazione sottofondo euro 26.01 0,0 C000.123.037 tivel Imento euro 97.13 0,0 C000.123.038 compatazione sottofondo euro 99.74 0,0 C000.123.039 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 99.74 0,0 C000.124.030 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 19.72 0,0 C000.124.000 Anessuna> euro 92.82,77 0,7 C000.124.000	C:000.123.006			0,17
C300,123,090 TIRANTI euro 6.401,07 0,0 C5000,123,011 RIEMPIMENTI euro 13,20 0,0 C5000,123,019 MURI DI RACCORDO euro 2 262,88 0,0 C5000,123,019 MURI H4,00mt euro 3845,42 0,0 C5000,123,032 binder euro 417,12 0,0 C5000,123,032 binder euro 417,12 0,0 C5000,123,034 fivellamento euro 97,13 0,0 C5000,123,035 fivellamento euro 26,01 0,0 C5000,123,036 roomatzione sottofondo euro 26,01 0,0 C5000,123,036 VOLUMI DI SCAVO euro 937,43 0,0 C5000,123,035 TROBITO E euro 328,33 0,0 C5000,123,035 Strato anticontaminante euro 594,17 0,0 C5000,124,030 Strato anticontaminante euro 728'630,37 6,1' C5000,124,030 VILUMI DI SCAVO euro 92'582,77 0,0 C5000,124,030 PALI DN 1000 euro 92'582,77 0,0 C5000,124,030 MICROPALI			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2000.123.011 RIEMPIMENTT euro 13.20 0.00 2000.123.019 MURI DI RACCORDO euro 3845,42 0.00 2000.123.020 MURI H4,00mt euro 3845,42 0.00 2000.123.031 tappetino euro 348,39 0.00 2000.123.032 binder euro 417,12 0.00 2000.123.033 strato di BASE euro 734,40 0.00 2000.123.035 livellamento euro 97,13 0.00 2000.123.035 livellamento euro 26.01 0.00 2000.123.035 VOLUMI DI RIPORTO euro 337,43 0.00 2000.123.035 VOLUMI DI RIPORTO euro 338,33 0.00 2000.123.051 VOLUMI DI SCAVO euro 549,17 0.00 2000.123.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 549,17 0.00 2000.124.005 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 10.7423,25 0.00 2000.124.006 All IN 1000 euro 20.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 </td <td></td> <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2300.123.019 MURI DI RACCORDO euro 2.262.89 0.0 2.000.123.020 MURI H4,00mt euro 3*845,42 0.0 2.000.123.031 tappetino euro 348,39 0.0 2.000.123.032 binder euro 417,12 0.0 2.000.123.033 binder euro 97,13 0.0 2.000.123.035 livellamento euro 124,71 0.0 2.000.123.035 livellamento euro 26,01 0.0 2.000.123.035 livellamento euro 26,01 0.0 2.000.123.035 VOLUMI DI SCAVO euro 937,43 0.0 2.000.123.051 VOLUMI DI REPORTO euro 328,33 0.0 2.000.123.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 349,17 0.0 2.000.124.053 Strato anticontaminante euro 10*423,25 0.0 2.000.124.000 -nessuna> euro 10*423,25 0.0 2.000.124.000 -nessuna> euro 10*423,25 0.0 2.000.124.001 -pale euro 2'553,12 0.0 2.000.124.002 -pale euro				
2300123.020 MURI H4,00mt euro 3°845,42 0.0° 25000.123.031 tappetino euro 348.39 0.0° 25000.123.032 binder euro 417.12 0.0° 25000.123.034 fondazione strato di BASE euro 734.40 0.0° 25000.123.035 livellamento euro 124.71 0.0° 25000.123.036 compattazione sottofondo euro 26.01 0.0° 25000.123.035 VOLUMI DI SCAVO euro 937.43 0.0° 25000.123.051 VOLUMI DI RPORTO euro 328.33 0.0° 25000.123.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 349.17 0.0° 25000.124.053 Strato anticontaminante euro 127.76 0.0° 25000.124.000 ~nessuna≥ euro 728′630.37 6.1° 25000.124.000 PALI DN 1000 euro 2°582.77 0.7° 25000.124.001 PALI DN 1000 euro 2°582.77 0.7° 25000.124.008 PALI DN 1000 euro 2°553.12 0.0° 25000.124.008 PALI DN 1000 euro 2°573.12 0.0° 25000.124.008 VIADOTTI euro 2°573.2 0.0°				
1,1,1,2,	C:000.123.020			0,03
C-000.123.033 strato di BASE euro 734,40 0.00	C:000.123.031	tappetino euro	348,39	0,00
C200123.034 fondazione stradale euro 97,13 0,00 ci000.123.035 livellamento euro 124,71 0,00 C:000.123.036 compattazione sottofondo euro 26,61 0,00 C:000.123.050 VOLUMI DI SCAVO euro 937,43 0,00 C:000.123.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 328,33 0,00 C:000.123.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 549,17 0,00 C:000.124.055 Strato anticontaminante euro 127,76 0,00 C:000.124.000 <nessuna> euro 728'630,37 6,1' C:000.124.000 PALI DN 1000 euro 92'582,77 0,7 C:000.124.031 tappetino euro 10'423,25 0,0 C:000.124.032 binder euro 20'321,45 1,7 C:000.124.038 MICROPALI VERTICALI euro 20'321,45 1,7 C:000.124.048 VIADOTTI euro 5'869,27 0,0 C:000.125.05 TRONCO-TI18 euro 91'426,84 0,7 C:000.125.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 91'426,84 0,7</nessuna>	C:000.123.032			0,00
124,71 0,00	C:000.123.033			0,00
C:000.123.036 compattazione sottofondo euro C:000.123.036 C:000.123.056 VOLUMI DI SCAVO euro S328,33 0,00 C:000.123.051 VOLUMI DI RIPORTO euro S428,33 0,00 C:000.123.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro S49,17 0,00 C:000.123.055 Strato anticontaminante euro 127,76 0,00 C:000.124.055 VOLUMI DI RIPORTO euro 728'630,37 6,1' C:000.124.000 Strato anticontaminante euro 10'423,25 0,00 C:000.124.000 PALI DN 1000 euro 92'582,77 0,70 C:000.124.000 PALI DN 1000 euro 92'582,77 0,00 C:000.124.031 tappetino euro 2'533,12 0,00 C:000.124.038 MICROPALI VERTICALI euro 20'32'14,50 1,7' C:000.124.048 VIADOTTI euro 408'953,32 3,4' C:000.124.051 VOLUMI DI SCAVO euro 2'901,71 0,00 C:000.124.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 91'426,84 0,7' C:000.125.001 TRONCO-TI18 euro 91'426,84 0,7' C:000.125.003 FOSSI DI GUARDIA euro 91'426,84 0,7' C:000.125.005 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 866,31 0,00 C:000.125.005 CORDOLI PALI 800 euro 40'453,13 0,30 C:000.125.005 CINCOLI \$0.005 CINCOLI \$0.0				0,00
VOLUMI DI SCAVO euro 937,43 0,00				
C:000.123.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 328,33 0,00		A		
C:000.123.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro S49,17 0,00 C:000.123.055 Strato anticontaminante euro 127,76 0,00 C:000.124 VIADOTTO-03 euro 728'630,37 6,1' C:000.124.000				
2:000.123.055 Strato anticontaminante euro 127,76 0,00				
C:000.124.000	C:000.123.055			0,00
PALI DN 1000 euro 92'582,77 0,78 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C:000.124	VIADOTTO-03 euro	728′630,37	6,17
PALI DN 1000 euro 92'582,77 0,78 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C:000.124.000	<nessuna> euro</nessuna>	10′423.25	0,08
C:000.124.031 tappetino euro 2'132,43 0,0 C:000.124.032 binder euro 2'553,12 0,0 C:000.124.038 MICROPALI VERTICALI euro 203'214,50 1,7 C:000.124.048 VIADOTTI euro 408'953,32 3,4 C:000.124.050 VOLUMI DI SCAVO euro 5'869,27 0,0 C:000.124.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 2'901,71 0,0 C:000.125 TRONCO-T118 euro 91'426,84 0,7' C:000.125.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 866,31 0,0 C:000.125.003 FOSSI DI GUARDIA euro 773,43 0,0 C:000.125.004 PALI DN 800 euro 40'453,13 0,3 C:000.125.005 CORDOLI PALI 800 euro 5'498,48 0,0 C:000.125.009 TIRANTI euro 14'272,91 0,12 C:000.125.015 GABBIONI_2 euro 6'501,82 0,0 C:000.125.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 7'278,35 0,0	C:000.124.006			0,78
C:000.124.032 binder euro 2′553,12 0,02	C:000.124.031			0,01
C:000.124.048	C:000.124.032		-	0,02
C:000.124.050 VOLUMI DI SCAVO euro 5'869,27 0,00 C:000.124.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 2'901,71 0,00 C:000.125 TRONCO-T118 euro 91'426,84 0,7' C:000.125.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 866,31 0,00 C:000.125.003 FOSSI DI GUARDIA euro 773,43 0,00 C:000.125.004 PALI DN 800 euro 40'453,13 0,34 C:000.125.005 CORDOLI PALI 800 euro 5'498,48 0,04 C:000.125.009 TIRANTI euro 14'272,91 0,12 C:000.125.015 GABBIONI_2 euro 6'501,82 0,02 C:000.125.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 7'278,35 0,00	C:000.124.038			1,72
C:000.124.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 2'901,71 0,02 C:000.125 TRONCO-T118 euro 91'426,84 0,7' C:000.125.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 866,31 0,00 C:000.125.003 FOSSI DI GUARDIA euro 773,43 0,00 C:000.125.004 PALI DN 800 euro 40'453,13 0,34 C:000.125.005 CORDOLI PALI 800 euro 5'498,48 0,04 C:000.125.009 TIRANTI euro 14'272,91 0,12 C:000.125.015 GABBIONI_2 euro 6'501,82 0,02 C:000.125.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 7'278,35 0,00				
C:000.125.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 866,31 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	C:000.124.050 C:000.124.051			0,03
C:000.125.003 FOSSI DI GUARDIA euro 773,43 0,00 C:000.125.004 PALI DN 800 euro 40'453,13 0,34 C:000.125.005 CORDOLI PALI 800 euro 5'498,48 0,04 C:000.125.009 TIRANTI euro 14'272,91 0,12 C:000.125.015 GABBIONI_2 euro 6'501,82 0,03 C:000.125.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 7'278,35 0,00	C:000.125	TRONCO-T118 euro	91′426,84	0,77
C:000.125.004 PALI DN 800 euro 40'453,13 0,34 0,004 0,004 0,000 0	C:000.125.001			0,00
C:000.125.005 CORDOLI PALI 800 euro 5'498,48 0,04 C:000.125.009 TIRANTI euro 14'272,91 0,12 C:000.125.015 GABBIONI_2 euro 6'501,82 0,03 C:000.125.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 7'278,35 0,00	C:000.125.003			0,00
C:000.125.009 TIRANTI euro 14'272,91 0,12 C:000.125.015 GABBIONI_2 euro 6'501,82 0,03 C:000.125.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 7'278,35 0,00	C:000.125.004		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.125.015 GABBIONI_2 euro 6/501,82 0,03 C:000.125.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 7/278,35 0,00				
C:000.125.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 7'278,35 0,00				
A RIPORTARE	C:000.125.013 C:000.125.022	-	· ·	0,03
		A RIPORTARE		

TOTALE	Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
CODOLIS-024 MCRI SUPALI H5-06ral euro 2-04-06 0.00		E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	1
C-0001125-015 MURID BRACCORDO SUPALI euro 92-06, 50 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.		RIPORTO		
COMOLIZA-5025 MURIC DIRACCORDO SU PALL suro 95-66 000 00	C 000 125 024	MUDICUIDALIUS 00	900.06	0.00
COMPAND COMP				
CAMOD 125 12				
CAUDOLIZ-0.03		**		
Common C			,	
CO000125-035 Invellmento curro \$22,00 CO000125-050 VOLUMID IS CAVO curro \$128,00 CO000125-050 CO000125-050 MIRIS IS PALI IR 60 mer curro \$128,00 CO00125-050 MIRIS IS PALI IR 60 mer curro \$128,00 CO00125-050 MIRIS IS PALI IR 60 mer curro \$128,00 CO00125-050 MIRIS IS PALI IR 60 mer curro \$128,00 CO00125-050 CO0				
COMD 125-056 compatizacione sostobrados euro 72-59 00.00 COMOL 125-051 VOLLMIN DE RIPORTO curo 939-72 20.00 COMOL 125-052 RIVESTIMIN TO MURI IN PIETRA curo 939-72 20.00 COMOL 125-053 MURISTIPALI HIGORITO curo 938-82 60.00 COMOL 125-055 MURISTIPALI HIGORITO curo 938-82 60.00 COMOL 125-055 STRIA marticontaminanta curo 356-55 0.00 COMOL 125-055 CRINCACCITI SI curo 1013-09-00 0.00 COMOL 126-001 CUNETTE ALLA FRANCESE SC ALTRE OPERE curo 754-25 0.00 COMOL 126-001 CUNETTE ALLA FRANCESE SC ALTRE OPERE curo 754-25 0.00 COMOL 126-001 FUNDA INDEPARTOR 97-29-20 0.00 COMOL 126-001 TRANTI CURO 19-20 0.00 COMOL 126-015 GABBRON 13 curo 17-30,17 0.0 COMOL 126-015 GABBRON 13 curo 17-30,17 0.0 COMOL 126-015 GABBRON 13 curo 17-30,17 0.0 COMOL 126-015 MURIS PALL HISORITOR 18-32,20<		livellamento euro		0,00
COMDITION TRANSPORT CRUE NO	C:000.125.036	compattazione sottofondo euro		
C6000125-052 RIVISTIMENTO MURI IN PLITTEA euro 3322,12 0.0 C600125-054 MIBIS UP ALI H-0,00 at cum 566,28 0.0 C600125-054 MIBIS UP ALI H-0,00 at cum 566,28 0.0 C600125-055 Straio unisconnimate curs 356,55 0.0 C600126-061 CINFITE ALIA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 752,34 0.0 C900126-060 PALI DN 1000 curo 52,719,77 0.4 C900126-060 PALI DN 1000 curo 52,719,77 0.4 C900126-061 TRANTI curo 12,729,10 0.4 C900126-061 TRANTI curo 12,729,10 0.4 C900126-015 GABBION 1,3 curo 175,017 0.0 C900126-020 MIRI SU PALI H-3,00m curo 175,017 0.0 C900126-021 MURI SU PALI H-3,00m curo 175,017 0.0 C900126-022 MURI SU PALI H-3,00m curo 175,017 0.0 C900126-023 MURI SU PALI H-3,00m curo 175,017 0.0 C900126-022 MURI SU PALI H-3,00m curo 175,017 0.0	C:000.125.050			
C.300.12.50.53 MURI SU PALH FA,00m curo 988.22 0.0 C.300.12.50.65 MURI SU PALH FA,00m curo \$56.55 0.0 C.300.12.50.05 Status anticontaminante curo 356.55 0.0 C.300.12.60 C.300.12.60.00 C.300.12.60.00 672.34 0.0 C.600.12.60.01 C.INETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 577.19 40 C.600.12.60.07 C.300.12.60.00 FOS SI DI GUARDIA curo 5.000.00 0.0 C.600.12.60.07 C.300.12.60.00 TRANTICIAN 1.0 0.0 C.600.12.60.07 C.300.12.60.00 TRANTICIAN 0.1 0.0 C.600.12.60.11 RIEMPIMENTI curo 0.1 0.0 0.0 C.000.12.60.12 GABBIONI, 3 curo 1.750.17 0.0	C:000.125.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	939,72	0,00
C.000.125.055 MURI SU PALIH7.00 mt euro 356.28 0,00	C:000.125.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro		0,02
C.000.126.055 Strato anticontaminante aum 356,55 0,00 C.000.126.001 TRONCO-TITJ euro 101340,00 0.88 C.000.126.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 672,34 0,00 C.000.126.005 FOSSI DI GUARDIA curo 5731,97 0,4 C.000.126.005 PALLID N 1000 curo 309,91 0,0 C.000.126.007 CUNDTILL PLAI 1000 curo 309,91 0,0 C.000.126.001 REMEMPINETTI curo 407,51 0,0 C.000.126.001 GABBIONI. 2 curo 1750,17 0,0 C.000.126.002 MURIS LE PALI H-3,00mt curo 1750,17 0,0 C.000.126.003 MIRRI DI RACCORDO SII PALI curo 318,36 0,0 C.000.126.002 MIRRI DI RACCORDO SII PALI curo 318,36 0,0 C.000.126.003 MIRRI DI RACCORDO SII PALI curo 378,38 0,0 C.000.126.003 MIRRI DI RACCORDO SII PALI curo 378,38 0,0 C.000.126.003 MIRRI DI RACCORDO SII PALI curo 378,38 0,0 C.000.126.005 MIRRI DI RACCORDO SII PALI curo	II			
C.000.126				
C.000.12.6.001 C.UNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 754.25 0.00	C:000.125.055	Strato anticontaminante euro	356,55	0,00
C0001.26.003 POSSIDI GUARDIA euro 567.294 0,00 2597.197 0,4 2000.126.009 CORDOLIPALI 1009 euro 579.99.19 0,0 2599.91 1,0 2599.91 1,0 1,4 229.91 1,0 1,0 1,4 229.91 1,0	C:000.126	TRONCO-T119 euro	101′340,90	0,85
CO0001.26.009 PALI DN 1000 euro \$2719.97 (Octool. 26.009) 6.000 CO0001.26.009 TIRANTI euro 1427.29 (Octool. 26.001) 1427.29 (Octool. 26.001) CO0001.26.015 GABISION.L.2 euro 0.14 (Octool. 26.001) 4671.51 (Octool. 26.002) CO0001.26.022 MURI SU PALI HA JObrit euro 1750.77 (Octool. 26.002) MURI SU PALI HA JObrit euro 1056.09 (Octool. 26.002) CO001.26.023 MURI DI RACCORDO SU PALI euro 453.77 (Octool. 26.002) 457.77 (Octool. 26.002) CO001.26.031 Euro Sinder euro 455.77 (Octool. 26.003) 455.77 (Octool. 26.003) CO001.26.033 Euro Sinder euro 873.58 (Octool. 26.003) 873.58 (Octool. 26.003) CO001.26.035 Euro Sinder euro 873.58 (Octool. 26.003) 873.58 (Octool. 26.003) CO001.26.035 Euro Sinder euro 873.58 (Octool. 26.003) 873.58 (Octool. 26.003) CO001.26.035 Euro Sinder euro 972.73 (Octool. 26.003) 972.73 (Octool. 26.003) CO001.26.035 Euro Sinder euro 972.73 (Octool. 26.003) 972.73 (Octool. 26.003) CO001.26.035 Euro Sinder euro Euro Sinder euro 972.73 (Octool. 26.003) 972.73 (Octool. 26.003) CO001.26.035 Euro Sinder euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro E	II			0,00
C00012.0007 CORDOLIPALI 1009 care \$509.90 1 C00012.0010 TIRANTI euro 14272.91 0.1 C0001.26.011 RIEMPIMENTI euro 4.671.51 0.0 C0001.26.016 GABIBIONI, 2 euro 4.671.51 0.0 C0001.26.016 GABIBIONI, 3 euro 1.750.77 0.0 C0001.26.024 MURIS VERALI H-4,00mt euro 1.061.66 0.0 C0001.26.024 MURIS VERALI H-4,00mt euro 3.813.66 0.0 C0001.26.026 MURIS VERALI H-3,00mt euro 3.813.66 0.0 C0001.26.026 MURIS VERALI H-3,00mt euro 729.33 0.0 C0001.26.032 MURIS VERALI H-3,00mt euro 729.33 0.0 C0001.26.033 biader euro 1588.22 0.0 C0001.26.034 fondazione stradide euro 273.66 0.0 C0001.26.035 fondazione stradide euro 273.60 0.0 C0001.26.036 compatrazione storfondo euro 273.60 0.0 C0001.27.037 compatrazione storfondo euro 372.40 0.0 C00				
COOD.12.6.09 TRANTI curo 14'272.91 0.1. COOD.12.6.015 COOD.12.6.015 COOD.12.6.015 COOD.12.6.015 COOD.12.6.015 COOD.12.6.022 COOD.12.6.022 COOD.12.6.022 COOD.12.6.022 COOD.12.6.022 COOD.12.6.023 COOD.12.6.023 COOD.12.6.023 COOD.12.6.025 COOD.12.6.	II			
CO001.26.011 RIEMPIMENTI curo 4671,51 0,0 0.00 0.00 1750,17 0.0 0.00 0.00 0.00 1750,17 0.0 0.00 0.00 0.00 1750,17 0.0 0.00	II			
CO00.12.6.015 GABBIONI 2 euro 4'671.51 0.0 CO00.12.6.022 COND.12.6.023 MURI SU PALI HA,00mt euro 1'05.609 0.0 CO00.12.6.025 MURI SU PALI HA,00mt euro 3'81.36 0.0 CO00.12.6.025 MURI DI RACCORDO SU PALI euro 3'81.36 0.0 CO00.12.6.031 MURI SU PALI HA,00mt euro 2'96.3 0.0 CO00.12.6.031 MURI SU PALI HA,00mt euro 2'29.63 0.0 CO00.12.6.031 binder euro 2'29.63 0.0 CO00.12.6.033 strac di BASE auo 1'588.32 0.0 CO00.12.6.035 iveliamento euro 2'71.86 0.0 CO00.12.6.036 compatitazione sottobralo euro \$52.5 0.0 CO00.12.6.037 compatitazione sottobralo euro \$52.5 0.0 CO00.12.6.038 volumi Di RIPORTO euro \$37.36 0.0 CO00.12.6.039 compatitazione sottobralo euro 3'34.24 0.0 CO00.12.6.053 MURI SU PALI HA,00mt euro 3'37.24 0.0 CO00.12.6.053 MURI SU PALI HA,00mt euro	II			
C.000.126.016 GABBIONI 3 curo 1750,77 0,0 C.000.126.024 MURI SU PALI H4,00mt curo 4761,86 0,0 C.000.126.025 MURI DI PALI H4,00mt curo 4561,86 0,0 C.000.126.026 MURI DI PALI H13,00mt curo 455,77 0,0 C.000.126.031 MURI DI PALI H13,00mt curo 873,58 0,0 C.000.126.032 strata di BASE curo 1758,83 0,0 C.000.126.034 fondazione stradale curo 210,11 0,0 C.000.126.035 liviclamento curo 210,11 0,0 C.000.126.036 compostrazione sortofondo curo 56,25 0,0 C.000.126.036 compostrazione sortofondo curo 383,75 0,0 C.000.126.031 VOLLMI DI RIPORTO curo 383,75 0,0 C.000.126.035 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA curo 278,83 0,0 C.000.127.001 ROSA RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA curo 278,33 0,0 C.000.127.003 ROSA Strata anticontaminante curo 278,33 0,0 C.000.127.003 TRONCO-T120	II			
C.000.126.022 MURIS D PALI H4.00mt curo 1705.09 0,0 C.000.126.025 MURIS D PALI H4.00mt curo 3313.86 0,0 C.000.126.025 MURIS D PALI H3.00mt curo 3313.86 0,0 C.000.126.031 Imperimo curo 729.63 0,0 C.000.126.033 India general 1588.32 0,0 C.000.126.035 India general 120.11 1 221.36 0,0 C.000.126.035 Inclinamento curo 223.86 0,0 0 0.0 120.13 0.0 0 120.13 0.0 0 0.0 120.13 0.0 0 0.0 1	II			
C.000.126.024 MURI SU PALH IS.00mt euro 4'06 ,86 0.0 C.000.126.026 MURI DI PALCEORDO SU PALI euro 3'81,86 0.0 C.000.126.032 MURI DI PALL H3,00mt euro 455,77 0.0 C.000.126.032 binder euro 873,88 0.0 C.000.126.033 strato di BASE euro 210,11 0.0 C.000.126.034 fondazione stradale euro 210,11 0.0 C.000.126.035 livellamento euro 273,86 0.0 C.000.126.030 livellamento euro 55,25 0.0 C.000.126.031 VOLUMI DI SCAVO euro 832,75 0.0 C.000.126.052 VOLUMI DI SCAVO euro 3472,44 0.0 C.000.126.053 MURI SU PALH H6,00mt euro 276,30 0.0 C.000.126.055 Sirato anticontaminante euro 276,30 0.0 C.000.127.001 CONDOLIZEORO 22,93 0.0 C.000.127.003 FOSSID IG UARDIA euro 22,93 0.0 C.000.127.001 CONDOLIZEORDO SU PALL H4,00 euro 5379.5 0.5 C	II	-		
CO00.126.025 MURI DI RACCORDO SU PALI euro 3'813,86 0.00 CO00.126.031 MURI DI RACCORDO 455,77 0.00 C000.126.031 Impelino euro 729,63 0.00 C000.126.033 stralo di BASE euro 1'588,32 0.00 C000.126.033 stralo di BASE euro 2'11.1 0.00 C000.126.035 ivellamento euro 2273,86 0.00 C000.126.035 VOLUMI DI SCAVO euro 832,75 0.00 C000.126.030 VOLUMI DI SCAVO euro 832,75 0.00 C000.126.031 VOLUMI DI SCAVO euro 70,90 0.00 C000.126.032 MURI SU PALI HA,00mi euro 2'86,82 0.00 C000.126.033 MURI SU PALI HA,00mi euro 2'86,82 0.00 C000.127.03 Sirato antieontaminante euro 10'8'35,60 0.92 C000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 725,93 0.00 C000.127.002 COSO PALI DI NIO 10'8'35,60 0.92 C000.127.003 COSO LITA COSO LITA 10'8'35,60	II .			
CO00.126.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 455,77 0,00 C000.126.032 binder euro 873,58 0,00 C000.126.032 binder euro 1588,32 0,0 C000.126.034 fondazione stradale euro 120,11 0,0 C000.126.035 livellamento euro 56,22 0,0 C000.126.036 CONDOLIZE,050 VOLUMI DI SCAVO euro 730,90 0,0 C000.126.051 VOLUMI DI SCAVO euro 730,90 0,0 C000.126.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3472,44 0,0 C000.126.055 Sirato anticontaminante euro 2906,82 0,0 C000.127 TRONCO-TI20 euro 108 545,60 0,9 C000.127,001 CONDIAD EURO 725,93 0,0 C000.127,001 CONDIAD EURO 533,48 0,0 C000.127,003 FOSSI DI GUARDIA euro 63 363,60 0,5 C000.127,003 FOSSI DI GUARDIA euro 63 363,60 0,5 C000.127,005 CORDOLIPALI 1000 euro 13 249,00 14 372,91 1,2	ll l	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C.000.126.032 binder euro 1588.32 0,0 C.000.126.034 strato di BASE curo 1588.32 0,0 C.000.126.034 fivellamento euro 273.80 0,0 C.000.126.036 invellamento euro 822.73 0,0 C.000.126.036 compatrazione sottofondo euro 832.73 0,0 C.000.126.031 VOLUMI DI SCAVO euro 730.90 0,0 C.000.126.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3472.44 0,0 C.000.126.053 MURI SU PALI HéJOunt euro 2968.28 0,0 C.000.127.055 Strato anticontaminante euro 276,30 0,0 C.000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 725,93 0,0 C.000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 533,48 0,0 C.000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 553,48 0,0 C.000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 553,38 0,0 C.000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 553,38 0,0 C.000.127.001 CUN	C:000.126.026	MURI SU PALI H3,00mt euro	455,77	0,00
C.000.126.033 strato di BASE euro 1588.32 0.0 C.000.126.034 fondazione stradale euro 210.11 0.0 C.000.126.035 ivellamento euro 56.25 0.0 C.000.126.036 Compattazione stotofondo euro 82.27 0.0 C.000.126.035 VOLUMI DI SCAVO euro 82.27 0.0 C.000.126.031 VOLUMI DI RIPORTO euro 3472.4 0.0 C.000.126.033 MURI SU PALI H6.00mt euro 2968.28 0.0 C.000.126.035 Strato anticontaminante euro 2968.28 0.0 C.000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 725.93 0.0 C.000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 725.93 0.0 C.000.127.002 PALI DN 1000 euro 573.48 0.0 C.000.127.003 FOSSI DI GUARDIA euro 5797.95 0.0 C.000.127.004 PALI DN 1000 euro 5797.95 0.0 C.000.127.007 CORDOLI PALI 1000 euro 8390.23 0.0 C.000.127.009 GABBIONI 3 euro 8390.23 0.0 <td>C:000.126.031</td> <td>tappetino euro</td> <td>729,63</td> <td>0,00</td>	C:000.126.031	tappetino euro	729,63	0,00
C.000.126.034 fondazione stradale curo 210.11 0,00 C.000.126.035 livellamento curo 273.86 0,00 C.000.126.030 VOLUMI DI SCAVO curo 750.90 0,00 C.000.126.051 VOLUMI DI SCAVO curo 750.90 0,00 C.000.126.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA curo 3472.44 0.0 C.000.126.053 MURI SU PALI H.600mt curo 2988.28 0,0 C.000.127 TRONCO-TI20 curo 108°345.60 0,9 C.000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 725.93 0,0 C.000.127.003 FOSSI DI GUARDIA curo 63°26.36 0.5° C.000.127.000 PALI DN 1000 curo 63°26.36 0.5° C.000.127.001 CORDOLI PALI 1000 curo 5977.95 0.0 C.000.127.006 PALI DN 1000 curo 63°26.96 0.5° C.000.127.007 CORDOLI PALI 1000 curo 18°27.91 0.0 C.000.127.008 GABBIONI, 3 curo 18°27.91 0.0 C.000.127.015 MURI SU PALI H.4,00mt curo 18°39.38 0.0	C:000.126.032	binder euro		
C.000, 126, 035 livellamento curo 273, 86 0,0 C.000, 126, 036 compattazione sottofindo euro \$5,25 0,0 C.000, 126, 036 VOLUMI DI SCAVO euro 730,90 0,0 C.000, 126, 051 VOLUMI DI RIPORTO euro 730,90 0,0 C.000, 126, 052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2768,28 0,0 C.000, 126, 053 MURI SU PALI H6,00mt euro 276,30 0,0 C.000, 126, 055 Strato anticontaminante euro 276,30 0,0 C.000, 127, 001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 725,93 0,0 C.000, 127, 001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 725,93 0,0 C.000, 127, 003 FOSSI DI GUARDIA euro 573,48 0,0 C.000, 127, 003 FOSSI DI GUARDIA euro 573,48 0,0 C.000, 127, 003 FOSSI DI GUARDIA euro 57977,95 0,0 C.000, 127, 007 CORDOLI PALI 1000 euro 57977,95 0,0 C.000, 127, 007 CORDOLI PALI 1000 euro 8739,23 0,0 C.000, 127, 007 TIRANTI euro	C:000.126.033	strato di BASE euro	1′588,32	0,013
C.000.126.036 compattazione sottofondo euro 56.25 0,0 C.000.126.050 VOLUMI DI SCAVO euro 832,75 0,0 C.000.126.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 730,90 0,0 C.000.126.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3.472,44 0,0 C.000.126.053 MURI SU PALI H6,00mt euro 226,30 0,0 C.000.127 TRONCO-T120 euro 108°545,60 0,9 C.000.127,001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 725,93 0,0 C.000.127,001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 573,48 0,0 C.000.127,002 FOSSI DI GUARDIA euro 573,48 0,0 C.000.127,003 FOSSI DI GUARDIA euro 5797,95 0,0 C.000.127,007 CORDOLI PALI 1000 euro 5977,95 0,0 C.000.127,007 CORDOLI PALI 1000 euro 8390,23 0,0 C.000.127,005 GABBIONI, 3 euro 8390,23 0,0 C.000.127,006 GABBIONI 3 euro 2481,78 0,0 C.000.127,025 MURI DI R ACCORDOS DU PALI euro 1593,38			,	0,002
C-000.126.050 VOLUMI DI SCAVO euro 832.75 0,00 C-000.126.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 730.90 0,00 C-000.126.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2°968.28 0,00 C-000.126.055 MURI SU PALI H6,00mt euro 2°968.28 0,00 C:000.126.055 Strato anticontaminante euro 108°545,60 0,92 C:000.127 TRONCO-T120 euro 108°545,60 0,92 C:000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 573,48 0,00 C:000.127.003 FOSSI DI GUARDIA euro 63°263,96 0,5 C:000.127.006 PALI DN 1000 euro 63°263,96 0,5 C:000.127.007 CORDOLI PALI 1000 euro 14272.91 0,1 C:000.127.007 CORDOLI PALI 1000 euro 14272.91 0,1 C:000.127.007 GABBIONI 3 euro 8300,23 0,0 C:000.127.006 GABBIONI 3 euro 8300,23 0,0 C:000.127.016 GABBIONI 3 euro 153,48 0,0 C:000.127.025 MURI SU PALI H4,00mt euro 153,28 0,0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
C000.126.051 VOLUMI DI RIPORTO curo 730,90 0,00 C000.126.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA curo 3'472.44 0,00 C:000.126.053 MURI SU PALI H6,00mt curo 2'968,28 0,00 C:000.126.055 Strato anticontaminante curo 108'545,60 0,92 C:000.127 TRONCO-T120 curo 108'545,60 0,92 C:000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE curo 725,93 0,00 C:000.127.003 POSSI DI GUARDIA curo 5'73,48 0,00 C:000.127.006 PALI DN 1000 curo 5'977.95 0,0 C:000.127.007 CORDOLI PALI 1000 curo 5'977.95 0,0 C:000.127.009 TRANTI curo 8'390,23 0,0 C:000.127.009 TRANTI curo 8'390,23 0,0 C:000.127.009 TRANTI curo 2'481,78 0,0 C:000.127.009 MURI SU PALI H4,00mt curo 2'481,78 0,0 C:000.127.025 MURI SU PALI H3,00mt curo 1'594,34 0,0 C:000.127.025 MURI SU PALI H3,00mt curo 1'89,47 0,0 <td>II</td> <td>•</td> <td></td> <td></td>	II	•		
C.000.126.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 3 '472,44 0.00 C.000.126.053 MURI SU PALI H6,00mt euro 2 '968,28 0.00 C.000.126.055 Strato anticontaminante euro 108 '545,60 0.92 C.000.127.001 TRONCO-T120 euro 108 '545,60 0.92 C.000.127.003 FOSSI DI GUARDIA euro 573,48 0.00 C.000.127.006 PALI DN 1000 euro 63 '263,96 0.5 C.000.127.007 CORDOLI PALI 1000 euro 5977,99 0.02 C.000.127.009 TIRANTI euro 14 '272,91 0.12 C.000.127.020 MURI SU PALI H4,00mt euro 8 '300,23 0.07 C.000.127.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 1 '373,48 0.0 C.000.127.025 MURI SU PALI H4,00mt euro 1 '373,48 0.0 C.000.127.026 MURI SU PALI H4,00mt euro 1 '373,48 0.0 C.000.127.027 MURI SU PALI H4,00mt euro 1 '383,38 0.0 C.000.127.028 MURI SU PALI H4,00mt euro 1 '383,48 0.0 C.000.127.029 MURI SU PALI H4,00mt euro				
C.000.126.055 MURI SUP ALI H6,00mt euro 2 968,28 0.02 C:000.126.055 Strato anticontaminante euro 276,30 0.00 C:000.127 TRONCO-T120 euro 108°545,00 0.92 C:000.127.003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 725,93 0.00 C:000.127.006 PALI DN 1000 euro 63°263,06 0.52 C:000.127.007 CORDOLI PALI 1000 euro 5977,95 0.00 C:000.127.007 TIRANTI euro 14°272,91 0.12 C:000.127.007 TIRANTI euro 14°272,91 0.12 C:000.127.008 GABBIONI, 3 euro 2 481,78 0.02 C:000.127.029 MURI SU PALI H4,00mt euro 15°39,38 0.01 C:000.127.025 MURI SU PALI H3,00mt euro 17°44,79 0.01 C:000.127.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 1782,85,79 0.00 C:000.127.031 tappetino euro 18°38,38 0.00 C:000.127.032 MURI SU PALI H3,00mt euro 18°38,38 0.00 C:000.127.033 tappetino euro 18°38,57 0.00	II			
C:000.126.055 Strato anticontaminante euro 276,30 0,00 C:000.127 TRONCO-T120 euro 108 '545,60 0,92 C:000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 725,93 0,00 C:000.127.003 FOSSI DI GUARDIA euro 63 '263,96 0,5 C:000.127.007 CORDOLI PALI 1000 euro 63 '263,96 0,5 C:000.127.007 CORDOLI PALI 1000 euro 5 '977.95 0,0 C:000.127.007 TRANTI euro 14 '272.91 0,1 C:000.127.016 GABBIONI, 3 euro 2 '481,78 0,0 C:000.127.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 2 '481,78 0,0 C:000.127.023 MURI SU PALI H3,00mt euro 1 '393,98 0,0 C:000.127.026 MURI SU PALI H43,00mt euro 1 '828,57 0,0 C:000.127.027 MURI SU PALI H43,00mt euro 1 '828,57 0,0 C:000.127.032 bidre euro 8 '27,48 0,0 C:000.127.033 strato di BASE euro 1 '504,42 0,0 C:000.127.035 bidre euro 5 '3,28 0,0	II .		,	
C:000.127 TRONCO-T120 euro 108 545,60 0.92				
C:000.127.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 725,93 0,00 C:000.127.003 FOSSI DI GUARDIA euro 573,48 0,00 C:000.127.006 PALI DN 1000 euro 63263,96 0,55 C:000.127.009 TIRANTI euro 75977,95 0,12 C:000.127.009 TIRANTI euro 14272,91 0,12 C:000.127.009 GABBIONI, 3 euro 8390.23 0,00 C:000.127.005 MURI SU PALI H4,00mt euro 2481,78 0,00 C:000.127.025 MURI DI RACCORDO SU PALI euro 1539,38 0,01 C:000.127.025 MURI SU PALI H3,00mt euro 1539,38 0,00 C:000.127.025 MURI SU PALI H3,00mt euro 17974,47 0,00 C:000.127.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 17974,47 0,00 C:000.127.027 MURI SU PALI H3,00mt euro 17974,47 0,00 C:000.127.031 tappetino euro 691,14 0,00 C:000.127.032 binder euro 691,14 0,00 C:000.127.033 strato di BASE euro 691,14 0,00 C:000.127.033 strato di BASE euro 199,03 0,00 C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,00 C:000.127.035 livellamento euro 199,03 0,00 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 199,03 0,00 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 1186,54 0,01 C:000.127.036 C:00				
C:000.127.003 FOSSI DI GUARDIA euro 573,48 0,00 C:000.127.007 CORDOLI PALI I 1000 euro 63 263,96 0,5 C:000.127.009 TIRANTI euro 14 272,91 0,1 C:000.127.016 GABBIONI 3 euro 8 390,23 0,0 C:000.127.025 MURI SU PALI H4,00mt euro 2 2481,78 0,0 C:000.127.025 MURI DI RACCORDO SU PALI euro 1 539,38 0,0 C:000.127.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 1 974,47 0,0 C:000.127.027 MURI SU PALI H3,00mt euro 1 974,47 0,0 C:000.127.031 tappetino euro 691,14 0,0 C:000.127.032 binder euro 827,48 0,0 C:000.127.033 strato di BASE euro 827,48 0,0 C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,0 0,0 C:000.127.035 livellamento euro 244,0 0,0 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 35,28 0,0 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1186,54 0,0				
C:000.127.006 PALI DN 1000 euro 63°263,96 0,5° C:000.127.007 CORDOLI PALI 1000 euro 5 '977,95 0,0° C:000.127.009 TIRANTI euro 14°272,91 0,1° C:000.127.016 GABBIONI_3 euro 8′390,23 0,0° C:000.127.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 2′481,78 0,0° C:000.127.025 MURI SU PALI H3,00mt euro 1′539,38 0,0° C:000.127.026 MURI SU PALI H4,00mt euro 1′828,57 0,0° C:000.127.027 MURI SU PALI H2,00mt euro 1′828,57 0,0° C:000.127.031 tappetino euro 691,14 0,0° C:000.127.032 binder euro 827,48 0,0° C:000.127.033 strato di BASE euro 1′504,42 0,0° C:000.127.035 fivellamento euro 244,04 0,0° C:000.127.035 compattazione stradale euro 53,28 0,0° C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 1′86,54 0,0° C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 1′86,54 0,0° <tr< td=""><td></td><td></td><td>,</td><td>0,00</td></tr<>			,	0,00
C:000.127.007 CORDOLI PALI 1000 euro 5'977,95 0,05 C:000.127.007 TIRANTI euro 14'272,91 0,05 C:000.127.016 GABBIONI, 3 euro 8'390,23 0,07 C:000.127.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 2'481,78 0,07 C:000.127.025 MURI DI RACCORDO SU PALI euro 1'539,38 0,01 C:000.127.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 1'974,47 0,01 C:000.127.027 MURI SU PALI H2,00mt euro 691,14 0,00 C:000.127.031 tappetino euro 691,14 0,00 C:000.127.032 strato di BASE euro 827,48 0,01 C:000.127.033 strato di BASE euro 199,03 0,00 C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,00 C:000.127.035 livellamento euro 244,04 0,0 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 35,28 0,0 C:000.127.050 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'186,54 0,0 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 213,05 0,0			,	
C:000.127.009 TIRANTI euro 14'272,91 0,12' C:000.127.016 GABBIONI, 3 euro 8'390,23 0,0' C:000.127.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 2'481,78 0,0' C:000.127.025 MURI DI RACCORDO SU PALI euro 1'539,38 0,0' C:000.127.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 1'974,47 0,0' C:000.127.027 MURI SU PALI H2,00mt euro 1'828,57 0,0' C:000.127.031 tappetino euro 691,14 0,0' C:000.127.032 binder euro 827,48 0,0' C:000.127.033 strato di BASE euro 1'504,42 0,0' C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,0' C:000.127.035 livellamento euro 244,04 0,0' C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 53,28 0,0' C:000.127.035 livellamento euro 53,28 0,0' C:000.127.050 VOLUMI DI RIPORTO euro 1'186,54 0,0' C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 2'131,05 0,0'	II .			
C:000.127.016 GABBIONI_3 euro 8'390,23 0,0' C:000.127.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 2'481,78 0,0' C:000.127.025 MURI DI RACCORDO SU PALI euro 1'539,38 0,0' C:000.127.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 1'794,47 0,0' C:000.127.027 MURI SU PALI H2,00mt euro 1'828,57 0,0' C:000.127.031 tappetino euro 691,14 0,0' C:000.127.032 binder euro 827,48 0,0' C:000.127.033 strato di BASE euro 1'504,42 0,0' C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,0' C:000.127.035 livellamento euro 244,04 0,0' C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 244,04 0,0' C:000.127.036 volumi Di RIPORTO euro 1'186,54 0,0' C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 2'131,05 0,0' C:000.127.055 Strato anticontaminante euro 2'131,05 0,0' C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,0' C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro	II		,	0,12
C:000.127.022 MURI SU PALI H4,00mt euro 2'481,78 0,02 C:000.127.025 MURI DI RACCORDO SU PALI euro 1'539,38 0,01 C:000.127.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 1'974,47 0,01 C:000.127.027 MURI SU PALI H2,00mt euro 1'828,57 0,01 C:000.127.031 tappetino euro 691,14 0,00 C:000.127.032 binder euro 827,48 0,01 C:000.127.033 strato di BASE euro 1'504,42 0,01 C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,00 C:000.127.035 livellamento euro 244,04 0,00 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 53,28 0,00 C:000.127.037 VOLUMI DI SCAVO euro 1'186,54 0,01 C:000.127.038 VOLUMI DI RIPORTO euro 2'131,05 0,01 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 2'131,05 0,01 C:000.128.001 TRONCO-T121 euro 132'891,90 1,12 C:000.128.003 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 638,66				
C:000.127.025 MURI DI RACCORDO SU PALI euro 1'539,38 0,01 C:000.127.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 1'974,47 0,01 C:000.127.027 MURI SU PALI H2,00mt euro 1'828,57 0,01 C:000.127.031 tappetino euro 691,14 0,00 C:000.127.032 binder euro 827,48 0,00 C:000.127.033 strato di BASE euro 1'504,42 0,01 C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,00 C:000.127.035 livellamento euro 244,04 0,00 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 53,28 0,00 C:000.127.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'186,54 0,0 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 2'131,05 0,0 C:000.127.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'131,05 0,0 C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95	II .	MURI SU PALI H4,00mt euro		
C:000.127.026 MURI SU PALI H3,00mt euro 1 '974,47 0,01 0,01 C:000.127.027 MURI SU PALI H2,00mt euro 1 '828,57 0,01 0,00 C:000.127.031 tappetino euro 691,14 0,00 0,00 C:000.127.032 binder euro 827,48 0,00 0,00 C:000.127.033 strato di BASE euro 1 '504,42 0,00 0,00 C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,00 0,00 C:000.127.035 livellamento euro 244,04 0,00 0,00 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 53,28 0,00 0,00 C:000.127.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'186,54 0,00 0,00 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 418,25 0,00 0,00 C:000.127.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'131,05 0,01 0,01 C:000.128.001 TRONCO-T121 euro 132'891,90 1,12 1,12 C:000.128.003 COUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 </td <td>C:000.127.025</td> <td></td> <td>1′539,38</td> <td>0,01</td>	C:000.127.025		1′539,38	0,01
C:000.127.031 tappetino euro 691,14 0,00 C:000.127.032 binder euro 827,48 0,00 C:000.127.033 strato di BASE euro 1'504,42 0,01 C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,00 C:000.127.035 livellamento euro 244,04 0,00 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 53,28 0,00 C:000.127.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'186,54 0,01 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 418,25 0,00 C:000.127.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'131,05 0,01 C:000.127.055 Strato anticontaminante euro 261,71 0,00 C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 132'891,90 1,12 C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 369,25 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08		MURI SU PALI H3,00mt euro	,	
C:000.127.032 binder euro 827,48 0,00 C:000.127.033 strato di BASE euro 1'504,42 0,01 C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,00 C:000.127.035 livellamento euro 244,04 0,00 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 53,28 0,00 C:000.127.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'186,54 0,01 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 418,25 0,00 C:000.127.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'131,05 0,01 C:000.128.051 Strato anticontaminante euro 261,71 0,00 C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08	II			0,01
C:000.127.033 strato di BASE euro 1 '504,42 0,01 C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,00 C:000.127.035 199,03 0,00 C:000.127.035 1000.127.035 1000.127.036 0.00 C:000.127.036 0.00 C:000.127.036 0.00 C:000.127.036 0.00 C:000.127.030 0.00 C:000.127.030 0.00 C:000.127.030 0.00 C:000.127.031 0.00 C:000.127.031 0.00 C:000.127.031 0.00 C:000.127.032 0.00 C:000.127.032 0.00 C:000.127.033 0.00 C:000.127.035 0.00 C:000.128.030 0.00	II .	**		
C:000.127.034 fondazione stradale euro 199,03 0,00 C:000.127.035 livellamento euro 244,04 0,00 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 53,28 0,00 C:000.127.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'186,54 0,01 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 418,25 0,00 C:000.127.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'131,05 0,01 C:000.127.055 Strato anticontaminante euro 261,71 0,00 C:000.128 TRONCO-T121 euro 132'891,90 1,12 C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08	ll l			
C:000.127.035 livellamento euro 244,04 0,00 C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 53,28 0,00 C:000.127.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'186,54 0,01 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 418,25 0,00 C:000.127.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'131,05 0,01 C:000.127.055 Strato anticontaminante euro 261,71 0,00 C:000.128 TRONCO-T121 euro 132'891,90 1,12 C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08	II .			0,01
C:000.127.036 compattazione sottofondo euro 53,28 0,00 C:000.127.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'186,54 0,01 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 418,25 0,00 C:000.127.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'131,05 0,01 C:000.127.055 Strato anticontaminante euro 261,71 0,00 C:000.128 TRONCO-T121 euro 132'891,90 1,12 C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08			,	
C:000.127.050 VOLUMI DI SCAVO euro 1'186,54 0,01 C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 418,25 0,00 C:000.127.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'131,05 0,01 C:000.127.055 Strato anticontaminante euro 261,71 0,00 C:000.128 TRONCO-T121 euro 132'891,90 1,12 C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08	II .			
C:000.127.051 VOLUMI DI RIPORTO euro 418,25 0,00 C:000.127.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'131,05 0,00 C:000.127.055 Strato anticontaminante euro 261,71 0,00 C:000.128 TRONCO-T121 euro 132'891,90 1,12 C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08	II	•		-
C:000.127.052 RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro 2'131,05 0,00 C:000.127.055 Strato anticontaminante euro 261,71 0,00 C:000.128 TRONCO-T121 euro 132'891,90 1,12 C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08	II			
C:000.127.055 Strato anticontaminante euro 261,71 0,00 C:000.128 TRONCO-T121 euro 132'891,90 1,12 C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08	II .		,	
C:000.128.001 CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro 369,25 0,00 (2000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 (2000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 (2000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08 (2000.128.007 CORDOLI PALI 10'439,09 (2000.128.007 CORDO	II			0,00
C:000.128.003 FOSSI DI GUARDIA euro 638,66 0,00 C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71 C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08	C:000.128	TRONCO-T121 euro	132′891,90	1,12
C:000.128.006 PALI DN 1000 euro 84'351,95 0,71	C:000.128.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro		0,00
C:000.128.007 CORDOLI PALI 1000 euro 10'439,09 0,08	II .			0,00
			,	
	2.000.120.007	A RIPORTARE	10 439,09	0,00

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.128.009	TIRANTI euro	14′011,07	0,11
C:000.128.011	RIEMPIMENTI euro	1,52	
C:000.128.013	CUNETTE C2 euro	2′372,19	0,02
C:000.128.015	GABBIONI_2 euro	1′815,87	0,01
C:000.128.016	GABBIONI_3 euro	1′664,52	0,01
C:000.128.022	MURI SU PALI H4,00mt euro	3′222,24	0,02
C:000.128.024 C:000.128.025	MURI SU PALI H5,00mt euro MURI DI RACCORDO SU PALI euro	816,10 2'793,71	0,00
C:000.128.025 C:000.128.026	MURI SU PALI H3,00mt euro	2′306,54	0,02
C:000.128.027	MURI SU PALI H2,00mt euro	210,58	
C:000.128.031	tappetino euro	653,61	0,00
C:000.128.032	binder euro	788,88	0,00
C:000.128.033	strato di BASE euro	1′434,34	0,01
C:000.128.034	fondazione stradale euro	189,74	0,00
C:000.128.035 C:000.128.036	livellamento euro compattazione sottofondo euro	223,72 50,80	0,00
C:000.128.050 C:000.128.050	VOLUMI DI SCAVO euro	939,48	-
C:000.128.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	824,85	0,00
C:000.128.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	2′523,68	0,02
C:000.128.055	Strato anticontaminante euro	249,51	0,00
C:000.129	TRONCO-T122 euro	125′230,76	1,06
C:000.129.003	FOSSI DI GUARDIA euro	629,39	0,00
C:000.129.006	PALI DN 1000 euro	84′351,95	
C:000.129.007	CORDOLI PALI 1000 euro	9′376,19	0,07
C:000.129.009	TIRANTI euro	14′011,07	0,11
C:000.129.013 C:000.129.025	CUNETTE C2 euro MURI DI RACCORDO SU PALI euro	4′728,18 414,44	0,04 0,00
C:000.129.026	MURI SU PALI H3,00mt euro	1′101,23	0,00
C:000.129.027	MURI SU PALI H2,00mt euro	4′497,09	0,03
C:000.129.031	tappetino euro	635,79	0,00
C:000.129.032	binder euro	761,22	0,00
C:000.129.033	strato di BASE euro	1′384,03	0,01
C:000.129.034 C:000.129.035	fondazione stradale euro livellamento euro	183,08 208,89	0,00
C:000.129.035 C:000.129.036	compattazione sottofondo euro	49,02	0,00
C:000.129.050	VOLUMI DI SCAVO euro	787,12	0,00
C:000.129.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	296,03	0,00
C:000.129.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	1′575,28	
C:000.129.055	Strato anticontaminante euro	240,76	0,00
C:000.130	TRONCO-T123 euro	58′327,24	0,49
C:000.130.003	FOSSI DI GUARDIA euro	346,60	,
C:000.130.006	PALI DN 1000 euro	31′631,98	
C:000.130.007	CORDOLI PALI 1000 euro TIRANTI euro	2′973,86	/
C:000.130.009 C:000.130.013	CUNETTE C2 euro	14′722,30 2′561,97	0,12 0,02
C:000.130.013 C:000.130.027	MURI SU PALI H2,00mt euro	3′071,90	
C:000.130.031	tappetino euro	351,26	0,00
C:000.130.032	binder euro	420,55	0,00
C:000.130.033	strato di BASE euro	764,64	
C:000.130.034	fondazione stradale euro	101,14	
C:000.130.035 C:000.130.036	livellamento euro compattazione sottofondo euro	115,72 27,08	0,00 0,00
C:000.130.030 C:000.130.050	VOLUMI DI SCAVO euro	104,23	0,00
C:000.130.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	204,37	0,00
C:000.130.052	RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA euro	796,62	0,00
C:000.130.055	Strato anticontaminante euro	133,02	0,00
C:000.131	TRONCO-T124 euro	20′186,49	0,17
C:000.131.003	FOSSI DI GUARDIA euro	475,77	0,00
C:000.131.013	CUNETTE C2 euro	2′724,41	0,02
C:000.131.018 C:000.131.019	MURI H3,00mt euro MURI DI RACCORDO euro	8′281,11 3′270,36	
C:000.131.019 C:000.131.031	tappetino euro	519,06	
C:000.131.031	binder euro	621,46	
C:000.131.033	strato di BASE euro	1′129,92	0,01
	A RIPORTARE		

C.		NING CHAIR DRIVE LYON	IMBORES	pag. 3
C000.131.031				1
C000.131.031	TAKIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	70
C000131405		RIPORTO		
CO00113.106 (CO001311.09 VOLLMID INCOTO care) CO00131.09 (CO00131.09 VOLLMID INCOTO care) CO00131.09 (CO00131.09 VOLLMID INCOTO care) 294.15 (CO00131.09 (CO00131.09 VOLLMID INCOTO care) CO00.13.00 (CO00131.09 (CO00131.09 VOLLMID INCOTO care) 1082.01 (CO00131.09 (CO00131.09 VOLLMID INCOTO care) 1082.01 (CO00131.09 (CO00131.09 VOLLMID INCOTO care) 1082.01 (CO00132.09 (CO00132.09 VOLLMID INCOTO care) 1082.01 (CO00132.09 (CO00132.09 VOLLMID INCOTO care) 7074.01 (CO00132.09 VOLLMID INCOTO care) 7074.01 (CO00132.09 VOLLMID INCOTO care) 7074.02 (CO00132.09 VOLLMID INCOTO care) 7074.02 (CO00132.09 VOLLMID INCOTO care) 7074.02 (CO00132.09 VOLLMID INCOTO care) 2000.00 (CO00133.09 VOLL	C:000.131.034	fondazione stradale euro	149,50	0,00
Coop. 135.05	C:000.131.035			
Cool 13 13 No No No No No No No N				
C-000113100				
Camon 13.50.5 Shafe amakontaminante auro 196.55 0.00 10832.10 0.00 10832.10 0.00 10832.10 0.00 10832.10 0.00 10832.10 0.00 10832.10 0.00 <td>C:000.131.051</td> <td></td> <td>,</td> <td></td>	C:000.131.051		,	
C000.132.039 SCAVI euro 977.47 0.06 0.00	C:000.131.055			
C0001332 099 TOMBINI curo 791472 096 C000133 000	C:000.132	TOMBINO-001_tronco-T006 euro	10′892,19	0,09
CO00.133 TOMBINO-002_tronco-TO11 euro 7'092_91 0.00 CO00.133.000 "nessuma" euro 4407_90 0.00 CO00.133.030 SCAVI euro 6'318.22 0.05 CO00.134.000 "nessuma" euro 8'990.05 0.07 CO00.134.000 "nessuma" euro 6'90.01 0.00 CO00.134.000 "nessuma" euro 6'90.01 0.00 CO00.134.001 "nessuma" euro 6'90.01 0.00 CO00.134.001 "nessuma" euro 8'891.29 0.07 CO00.135.000 "nessuma" euro 8'891.29 0.07 CO00.135.000 SCAVI euro 8'891.29 0.00 CO00.135.000 "nessuma" euro 407.90 0.00 CO00.136.000 "nessuma" euro 407.90 0.00 CO00.136.000 "nessuma" euro 407.90 0.00 CO00.136.000 "nessuma" euro 407.90 0.00 CO00.137.000 "nessuma" euro 407.90 0.00 CO00.137.000 "nessuma" euro 407.90 0.00				
C.000.133.000 Secasima"> euro 3.66,79 0.00	C:000.132.049	TOMBINI euro		
C-000.135.039	C:000.133	TOMBINO-002_tronco-T011 euro		0,06
Cappol TOMBINI carp Cappol Sepana Cappol Cappol Tombini carp Cappol				
C.000.134.000			/	0,05
C-000.134.039 SCAVI euro 7512.14 0.00 C-000.134.039 TOMBIN euro 7512.14 0.00 C-000.135.000 Sessual = euro 407.90 0.00 C-000.135.039 SCAVI euro 850.77 0.00 C-000.135.039 TOMBINO-005_troncot-023 euro 801.48 0.00 C-000.136.039 TOMBINO-005_troncot-023 euro 407.90 0.00 C-000.136.039 SCAVI euro 395.95 0.00 C-000.136.039 SCAVI euro 395.95 0.00 C-000.137.039 TOMBINO-006_troncot-027 euro 8685.19 0.00 C-000.137.039 SCAVI euro 407.90 0.00 C-000.138.000 SCAVI euro 407.90 0.00 C-000.138.000 SCAVI euro 407.90 0.00 C-000.139.000 SCAVI euro 320.53 0.00 <td>C:000.134</td> <td>TOMBINO-003_tronco-T015 euro</td> <td>8′590,05</td> <td>0,07</td>	C:000.134	TOMBINO-003_tronco-T015 euro	8′590,05	0,07
C-000.134.049 TOMBINI curo Tom	C:000.134.000			0,00
C.000.135 TOMBINO-004_tronco-T017 curo 8.891,29 0.00 C.000.135.000 <nessuma> curo 8.891,79 0.00 C.000.135.039 SCAVI curo 8.50,77 0.00 C.000.135.049 TOMBINO dos_troncoT-023 curo 8.014,48 0.06 C.000.136.000 <nessuma> curo 407,90 0.00 C.000.136.039 SCAVI curo 3.95,95 0.00 C.000.137.049 TOMBINO-006_troncoT-027 curo 8.868,19 0.07 C.000.137.040 <nessuma> curo 407,90 0.00 C.000.137.049 TOMBINI curo 753,84 0.00 C.000.137.049 TOMBINI curo 753,84 0.00 C.000.138.039 SCAVI curo 753,84 0.00 C.000.138.039 SCAVI curo 206,35 0.00 C.000.138.049 TOMBINI curo 1078,22 0.00 C.000.138.039 SCAVI curo 206,35 0.00 C.000.138.049 TOMBINI curo 1078,22 0.00 C.000.139.039 TOMBINI curo 356,60</nessuma></nessuma></nessuma>			,	0,00
C.000.135.000 <nessuna> euro 407,90 0.00 C.000.135.049 TOMBINI euro 7.632,62 2.00 C.000.135.049 TOMBINI euro 8814,73 0.00 C.000.136.030 TOMBINI euro 407,90 0.00 C.000.136.039 SCAVI euro 355,93 0.00 C.000.136.049 TOMBINI euro 407,90 0.00 C.000.137.000 *nessuna> euro 407,90 0.00 C.000.137.000 *nessuna> euro 407,90 0.00 C.000.137.001 *nessuna> euro 407,90 0.00 C.000.137.002 *nessuna> euro 407,90 0.00 C.000.138.000 *nessuna> euro 407,90 0.00 C.000.139.000 *nessuna> euro 407,90 0.00 C.000.139.000 *nessuna> euro 407,90 0.00 <</nessuna>	C:000.134.049	TOMBINI euro	7512,14	0,06
C.000.135.049 SCAVI curo 850,77 0,00 7632,62 0,00 C.000.136 TOMBINO-005_troncoT-023 curo 8704,48 0,00 C.000.136.039 SCAVI curo 355,95 0,00 C.000.136.049 TOMBIN curo 365,95 0,00 C.000.137 TOMBINO-006_troncoT-027 curo 8685,19 0,00 C.000.137,000 Scavit curo 407,90 0,00 C.000.137,001 SCAVI curo 753,48 0,00 C.000.137,002 TOMBIN curo 26,38 0,00 C.000.138 TOMBINO-007_troncoT-034 curo 407,90 0,00 C.000.138.000 Scassuna> curo 407,90 0,00 C.000.138.001 Scassuna> curo 407,90 0,00 C.000.138.002 TOMBIN curo 1078,87 0,00 C.000.139.003 Scavit curo 407,90 0,00 C.000.139.001 Scassuna> curo 407,90 0,00 C.000.140001 Scassuna> curo 6441,80 0,00 C.000.140000 Scassuna> curo	C:000.135	TOMBINO-004_tronco-T017 euro	8′891,29	0,07
C:000.135.049 TOMBINI euro 7.632,62 0,06 C:000.136 TOMBINO-005_troncoT-023 euro 8.014,48 0,06 C:000.136.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.136.039 SCAVI euro 7.210,63 0,06 C:000.137 TOMBINO-006_troncoT-027 euro 8.685,19 0,07 C:000.137,000 <nessuna> euro 407,90 0 C:000.137,019 SCAVI euro 753,84 0,00 C:000.137,049 TOMBINI euro 7523,45 0,00 C:000.138,000 <nessuna> euro 407,90 0 C:000.138,000 <nessuna> euro 206,33 0 C:000.138,001 TOMBIN euro 1078,72 0,00 C:000.138,009 TOMBIN euro 1078,72 0,00 C:000.139,000 TOMBIN euro 1078,72 0,00 C:000.139,000 Scassuna> euro 407,90 0 C:000.139,000 Scassuna> euro 407,90 0 C:000.139,000 Scassuna> euro 407,90 0</nessuna></nessuna></nessuna></nessuna>			,	0,00
C000.136.000				
C.000.136.000 S.CAVI euro	C:000.135.049	TOMBINI euro	/ 632,62	0,06
C.000.136.039 SCAVI curo 7210.63 0.00 C.000.137 TOMBINI curo 8685.19 0.06 C.000.137.000 -nessuna> curo 407.90 0.00 C.000.137.003 SCAVI curo 7523.45 0.06 C.000.137.004 TOMBINI curo 6°290.49 0.05 C.000.138.000 -nessuna> curo 407.90 0.00 C.000.138.000 -nessuna> curo 407.90 0.00 C.000.138.000 -nessuna> curo 206.35 0.00 C.000.138.001 TOMBINI curo 10788.72 0.00 C.000.139 TOMBINO-008_troncoT-037 curo 10788.72 0.00 C.000.139.000 -nessuna> curo 407.90 0.00 C.000.139.001 TOMBINO-008_troncoT-051 curo 407.90 0.00 C.000.140 TOMBINO-009_troncoT-051 curo 6'441.86 0.05 C.000.140 TOMBINO-009_troncoT-051 curo 6'441.86 0.05 C.000.140.001 -nessuna> curo 407.90 0.00 C.000.141.002 -nessuna> curo 5	C:000.136	TOMBINO-005_troncoT-023 euro		0,06
C:000.136.049 TOMBINI euro 7:210,63 0,06 C:000.137 TOMBINO-006_troncoT-027 euro 8'685,19 0,07 C:000.137,000 <nessuna> euro 407,00 0 C:000.137,049 TOMBINI euro 753,34 0,06 C:000.138 TOMBINO-007_troncoT-034 euro 407,90 0,00 C:000.138.039 SCAVI euro 407,90 0 C:000.138.049 TOMBINO-008_troncoT-037 euro 407,90 0 C:000.138.049 TOMBINO-008_troncoT-037 euro 10'788,72 0,09 C:000.139.000 <nessuna> euro 407,90 0 C:000.139.000 <nessuna> euro 407,90 0 C:000.139.049 TOMBINI euro 352,63 0 C:000.140 TOMBINO-009_troncoT-051 euro 6'441,86 0,05 C:000.140 TOMBINO-009_troncoT-051 euro 407,90 0 C:000.140.000 <nessuna> euro 407,90 0 C:000.140.001 <nessuna> euro 407,90 0 C:000.141.000 <nessuna> euro</nessuna></nessuna></nessuna></nessuna></nessuna></nessuna>				0,00
C000.137.000				0,00
C:000.137.039 C:000.137.049 TOMBINI euro SCAVI euro 753.84 0.00 753.84 0.00 7523.45 0.00 7523.4	C:000.137	TOMBINO-006_troncoT-027 euro	8′685,19	0,07
C:000.137.039 C:000.137.049 TOMBINI euro SCAVI euro 753.84 0.00 753.84 0.00 7523.45 0.00 7523.4	C:000.137.000	<nessuna> euro</nessuna>	407,90	0,00
C:000.138 TOMBINO-007_troncoT-034 euro 6 290,49 0.05 C:000.138.000 <nessuna> euro 407,90 0.00 C:000.138.039 SCAVI euro 206,35 0.00 C:000.138.049 TOMBINI euro 10 788,72 0.09 C:000.139 TOMBINO-008_troncoT-037 euro 10 788,72 0.09 C:000.139.000 <nessuna> euro 407,90 0.00 C:000.139.039 SCAVI euro 352,63 0.00 C:000.139.049 TOMBINI euro 10 028,19 0.08 C:000.140 TOMBINO-009_troncoT-051 euro 6 '441,86 0,05 C:000.140.000 <nessuna> euro 407,90 0,05 C:000.140.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.140.049 TOMBINI euro 5 '610,60 0,04 C:000.140.049 TOMBINO-010_troncoT-054 euro 6 '588,55 0,05 C:000.141.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.141.000 <nessuna> euro 371,92 0,00 C:000.142.000 <nessuna> euro</nessuna></nessuna></nessuna></nessuna></nessuna></nessuna></nessuna>	C:000.137.039	SCAVI euro	753,84	0,00
C:000.138.000	C:000.137.049	TOMBINI euro	7′523,45	0,06
C:000.138.039 SCAVI euro 206,35 (0.00 5) 0.00 5 5 676,24 (0.04 5) 0.00 5 676,24 (0.04 5) 0.00 5 676,24 (0.04 5) 0.00 5 676,24 (0.04 5) 0.00 5 676,24 (0.04 5) 0.00 5 676,24 (0.04 5) 0.00 5 <td>C:000.138</td> <td>TOMBINO-007_troncoT-034 euro</td> <td>6′290,49</td> <td>0,05</td>	C:000.138	TOMBINO-007_troncoT-034 euro	6′290,49	0,05
C:000.138.049 TOMBINI euro 5'676,24 0,04 C:000.139 TOMBINO-008_troncoT-037 euro 10'788,72 0,09 C:000.139.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.139.039 SCAVI euro 352,63 0,00 C:000.139.049 TOMBINI euro 10'028,19 0,08 C:000.140 TOMBINO-009_troncoT-051 euro 6'441,86 0,05 C:000.140.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.140.049 TOMBINI euro 423,36 0,00 C:000.140.049 TOMBINI euro 5'610,60 0,04 C:000.141 TOMBINO-010_troncoT-054 euro 6'588,55 0,05 C:000.141.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.141.039 SCAVI euro 371,92 0,00 C:000.141.049 TOMBINI euro 5'808,73 0,04 C:000.142 TOMBINO-011_troncoT-059 euro 6'243,61 0,05 C:000.142.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.142.000 <nessuna> euro</nessuna></nessuna></nessuna></nessuna></nessuna>	C:000.138.000			
C:000.139 TOMBINO-008_troncoT-037 euro 10'788,72 0,09 C:000.139,000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.139,039 SCAVI euro 352,63 0,00 C:000.140 TOMBINI euro 6'441,86 0,05 C:000.140 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.140,000 <nessuna> euro 423,36 0,00 C:000.140,039 SCAVI euro 423,36 0,00 C:000.140,049 TOMBINI euro 423,36 0,00 C:000.140 TOMBINI euro 5'610,60 0,04 C:000.141 TOMBINO-010_troncoT-054 euro 6'588,55 0,05 C:000.141,040 SCAVI euro 371,92 0,00 C:000.141,049 TOMBINI euro 5'808,73 0,04 C:000.141 TOMBINO-011_troncoT-059 euro 6'243,61 0,05 C:000.142 /nessuna></nessuna></nessuna>				
C:000.139.000 <nessuna> euro 407.90 0,00 C:000.139.039 SCAVI euro 352,63 0,00 C:000.139.049 TOMBINI euro 10′028,19 0,08 C:000.140 TOMBINO-009_troncoT-051 euro 6′441,86 0,05 C:000.140.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.140.039 SCAVI euro 423,36 0,00 C:000.140.049 TOMBINO-010_troncoT-054 euro 5′610,60 0,04 C:000.141 TOMBINO-010_troncoT-054 euro 407,90 0,00 C:000.141.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.141.049 TOMBINI euro 371,92 0,00 C:000.141.049 TOMBINI euro 5′808,73 0,04 C:000.142 TOMBINO-011_troncoT-059 euro 6′243,61 0,05 C:000.142.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.142.000 <nessuna> euro 407,90 0,00</nessuna></nessuna></nessuna></nessuna></nessuna>				
C:000.139.039 C:000.139.049 SCAVI euro TOMBINI euro 352,63 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		10MBH0-000_H0H01-037 CHO		
C:000.139.049 TOMBINI euro 10'028,19 0,08 C:000.140 TOMBINO-009_troncoT-051 euro 6'441,86 0,05 C:000.140.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.140.039 SCAVI euro 423,36 0,00 C:000.140.049 TOMBINI euro 5'610,60 0,04 C:000.141 TOMBINO-010_troncoT-054 euro 6'588,55 0,05 C:000.141.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.141.039 SCAVI euro 371,92 0,00 C:000.141.049 TOMBINI euro 5'808,73 0,04 C:000.142 TOMBINO-011_troncoT-059 euro 6'243,61 0,05 C:000.142.000 <nessuna> euro 407,90 0,00</nessuna></nessuna></nessuna>	C:000.139.000			0,00
C:000.140 TOMBINO-009_troncoT-051 euro 6'441,86 0,05 C:000.140.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.140.039 SCAVI euro 423,36 0,00 C:000.140.049 TOMBINI euro 5'610,60 0,04 C:000.141 TOMBINO-010_troncoT-054 euro 6'588,55 0,05 C:000.141.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.141.039 SCAVI euro 371,92 0,00 C:000.141.049 TOMBINI euro 5'808,73 0,04 C:000.142 TOMBINO-011_troncoT-059 euro 6'243,61 0,05 C:000.142,000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.142,000 <nessuna> euro 6'243,61 0,05</nessuna></nessuna></nessuna></nessuna>				
C:000.140.000				
C:000.140.039 C:000.140.049 SCAVI euro TOMBINI euro 423,36 5'610,60 0,04 C:000.141 TOMBINO-010_troncoT-054 euro 6'588,55 407,90 371,92 0,00 0,00 C:000.141.000 C:000.141.039 C:000.141.049 <nessuna> euro 371,92 5'808,73 407,90 0,00 0,00 C:000.141.049 TOMBINI euro 5'808,73 0,04 C:000.142 TOMBINO-011_troncoT-059 euro 6'243,61 407,90 0,05 C:000.142.000 <nessuna> euro 407,90 0,00</nessuna></nessuna>			,	
C:000.140.049 TOMBINI euro 5'610,60 0,04 C:000.141 TOMBINO-010_troncoT-054 euro 6'588,55 0,05 C:000.141.000 <nessuna> euro 407,90 0,00 C:000.141.039 SCAVI euro 371,92 0,00 C:000.141.049 TOMBINI euro 5'808,73 0,04 C:000.142 TOMBINO-011_troncoT-059 euro 6'243,61 0,05 C:000.142.000 <nessuna> euro 407,90 0,00</nessuna></nessuna>				
C:000.141.000				
C:000.141.039 SCAVI euro 371,92 0,00 C:000.141.049 TOMBINI euro 5'808,73 0,04 C:000.142 TOMBINO-011_troncoT-059 euro 6'243,61 0,05 C:000.142.000 <nessuna> euro 407,90 0,00</nessuna>	C:000.141	TOMBINO-010_troncoT-054 euro	6′588,55	0,05
C:000.141.039 SCAVI euro 371,92 0,00 C:000.141.049 TOMBINI euro 5'808,73 0,04 C:000.142 TOMBINO-011_troncoT-059 euro 6'243,61 0,05 C:000.142.000 <nessuna> euro 407,90 0,00</nessuna>	C:000.141.000	<nessuna> euro</nessuna>	407,90	0,00
C:000.142 TOMBINO-011_troncoT-059 euro 6'243,61 0,05 C:000.142.000 nessuna/euro 407,90 0,00	C:000.141.039	SCAVI euro		0,00
C:000.142.000 <-nessuna> euro 407,90 0,00	C:000.141.049	TOMBINI euro	5′808,73	0,04
	C:000.142	TOMBINO-011_troncoT-059 euro	6′243,61	0,05
A RIPORTARE	C:000.142.000	<nessuna> euro</nessuna>	407,90	0,00
		A RIPORTARE		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.142.039 C:000.142.049	SCAVI euro TOMBINI euro	316,78 5′518,93	0,003 0,047
C:000.143	TOMBINO-012_troncoT-065 euro	6′042,38	0,051
C:000.143.000 C:000.143.039 C:000.143.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 473,25 5′161,23	0,003 0,004 0,044
C:000.144	TOMBINO-013_troncoT-070 euro	7′002,30	0,059
C:000.144.000 C:000.144.039 C:000.144.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 357,01 6′237,39	0,003 0,003 0,053
C:000.145	TOMBINO-014_troncoT-075 euro	5′894,63	0,050
C:000.145.000 C:000.145.039 C:000.145.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 254,21 5′232,52	0,003 0,002 0,044
C:000.146	TOMBINO-015_troncoT-076 euro	5′537,54	0,047
C:000.146.000 C:000.146.039 C:000.146.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 144,19 4′985,45	0,003 0,001 0,042
C:000.147	TOMBINO-016_troncoT-081 euro	9′704,31	0,082
C:000.147.000 C:000.147.039 C:000.147.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 423,36 8′873,05	0,003 0,004 0,075
C:000.148	TOMBINO-017_troncoT-089 euro	5′632,32	0,048
C:000.148.000 C:000.148.039 C:000.148.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 174,89 5′049,53	0,003 0,001 0,043
C:000.149	TOMBINO-018_troncoT-095 euro	6′808,60	0,058
C:000.149.000 C:000.149.039 C:000.149.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 187,39 6′213,31	0,003 0,002 0,053
C:000.150	TOMBINO-019_troncoT-097 euro	5′921,58	0,050
C:000.150.000 C:000.150.039 C:000.150.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 284,86 5′228,82	0,003 0,002 0,044
C:000.151	TOMBINO-020_troncoT-100 euro	5′558,51	0,047
C:000.151.000 C:000.151.039 C:000.151.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 169,69 4′980,92	0,003 0,001 0,042
C:000.152	TOMBINO-021_troncoT-106 euro	7′008,11	0,059
C:000.152.000 C:000.152.039 C:000.152.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 244,89 6′355,32	0,003 0,002 0,054
C:000.153	TOMBINO-022_troncoT-109 euro	7′195,22	0,061
C:000.153.000 C:000.153.039 C:000.153.049	<nessuna> euro SCAVI euro TOMBINI euro</nessuna>	407,90 231,13 6′556,19	0,003 0,002 0,056
C:000.154	TOMBINO-023_troncoT-115 euro	6′502,84	0,055
	A RIPORTARE		

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.154.000	<nessuna> euro</nessuna>	407,90	
C:000.154.039 C:000.154.049	SCAVI euro TOMBINI euro	543,58 5′551,36	
C.000 155	TOMBNO 024 4		
C:000.155	TOMBINO-024_troncoT-120 euro	7′510,10	0,06
C:000.155.000	<nessuna> euro</nessuna>	407,90	
C:000.155.039	SCAVI euro	178,74	
C:000.155.049	TOMBINI euro	6′923,46	0,059
C:000.156	STRADA-INNESTO-01 euro	2′695,00	0,023
C:000.156.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	519,72	
C:000.156.010	ARGINELLI euro	40,16	
C:000.156.031 C:000.156.032	tappetino euro binder euro	468,92 561,00	
C:000.156.032 C:000.156.034	fondazione stradale euro	205,13	
C:000.156.034	compattazione sottofondo euro	36,13	
C:000.156.050	VOLUMI DI SCAVO euro	519,38	
C:000.156.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	167,12	
C:000.156.055	Strato anticontaminante euro	177,44	0,002
C:000.157	STRADA-INNESTO-02 euro	35′576,41	0,301
C:000.157.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′227,88	
C:000.157.003	FOSSI DI GUARDIA euro	2′786,45	
C:000.157.010	ARGINELLI euro	140,71	0,001
C:000.157.013	CUNETTE C2 euro	17′717,09	
C:000.157.031 C:000.157.032	tappetino euro binder euro	2′196,18 2′629,44	
C:000.157.032 C:000.157.034	fondazione stradale euro	961,29	
C:000.157.034 C:000.157.036	compattazione sottofondo euro	169,32	1 1
C:000.157.030 C:000.157.049	TOMBINI euro	308,29	
C:000.157.050	VOLUMI DI SCAVO euro	5′209,46	
C:000.157.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′398,64	
C:000.157.055	Strato anticontaminante euro	831,66	0,007
C:000.158	STRADA-INNESTO-03 euro	1′764,03	0,015
C:000.158.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	762,87	
C:000.158.010	ARGINELLI euro	12,64	
C:000.158.031	tappetino euro	248,42	
C:000.158.032	binder euro	297,00	
C:000.158.034	fondazione stradale euro	108,66	
C:000.158.036 C:000.158.050	compattazione sottofondo euro VOLUMI DI SCAVO euro	19,13 194,68	
C:000.158.050 C:000.158.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	26,69	
C:000.158.055	Strato anticontaminante euro	93,94	
C:000.159	STRADA-INNESTO-04 euro	23′315,36	0,198
C:000.159.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	3′787,50	
C:000.159.003	FOSSI DI GUARDIA euro	275,61	
C:000.159.010	ARGINELLI euro	87,58	
C:000.159.011	RIEMPIMENTI euro	0,17	
C:000.159.013	CUNETTE C2 euro	10′461,35	
C:000.159.031	tappetino euro binder euro	1′609,65	
C:000.159.032 C:000.159.034	fondazione stradale euro	1′927,20 704,60	
C:000.159.034 C:000.159.036	compattazione sottofondo euro	124,10	1 1
C:000.159.030 C:000.159.048	VIADOTTI euro	140,28	
C:000.159.049	TOMBINI euro	168,01	
C:000.159.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′704,88	
C:000.159.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	714,88	
C:000.159.055	Strato anticontaminante euro	609,55	0,005
C:000.160	STRADA-INNESTO-05 euro	79′113,63	0,670
C:000.160.001	CUNETTE ALLA FRANCESE SU ALTRE OPERE euro	1′768,61	0,015
	A RIPORTARE		

	NIDICAZIONE DELLA VODI	IMPORTI	
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORII	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
C:000.160.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	7′958,60	0,067
C:000.160.010	ARGINELLI euro	179,75	0,002
C:000.160.015	GABBIONI 2 euro	13'261,32	0,112
C:000.160.018	MURI H3,00mt euro	12'162,13	0,103
C:000.160.019	MURI DI RACCORDO euro	3′594,60	0,030
C:000.160.020	MURI H4,00mt euro	10′353,17	0,088
C:000.160.031	tappetino euro	3'457,44	0,029
C:000.160.032	binder euro	4′139,52	0,035
C:000.160.034	fondazione stradale euro	1′513,38	0,013
C:000.160.036	compattazione sottofondo euro	266,56	0,002
C:000.160.050	VOLUMI DI SCAVO euro	12′702,14	0,108
C:000.160.050	VOLUMI DI RIPORTO euro	6'447,13	0,055
C:000.160.051 C:000.160.055	Strato anticontaminante euro	1′309,28	0,032
C.000.100.033	Strate anticontaminante euro	1 309,28	0,011
C:000.161	STRADA-INNESTO-06 euro	8′502,70	0,072
C:000.161.002	CUNETTE ALLA FRANCESE ISOLATA euro	1′826,00	0,015
C:000.161.010	ARGINELLI euro	96,14	
C:000.161.031	tappetino euro	1′102,50	0,009
C:000.161.032	binder euro	1′320,69	0,011
C:000.161.034	fondazione stradale euro	482,75	0,004
C:000.161.036	compattazione sottofondo euro	85,04	0,001
C:000.161.050	VOLUMI DI SCAVO euro	2′044,51	0,017
C:000.161.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	1′127,57	0,010
C:000.161.055	Strato anticontaminante euro	417,50	0,004
C:000.162	OPERE DI REGIMENTAZIONE euro	109′297,12	0,926
C:000.162.051	VOLUMI DI RIPORTO euro	-5′135,98	-0,044
C:000.162.059	Drenaggi euro	109'423,10	0,927
C:000.162.061	REGIMENTAZIONE euro	5′010,00	0,042
C:000.163	LAVORI DI COMPLETAMENTO euro	375′973,62	3,185
C:000.163.045	BARRIERE STRADALI euro	332'473,46	2,817
C:000.163.046	SEGNALETICA euro	43′500,16	0,369
C:000.164	ATTIVITA' E CAPITOLO euro	33′589,65	0,285
C:000.164.060	TRASPORTO euro	33′589,65	0,285
C:000.165	IMPIANTO ILLUMINAZIONE GALLERIA euro	113′763,17	0,964
C:000.165.056	Apparecchiature euro	31'354,32	0,266
C:000.165.057	Corpi illuminanti euro	74′077,60	0,628
C:000.165.058	Cavi euro	8′331,25	0,071
	TOTALE euro	11′804′080,38	100,000
	Data,		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		