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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’APPALTO DILAVORI

“FOTOVOLTAICO (VASCA PRIGNANO)”

CUP E13D23000320005 - CIG

L’anno il giorno __ del mese di

presso la sede del Consorzio di Bonifica Velia in Prignano Cilento (SA),

localita Piano della Rocca

TRA

il Consorzio di bonifica Velia, con sede in Prignano Cilento (SA) alla

Localita Piano della Rocca - Complesso Diga Alento - (c.f.
80021580651) in persona del Presidente p.t. , hato a
( ) il , domiciliato per la carica

presso la sede del Consorzio medesimo e con domicilio digitale eletto

per ogni forma notificazione e/o comunicazione afferente il presente

contratto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

consorziovelia@pec.it (di seguito indicato per brevita anche stazione

appaltante)
E
la , con sede in , alla via
(c.t. ), in
persona  di ,  nato a il

domiciliato per la carica presso la sede legale e

con domicilio digitale eletto per ogni forma notificazione e/o

comunicazione afferente il presente contratto al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata: (di seguito indicato

per brevita anche appaltatore);




PREMESSO CHE:

- che con deliberazione n° del _/_/20_, il

Consorzio di bonifica Velia ha approvato il progetto esecutivo

dellintervento  “Fotovoltaico ~ (Vasca  Prignano),  dell'importo

complessivo di € 418.758,16 di cui€ 415.780,00 per lavori € 2.978,16 e

per oneri della sicurezza correlati;

- che il suddetto progetto e composto dagli elaborati richiamati nel

relativo elenco (Elaborato Al) allegato al presente contratto e che ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

- che con deliberazione n°-- del --/--/---- il Consorzio

di bonifica Velia ha indetto apposita procedura di pubblica evidenza

per lindividuazione dell’esecutore privato con il metodo della

procedura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio del “prezzo

piu basso” ai sensi dell’art. 50 commi 1 e 4 del D. Lgs. 36/2023;

- che all’esito della suddetta procedura di pubblica evidenza, con

deliberazione del , il Consorzio di bonifica Velia
ha assegnato l'affidamento a , meglio
identificato in epigrafe, in ragione del ribasso del rispetto

al prezzo posto a base di gara;

tanto premesso e considerato le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1-PREMESSA E ALLEGATI

N

1.1 - La premessa & parte integrante e sostanziale del presente

contratto, in uno ai documenti ivi richiamati che, sebbene non

materialmente allegati, le parti dichiarano di conoscere ed accettare




integralmente.

1.2 - In particolare integrano il contenuto negoziale del presente

contratto:

a.

il capitolato speciale di appalto allegato;

b. il progetto esecutivo composto dagli elaborati richiamati nel

relativo elenco: gli elaborati descrittivi e tecnici di cui alla lettera

“A”; gli elaborati di inquadramento territoriale e condizioni

vincolistiche di cui alla lettera “B”; gli elaborati di rilievo di cui alla

lettera “C”; gli elaborati di progetto di cui alla lettera “D”; gli

elaborati economici di cui alla lettera “E”; gli elaborati relativi alla

sicurezza di cui alla lettera “F”; gli elaborati relativi alla

manutenzione di cui alla lettera “G”; gli elaborati disciplinari di cui

alla lettera “H”; i documenti tecnico - negoziali formulati in sede di

gara elencati;

il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 131, comma

2, lettera c), del Codice dei contratti e all’articolo 6 del D.P.R. n. 222

del 2003 e del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;

il documento di valutazioni rischi di cui agli artt. 17 comma 1 letta

a) e 20 commi 1,1 bis, 2 e 2 D. Lgs. 80/2008;

la dichiarazione sul ribasso applicato presentata dall'appaltatore in

sede di gara;

il bando e il disciplinare di gara;,

la cauzione definitiva di cui all’art. 53 del D. Lgs. 36/2023, prestata

dall'appaltatore con polizza n rilasciata

, valore massimo garantito €




h. la polizza assicurativa per danni verso terzi derivanti

dall’esecuzione del presente contratto (RCT) per un importo di

€ 500.000 in cui e esplicitamente previsto che tra le “persone si

intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante,

della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza

giornaliera e al collaudo”;

i. la polizza assicurativa, volta a coprire i danni subiti dalla Stazione

Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale

o parziale di impianti ed opere da costruire e permanenti, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un

importo pari a € che assicura la Stazione

Appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi

nel corso dell'esecuzione dei lavori per autonomo massimale di

€ 500.000, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori;

j- la certificazione SOA

k. la copia conforme della certificazione del possesso del sistema di

qualita , in corso di validita;

1. la Decisione Individuale di Concessione d’Aiuto (DICA) regolante

gli aspetti economici e procedurali dell'iniziativa e la

documentazione ivi richiamata da cui scaturisce la provvista

finanziaria necessaria al pagamento del corrispettivo di appalto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 - 1l Consorzio di bonifica Velia da e concede all'appaltatore, che

accetta senza riserva alcuna 'appalto denominato “Fotovoltaico (Vasca

Prignano)” - CUP E13D23000320005 - CIG




2.2 - L'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate dalla

stazione appaltante a regola d’arte e nel rispetto del presente

contratto, del capitolato speciale e di tutta la documentazione

richiamata nel precedente articolo 1.

ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE - TIPOLOGIA DI

APPALTO - CONTABILITA’ DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI

CORRISPETTIVI - REGIME E DECORRENZA DEGLI INTERESSI

3.1 - In considerazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di

gara, il corrispettivo del presente contratto viene fissato in

€ per lavori e ogni altra prestazione prevista dal

presente contratto, dal C.S.A. e tutti gli atti ivi richiamati di cui,

€ per lavori ed € 2.978,16 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso;

3.2 - Il presente contratto viene stipulato “a corpo”, intendendosi lo

stesso interamente perfezionato con 1'esecuzione delle opere descritte

elencati nella documentazione di cui al precedente articolo 1 nonché

del ribasso sul prezzo presentato in sede di gara dall’appaltatore; la

contabilita dei lavori & compiutamente disciplinata dall’art. 18 del

capitolato speciale di appalto.

3.3 - L'anticipazione sul prezzo di appalto prevista dall’art. 125 comma

1 del D. Lgs. 36/2023, di importo pari al 20% del corrispettivo

contrattuale, ¢ subordinata alla costituzione di apposita garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario

al recupero dell’anticipazione previsto dal cronoprogramma dei




lavori.

3.4 - I pagamenti avvengono per stati d'avanzamento, a seguito di

emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,

aumentati degli eventuali materiali utili a pie¢ d’opera depositati in

cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo),

contabilizzati al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge,

comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,

raggiungano un importo non inferiore al 50% dell'importo

contrattuale. Il pagamento degli oneri per la sicurezza verra

corrisposto proporzionalmente all’ammontare dell'importo dei singoli

certificati di pagamento relativo ai lavori rispetto all'importo

contrattuale sempre riferito ai soli lavori.

3.5 - L'appaltatore dichiara di essere consapevole e accettare che la

provvista finanziaria sottostante il presente affidamento proviene in

via esclusiva dal PSR Campania 2014 - 2020 - Tipologia 4.3.2 - Az. B

regolata dalla correlata D.I.C.A. (Decisione Individuale di Concessione

dell’Aiuto) sottoscritta tra il Consorzio di Bonifica Velia e la Regione

Campania cosi come indicato all’art. 19.6 del Capitolato Speciale

d’Appalto. Le parti convengono dunque che il ritardato e/o mancato

accredito della provvista finanziaria per condotta e/o fatto esclusivo

dell’amministrazione erogatrice determina I'impossibilita della

prestazione di pagamento dei corrispettivi dei corrispettivi

progressivamente contabilizzati all’appaltatore per causa non

imputabile alla Stazione appaltante; per l'effetto, ai sensi dell’art. 3 del

D. Lgs. 231/2002, ove il ritardato e/o mancato pagamento degli




emolumenti secondo le tempistiche disciplinate dal presente art. 19 del

Capitolato Speciale d’Appalto dipenda dal mancato accredito della

corrispondente provvista finanziaria per condotta e/o fatto esclusivo

dell’amministrazione erogatrice, & differita la decorrenza dei

corrispondenti interessi fino alla ricostituzione della provvista

finanziaria. Pertanto, nelle more, nulla sara dovuto dalla Stazione

Appaltante all’appaltatore a titolo di interessi legali, moratori,

compensativi comunque denominati - né alcuna altra somma a

qualsiasi titolo, comunque denominata (ristoro, risarcimento,

indennita, indennizzo etc...).

3.6 - Oltre a quanto previsto dalle richiamate disposizioni del

capitolato speciale, il pagamento degli stati di avanzamento e del saldo

e subordinato al positivo esperimento da parte della Stazione

appaltante delle prescritte verifiche di ufficio in ordine alla regolarita

retributiva, contributiva e fiscale dell’appaltatore e dei subappaltatori,

nonché all’esercizio degli eventuali poteri sostitutivi nel caso di

riscontrate inadempienze.

3.7 - Le verifiche di cui al comma precedente, avverranno secondo le

disposizioni e i procedimenti vigenti al momento del relativo

espletamento.

ART. 4 - TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL

RITARDO - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori e fissato in 60 giorni

naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna

dei lavori, anche in via d'urgenza.




4.2 - La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo e stabilita nella

misura dell’l per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di

ritardo e complessivamente non potra superare il 10% (dieci per cento)

dell'importo netto contrattuale superato il quale il contratto dovra

essere risolto in danno dell’appaltatore.

4.3 - Il programma di esecuzione dei lavori, la disciplina delle

sospensioni, le riprese e le eventuali proroghe e fissato dall’art. 8 del

Capitolato Speciale di Appalto nonché dal Cronoprogramma dei

Lavori (Elaborato H2) del progetto esecutivo.

ART. 5 - OBBLIGHI, ONERI RESPONSABILITA” E GARANZIE

DELL’APPALTATORE

5.1 - L'appaltatore ¢ tenuto alla esecuzione a regola d’arte delle

prestazioni oggetto del presente contratto nonché al rispetto degli

obblighi ed oneri stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto e, in

particolare, di quelli espressamente sanciti ed elencati dal relativo

art. 13; spetta altresi all’appaltatore la manutenzione delle opere fino

al loro collaudo o certificata regolare esecuzione, secondo le modalita

previste dall’art. 16 del capitolato speciale di appalto.

5.2 - L'appaltatore ¢, inoltre, responsabile di tutti i danni verso la

Stazione appaltante e/ o terzi che deriveranno dall’esecuzione o dalla

condotta dei lavori.

5.3 - Sulla base di tali presupposti, pertanto, I'appaltatore ha stipulato:

a. la cauzione definitiva di cui all’art. 53 del D. Lgs. 36/2023, prestata

dall'appaltatore con polizza n rilasciata

, valore massimo garantito €




b. la polizza assicurativa per danni verso terzi derivanti

dall’esecuzione del presente contratto (RCT) per un importo di

€ 500.000 in cui e esplicitamente previsto che tra le “persone si

intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante,

della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza

giornaliera e al collaudo”;

c. la polizza assicurativa, volta a coprire i danni subiti dalla Stazione

Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale

o parziale di impianti ed opere da costruire e permanenti, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un

importo pari a € che assicura la Stazione

Appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi

nel corso dell'esecuzione dei lavori per autonomo massimale di

€ 500.000, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori;

d. la certificazione SOA

5.4 - Spetta alla stazione appaltante, per il tramite del responsabile del

procedimento, il potere di attivazione delle garanzie di cui al

precedente comma al ricorrere dei presupposti e le condizioni previste

dalle rispettive discipline negoziali.

5.5 - E’ fatto in ogni caso obbligo per I'appaltatore, pena la risoluzione

del presente contratto per grave inadempimento, provvedere alla

immediata ed integrale ricostruzione delle garanzie di cui ai presenti

commi nel caso di escussione, anche parziale, da parte della Stazione

appaltante.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ VERSO LA




MANODOPERA E IL PERSONALE DIPENDENTE

DELL’APPALTATORE - CONTROLLI DELLA STAZIONE

APPALTANTE

6.1 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente

appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli

operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi

locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in

cui si svolgono i lavori anzidetti.

6.2 - L'appaltatore responsabile, in rapporto alla stazione appaltante,

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel

caso in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto;

il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime

I'appaltatore dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio

senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

6.3 - Nel caso di riscontrate inadempienze contributive e/o di ritardo

nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente da parte

dell’appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto la stazione

appaltante si avvarra dei poteri di intervento sostitutivo di cui all’art.

11 del D. Lgs. 36/2023; i medesimi poteri verranno esercitati anche

qualora l'inadempienza si registri nelllambito dei subappalti

autorizzati ai sensi dell’art. 119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023.

6.4 - Fermo restando 'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 11

del d. Igs. 36/2023, qualora, in qualsiasi momento, accerti ulteriori
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inadempienze dell'appaltatore o del subappaltatore alle norme sul

trattamento e sulla tutela dei lavoratori, la stazione appaltante, previa

notifica dell'inadempienza riscontrata all'appaltatore stesso e se nel

caso anche all'ispettorato del lavoro, procede a sospendere qualsiasi

pagamento all'appaltatore fino a quando questi, o il subappaltatore,

non abbia provveduto ad eliminare le inadempienze riscontrate. Tale

procedura viene seguita anche nel caso in cui l'accertamento delle

inadempienze suddette sia avvenuto da parte dell'ispettorato del

lavoro e da questo sia stato comunicato alla stazione appaltante. Per

tali sospensioni e ritardi nei pagamenti l'appaltatore non pu6 opporre

eccezioni alla stazione appaltante, né titolo a risarcimento di danni.

6.5 - Gli artt.li 12 e 13 del Capitolato Speciale d’ Appalto disciplinano

gli ulteriori controlli della stazione appaltante e i connessi oneri ad

esclusivo carico dell’appaltatore.

ART. 7 - SUBAPPALTI E/O COTTIMI

7.1 - L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di

subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

7.2 - L’eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di opere ed

interventi, compresi gli impianti e lavori speciali da parte

dell’appaltatrice potra avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni

di cui all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e delle disposizioni da esso

richiamate e, comunque, esclusivamente previa autorizzazione e/o

comunicazione alla stazione appaltante.

7.3 - In ogni caso il subappaltatore e/o cottimista dovra essere in

possesso dei requisiti speciali per I"esecuzione delle lavorazioni o delle
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prestazioni da eseguire di cui agli artt. 100 e 103 del d. Igs. 36/2023 e

in suo capo non dovra sussistere alcuna delle cause di esclusione di cui

al capo II del titolo IV della parte V del d. Igs. 36/2023. 1l

subappaltatore e/o cottimista dovra eseguire in via esclusiva la

porzione di affidamento demandatagli.

ART. 8 -PAGAMENTI

La stazione appaltante ¢ un ente pubblico economico soggetto a split

payment a seguito della previsione contenuta nel D.L. 148/2017 e art.

17ter del D.P.R. 633/1972.

Tutte le fatture emesse nei confronti della stazione appaltante

dovranno essere ricevute esclusivamente nel formato e con le regole

stabilite dalla normativa sulla fatturazione elettronica; al fine

dell’acquisizione da parte della stazione appaltante delle fatture

elettroniche il soggetto affidatario dovra utilizzare, per la trasmissione

attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI),

i seguenti riferimenti anagrafici e di indirizzamento: denominazione:

Consorzio di Bonifica Velia; codice fiscale 80021580651; codice

destinatario: USAL8PV; indirizzo pec: consorziovelia@pec.it.

E ammessa la cessione dei crediti unicamente con le modalita di cui

all’art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

dovute e il legale rappresentante dell’appaltatore, oltre ai soggetti da

lui idoneamente delegati. I pagamenti saranno effettuati presso la

banca tesoriere della stazione appaltante mediante emissione di

appositi mandati di pagamento sul conto corrente dedicato

12
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all’iniziativa.

Sara onere dell’appaltatore, comunicare quanto stabilito dall’art. 3

comma 7 della L. 136/2010, modificato dalla L. 217/2010, e richiesto nel

seguente articolo.

ART. 9 - TRACCIABILITA’” DEI FLUSSI FINANZIARI

I rapporti finanziari con I'appaltatore soggiacciono alle norme sulla

tracciabilita dei movimenti finanziari, pertanto, questi e tenuto ad

assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e

dall’art. 6 della L. 217/2010.

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, modificato dalla L.

217/2010, I'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante,

pena una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al successivo

articolo:

e gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato

entro 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente

gia esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica;

e nello stesso termine (entro 7 giorni) le generalita e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L’appaltatore deve altresi comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

E ammissibile assolvere I’onere di comunicazione mediante I'invio di

dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 10 — CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA C.1.G. E

CODICE UNICO DI PROGETTO C.U.P.

L’appaltatore e tenuto ad inserire in tutti i documenti fiscali il codice
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identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC

nonché il codice unico di progetto (CUP) E13D23000320005.

E altresi tenuto ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali

subcontraenti, appartenenti alla cosiddetta filiera delle imprese, a

qualsiasi titolo interessati alla fornitura, un’apposita clausola con la

quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilita, pena la nullita

assoluta degli stessi (art. 3 comma 9 della L. 126/2010).

I movimenti finanziari tra 'appaltatore e i subcontraenti dovranno

avvenire tra conti correnti dedicati e, trattandosi di un’unica

commessa, nei documenti fiscali dovranno essere riportati il codice

identificativo di gara (CIG) utilizzato per la gara d’appalto e il codice

unico di progetto (CUP).

ART. 11 - COLLAUDO

Il procedimento di collaudo e disciplinato dall’art. 20 del Capitolato

Speciale d’ Appalto.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DI CONTRATTO

La stazione appaltante dichiarera per iscritto la risoluzione di diritto

del presente contratto nei casi:

a) di cui all’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e dell’art. 10 dell’allegato

11.14 del medesimo decreto legislativo;

b) di cui all’art. 88 comma 4-ter del D. Lgs. 159/2011;

¢) diinadempienza accertata alle norme dilegge sulla prevenzione

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni

obbligatorie del personale;

d) di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione
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anche parziale del contratto;

e) in cuil'importo delle penali accumulate risulti superiore al 10%

dell'importo di contratto;

f) di perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di ordine

generale che inibiscono la capacita di contrarre con la pubblica

amministrazione;

g) ulteriori indicati e/o richiamati all’art. 22 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento

dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono

definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della stazione

appaltante, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente

I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo

stimato di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento

dell'opera e limporto stimato della stessa risultante

dall’aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente:

e l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara

di appalto e dall’affidamento dei lavori ad altro operatore

economico, con riferimento alla eventuale maggior differenza di

prezzo a carico della stazione appaltante;

e J'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per

effetto del tardivo espletamento dei lavori, delle nuove spese di

gara e di pubblicita, delle maggiori spese di contabilita e di ogni

eventuale e diverso danno documentato che derivi dal mancato

adempimento alle condizioni del contratto originario;
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e nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della

decisione assunta dalla stazione appaltante sara effettuata

all’appaltatore mediante raccomandata con avviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale

avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza della

fornitura. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei

danni a lui imputabili.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi

derivanti dallo scioglimento del contratto e dai danni subiti dalla

stazione appaltante.

ARTICOLO 13 - RECESSO

Il recesso dal contratto € normato dall’art. 22.4 del capitolato speciale

d’appalto.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

I1 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

E consentito il subappalto se dichiarato nel rispetto delle condizioni, i

termini, le prescrizioni e la disciplina di cui all’art. 119 del D. Lgs.

36/2023 e delle disposizioni da queste richiamate nonché di quant’altro

nel merito previsto dal capitolato speciale d’appalto con particolare

riferimento all’art. 14 dello stesso.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra la stazione appaltante e

’appaltatore che non possono essere definite in via amministrativa

saranno risolte tramite il ricorso alla magistratura ordinaria
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dichiarando fin d’ora le parti la competenza territoriale del foro di

Vallo della Lucania (SA). E” esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 - IMPOSTE, TASSE E SPESE

16.1 - Tutte le imposte, tasse e le spese relative e conseguenti al presente

contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua

registrazione, cedono a carico dell’appaltatore che ha provveduto ad

effettuare il versamento di € sul conto corrente postale

intestato alla stazione appaltante.

16.2 - Sono, altresi, a carico dell’appaltatore tutte le spese di

pubblicazione sostenute dalla stazione appaltante, quantificate nella

misura di €

ART. 17 - DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

17.1 - L’appaltatore dichiara di aver letto e compreso I'informativa ex

art. 13 GDPR e di autorizzare, per 'effetto, la stazione appaltante al

trattamento dei proprio dati personali secondo le modalita ivi esplicate

e di adempiere e/o avere gia adempiuto ai medesimi obblighi di

informativa e consenso nei confronti di tutte le persone fisiche i cui

dati  verranno comunicati  nell’ambito della esecuzione

dell’affidamento.

17.2 - In ogni caso, durante l'intera esecuzione del contratto e fino al

definitivo collaudo ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le

informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari, di cui venga in

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo

e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione
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del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione

di efficacia del rapporto contrattuale.

ART 18 - DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al D. Lgs.

36/2023 e al Capitolato generale di appalto di cui al D.M. 145/2000,

nonché alle circolari/linee guida ANAC e alle altre disposizioni

attuative del D. Lgs. 36/2023 parimenti vigenti alla data di

sottoscrizione del presente contratto.

STAZIONE APPALTANTE APPALTATORE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti danno

espressamente atto di aver letto, compreso ed accettato le disposizioni

di cui ai seguenti articoli: art. 1 - Premessa e allegati; art. 2 - Oggetto

del contratto; art. 3 - Importo contrattuale - Tipologia di appalto

Contabilita dei lavori e liquidazione dei corrispettivi - Regime e

decorrenza degli interessi; art. 4 - Tempo di esecuzione dei lavori

Penale per il ritardo - Programma di esecuzione lavori; art. 5

Obblighi, oneri e responsabilita dell’appaltatore; art. 6 - Obblighi e

responsabilita verso la manodopera e il personale dipendente

dell’appaltatore - Controlli della stazione appaltante; art. 7 -

Subappalti e/o cottimi; art. 8 - Pagamenti; art. 9 - Tracciabilita dei

flussi finanziari; art. 10 - Codice identificativo di gara C.I.G. e Codice

unico di progetto C.U.P.; art. 11 - Collaudo; art. 12 - Risoluzione di

contratto; art. 13 - Recesso; art. 14 — Divieto di cessione del contratto;

art. 15 - Controversie; art. 16 - Imposte e tasse; art. 17 - Disciplina dei

dati personali e riservatezza; art. 18 - Disciplina normativa applicabile.
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Prignano Cilento (SA)

STAZIONE APPALTANTE

APPALTATORE
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