Consorzio Irriguo Convenzione del CONSORZIO
Miglioramento Fondiario 31/07/2020 VELIA

- P Lavori di miglioramento e adeguamento del
©© 94\ PIANO OPERATIVO m-p@. sistema irriguo Vallo - rete di adduzione e
FSC Fondope o Siluppo :35:':’: AGR|COLTURA ministero delle politiche distribuzione - alimentato dalle Dlghe Carmine e
e i deiE Nocellito nel Comune di Cannalonga (SA) CUP:
FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 116J20000170003

CIMF/CBVELIA ID Prot. N. 04/U del 02/11/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA
TELEMATICA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO A CORPO DI
LAVORI DENOMINATO MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL
SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE -
CUP 116J20000170003 — CIG 9235498E09 — AVVISO EX ART. 76 COMMA 5
DEL D. LGS. 50/2016.

Spett.le Operatore Economico
Gugliucciello Costruzioni S.r.l.

al domicilio digitale gugliucciellocostruzioni@legalmail.it

Spett.le Operatore Economico
S2 Costruzioni S.r.l.

al domicilio digitale s2costruzioni@pecimprese.it

Spett.le Operatore Economico
Ici Impresa Costruzioni Industriali S.p.a.
al domicilio digitale icisrl@pec.it

Spett.le Operatore Economico
A.T.I.LPG S.r.l. - Lombardi S.r.L

al domicilio digitale Ipgcostruzioni@pec.it

Spett.le Operatore Economico
GR Costruzioni S.r.l.

al domicilio digitale grcostruzioni@pec.grsrlit

SI COMUNICA

= che con Deliberazione Presidenziale n. 20 del 28/10/2022, questa S.A. ha proceduto
all’aggiudicazione definitiva con efficacia subordinata alla verifica dei requisiti ex art. 32 commi 5
e 7 del D. Lgs. 50/2016 della procedura di pubblica in oggetto;

e che, in particolare, I'aggiudicazione e stata disposta in favore dell'o.e. n. 2 S13 Societa S2
COSTRUZIONI SRL. con sede in Sapri (SA) cf. 04649780659 e domicilio digitale eletto
all'indirizzo PEC s2costruzioni@pecimprese.it, per aver conseguito 98,958 (novantotto,958) punti
su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi:

84078 Vallo della Lucania (SA) 84060 Prignano Cilento (SA)
Via Zaccaria Pinto n. 21 Complesso Alento — Localita Piano della Rocca
W +39 0974 4957 £ +39 0974 4957 ® +39 0974 837 206 - 837 225 — & +39 0974 837 154 —
cell. 335 7439868 pec: irriguovallo@pec.it cell. 335 7439868 pec: consorziovelia@pec.it;
Email: info@consorzioirriguo.it e.mail:segreteria@consorziovelia.com;info@consorziovelia.com;
Codice Fiscale 93004840653 Codice Fiscale 80021580651 - Partita Iva 03005700657 - Codice Destinatario USAL8P

Codice Destinatario USAL8PV http://www.consorziovelia.com/
http://www.consorzioirriguo.com/
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Qualita funzionale 60,000
Inserimento ambientale 10,000
Organizzazione di cantiere 3,958
Gestione post collaudo/consegna 10,000
Prezzo 13,000
Tempo 2,000

che secondo classificato e risultato 'o.e. n. 1 GUGLIUCCIELLO SRL per aver conseguito 81,110
(ottantuno,110) punti su 100,00;

che, con riferimento agli elementi qualitativi componenti la relativa “Offerta tecnica”, il proposto
aggiudicatario si e si & impegnato ad eseguire le migliorie descritte nella relativa documentazione
concorsuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell’instaurando rapporto contrattuale
unitamente al computo metrico estimativo allegato agli elementi quantitativi dell’offerta;

che, con riferimento all’elemento quantitativo “Manutenzione”, il proposto aggiudicatario si e
impegnato ad assolvere agli oneri gestionali prescritti dal C.S.A. per 5 anni dalla conclusione dei
lavori;

che, con riferimento all’elemento quantitativo “Prezzo”, il proposto aggiudicatario ha offerto un
ribasso del 13,000%, sull'importo di € 6.735.006,52 posto a base di gara e, quindi, un
corrispettivo contrattuale di € 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 per lavori (pari all'importo a
base di gara detratto il ribasso del 13% offerto), € 108.148,17 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, € 730.000,00 oneri della manodopera dichiarati dall’o.e., € 72.000,00 oneri
della sicurezza dichiarati dall’o.e., tutti al netto dell'IVA;

che, con riferimento infine all’elemento quantitativo “Tempo”, il proposto aggiudicatario ha
formulato un ribasso pari al massimo consentito dal Disciplinare pari a 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi e, pertanto, si & impegnato ad ultimare i lavori in 610 (seicentodieci) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa consegna;

che, tenuto conto dei tempi di ultimazione e rendicontazione dell'intervento in oggetto imposti
dalla relativa fonte di finanziamento, nonché dal sopravvenuto termine della stagione irrigua
appare opportuno procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza e nelle more della
sottoscrizione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e del
punto 13.5 del Disciplinare di gara;

che € consentito fin dalla data odierna l'accesso agli atti non oggetto di automatica pubblicazione
(es. plichi telematici recanti la documentazione amministrativa; l'offerta tecnica; le offerte
“gestione-prezzo-tempo”, il procedimento di verifica dell’anomalia) alle condizioni previste
dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e mediante semplice richiesta inoltrata all'indirizzo PEC
consorziovelia@pec.it;

che avverso il provvedimento di aggiudicazione & possibile presentare ricorso innanzi alla
competente autorita giurisdizionale (T.A.R. Campania - Salerno) entro i termini perentori previsti
dal D. Lgs. 104/2010.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Nicodemo
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