

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGRAMMA OPERATIVO AGRICOLTURA 2014 - 2020

Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle Infrastrutture irrigue

C.U.P. E96J16001360009

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

COMPLETAMENTO IMPIANTO

IRRIGUO DELL'ALENTO

Sistema di distribuzione intersettoriale

(3° lotto di distribuzione - 1° stralcio)

Fatt. tecnico-economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Elaborato	Q7	Scala	-	Data	Ottobre 2022	Revisione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
-----------	-----------	-------	---	------	--------------	-----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

Oggetto

Elaborati economici

Quadro economico

TIPOLOGIA ELABORATO	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input checked="" type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input type="checkbox"/> Disciplinare - Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Loc. Piano Della Rocca 84060 - Prignano Cilento (SA)
Tel. 0974/837206 - Pec: veliaingegneria@pec.it

Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

GEOLOGO

Dott. Geol. Francesco Peduto

Iscritto all'Albo dei Geologi Regione Campania n. 2683 dal 06.05.1988

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giancarlo Greco

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 5168 dal 11.09.2006
Consorzio di Bonifica "Velia"

Loc. Piano Della Rocca 84060 - Prignano Cilento (SA)
Tel. 0974/837206 - Fax 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it

Rif. archivio digitale - 15g.2020/Ve.Ing.

**Completamento schema idrico dell'Alento
Sistema di distribuzione intersettoriale
3° lotto di completamento - 1° stralcio**

Quadro economico secondo le indicazioni dell'art.7.3 bando del Mipaaf
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020
Piano Operativo Agricoltura

Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa
dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza"

		Richiesta Finanziamento	Adeguamento prezzario vigente al 14/06/2022	Adeguamento D.L. 50/2022	Rev. 10/2022
A)	Lavori/forniture;				
a.1.1	lavori/forniture a base d'asta - Rete irrigua	€ 5.755.395,15	€ 5.762.049,20	€ 6.914.458,98	€ 7.942.988,26
a.1.2	lavori/forniture a base d'asta - Infrastrutture verdi	€ 423.495,83	€ 423.495,83	€ 508.194,99	€ 425.239,69
a.1	lavori/forniture a base d'asta; (a.1.1 + a.1.2)	€ 6.178.890,98	€ 6.185.545,03	€ 7.422.653,97	€ 8.368.227,95
a.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 144.146,79	€ 135.577,55	€ 146.809,07	€ 145.356,35
	Totale A (a.1 + a.2)	€ 6.323.037,77	€ 6.321.122,58	€ 7.569.463,04	€ 8.513.584,30
B)	Somme a disposizione				
b.1	lavori in economia/amministrazione diretta	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
b.2	oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
b.3	oneri di discarica	€ 217.804,78	€ 217.804,78	€ 217.804,78	€ 217.804,78
b.4	espropriazioni/acquisizioni di aree o beni immobili	€ -	€ -	€ -	€ -
b.5	Servitù di passaggio di acquedotto	€ 499.895,22	€ 499.895,22	€ 499.895,22	€ 499.895,22
b.6	Occupazioni temporanee	€ 56.173,06	€ 56.173,06	€ 56.173,06	€ 56.173,06
b.7	altro non compreso nelle precedenti voci diverso da imprevisti	€ 11.155,77	€ 11.155,77	€ 11.155,77	€ 11.155,77
	Totale B (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5 + b.6 + b.7)	€ 955.028,83	€ 955.028,83	€ 955.028,83	€ 955.028,83
C)	C) Spese generali 14% (A + B)	€ 1.018.929,32	€ 1.018.661,20	€ 1.193.428,86	€ 1.325.605,84
D)	D) I.V.A 22% (A + b.1 + b.2 + b.3 + b.7)	€ 1.703.004,08	€ 1.702.523,75	€ 2.015.607,54	€ 2.252.393,15
	Totale progetto	€ 10.000.000,00	€ 9.997.336,35	€ 11.733.528,27	€ 13.046.612,11