



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

FSC

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

**FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020
PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE**

**DELIBERA CIPE N. 12/2018
C.U.P. E35G19000150007**

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

**INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE DIGHE
CARMINE E NOCELLITO NEL COMUNE DI CANNALONGA (SA)
DIGA NOCELLITO**

**Manutenzione straordinaria degli impianti
elettrico, elettronico, elettromeccanico e illuminotecnico**

Fatt. tecnico-economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Elaborato	E1	Scala	-	Data	Febbraio 2024	Revisione	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
-----------	-----------	-------	---	------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Oggetto

Quadro economico

TIPOLOGIA ELABORATO	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input checked="" type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input type="checkbox"/> Disciplinare - Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Loc. Piano Della Rocca 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)
Tel. 0974/837206 fax 0974/837154 - Pec: veliaingegneria@pec.it

Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

R.U.P.

Ing. Marcello Nicodemo

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984

Rif. archivio digitale: 043f/Ve.Ing.

**Interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe Carmine e Nocellito
in comune di Cannalunga (SA) - Diga Nocellito - CUP (E35G19000150007)**

QUADRO ECONOMICO		
A - LAVORI		Importo
a1	Lavori a base d'asta	210.030,83 €
a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	4.740,89 €
Lavori "A" (a1+a2)		214.771,72 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		Importo
b1	Allacci	22.594,60 €
b2	Prove e indagini (3% di A)	6.443,15 €
b3	Oneri di discarica e caratterizzazione terre e rocce da scavo	555,51 €
b4	Imprevisti (5% di A)	10.738,59 €
b5	Spese tecniche e generali (12% di A)	25.772,61 €
Somme a disposizione "B" (b1+b2+b3+b4+b5)		66.104,45 €
C - IVA		Importo
c1	IVA sui lavori (22% di A)	47.249,78 €
c2	IVA sulle somme a disposizione (22% di B)	14.542,98 €
IVA "C" (c1+c2)		61.792,76 €
D - TOTALE (A+B+C)		342.668,93 €