



Progetto cofinanziato dal POC Campania 2014-2020



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

LINEA D'AZIONE - RIGENERAZIONE URBANA

Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti locali



PARKWAY ALENTO (2° STRALCIO) Il lotto - Ciclovia dell'Alento

Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - Rete Natura 2000

Livello di progettazione
 Fattib. tecnico - economica
 Progetto definitivo
 Progetto esecutivo

Cod. elaborato: **G35** Scala: **Varie** Data: **Novembre 2019** Revisione: **1 2 3 4 5 6**

TITOLO ELABORATO
Planimetrie topografiche e profili
 (Tratti 83 - 84)



TIPOLOGIA ELABORATO
 Descrittivo
 Grafico
 Calcolo
 Economico
 Sicurezza
 Disciplinare/Contrattuale
 Altro

PROGETTISTA
 Velia Ingegneria e Servizi Srl
 Ing. **Gaetano Suppa**
iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

R.U.P.
 Consorzio di Bonifica "Velia"
 Ing. **Marcello Nicodemo**
iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984


GEOLOGO
 Dott. Geol. **Giuseppe Doronzo**
iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Campania n. 747

Rif.to archivio digitale: N.31b.2019/Ve.Ing. CUP: E37B16001500004




LEGENDA

- 0+0,00 → Distanza progressiva
- 100/10 Numero sezione
- Curve di livello principali
- Curve di livello secondarie
- Delimitazione rilievo topografico
- Asse di costruzione (rettilinea)
- Asse di costruzione (curvilineo)



NUMERO SEZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DISTANZE PROGRESSIVE	0+000,00	0+020,00	0+040,00	0+060,00	0+080,00	0+100,00	0+120,00	0+140,00	0+160,00	0+180,00	0+200,00	0+220,00	0+240,00	0+260,00	0+280,00	0+300,00	0+320,00	0+340,00	0+354,00
DISTANZE PARZIALI		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	4,00
QUOTE TERRENO	-2,38	-3,00	-2,45	-2,34	-2,41	-2,49	-2,55	-2,65	-2,99	-4,16	-2,74	-2,43	-2,26	-2,39	-2,26	-2,24	-2,22	-2,16	-2,19
QUOTE PROGETTO	-2,38	-2,99	-2,44	-2,28	-2,36	-2,45	-2,55	-2,69	-2,97	-4,10	-2,78	-2,43	-2,26	-2,39	-2,26	-2,24	-2,22	-2,21	-2,19



NUMERO SEZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DISTANZE PROGRESSIVE	0+000,00	0+020,00	0+040,00	0+060,00	0+080,00	0+100,00	0+120,00	0+140,00	0+160,00	0+180,00	0+200,00	0+220,00	0+240,00	0+260,00	0+280,00	0+300,00	0+320,00	0+340,00	0+360,00	0+380,00	0+400,00	0+415,45
DISTANZE PARZIALI		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	5,45	
QUOTE TERRENO	-3,78	-3,90	-3,89	-3,58	-3,37	-3,74	-3,42	-3,28	-3,15	-3,06	-3,00	-3,02	-2,95	-2,71	-2,49	-2,46	-2,57	-2,50	-2,39	-2,35	-2,35	-2,95
QUOTE PROGETTO	-3,78	-3,70	-3,61	-3,53	-3,45	-3,36	-3,28	-3,20	-3,11	-3,03	-2,95	-2,86	-2,78	-2,70	-2,61	-2,53	-2,45	-2,36	-2,29	-2,25	-2,25	-2,95