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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera
CAM23_E00.010.010.A di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici

SOMMANO mq 29 0́25,00 0,40 11́ 610,00 9 0́20,97 77,700

2 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
CAM23_E00.020.010.A Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di

eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di
avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la
lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità
competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire
l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli
oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
Superfici fino a 1000 m².

SOMMANO mq 775,00 3,24 2 5́11,00 1́ 790,34 71,300

3 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
CAM23_E00.020.010.B Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di

eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di
avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la
lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità
competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire
l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli
oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
Superfici oltre 1000 mq.

SOMMANO mq 28 2́50,00 1,22 34 4́65,00 20 9́34,04 60,740

4 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda
CAM23_E00.020.020.A Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali

ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità
prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza
mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non
superiore a m 2,80. Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità
competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire
l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione
e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello
scavo fino ad una distanza di m 50, l’assistenza e quant'altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli
esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio
Militare.

SOMMANO m 1́ 265,00 8,76 11́ 081,40 4 1́76,58 37,690

5 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_E01.010.010.A aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza

di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 25 8́57,17 4,48 115 8́40,12 12 9́85,68 11,210

6 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_E01.010.010.B aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza

di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica "VELIA"
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tufo, scavabili con benna da roccia
SOMMANO mc 1́ 664,06 10,32 17 1́73,10 1́ 251,92 7,290

7 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_E01.015.010.A obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente

d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30
mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione
delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

SOMMANO mc 1́ 338,01 5,19 6 9́44,27 1́ 415,94 20,390

8 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_E01.040.010.A riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati

di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli
spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 11́ 355,48 3,58 40 6́52,61 5 6́95,43 14,010

9 Palo trivellato Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi
CAM23_E02.030.010.A natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o

argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25
m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in
modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore
volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la
rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove
di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione
e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura
(da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 400 mm

SOMMANO m 2 0́55,00 67,87 139 4́72,85 22 6́22,50 16,220

10 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed in
CAM23_E02.060.010.A terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature,

tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque
direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata
al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota
di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-
79 mm

SOMMANO m 951,45 42,33 40 2́74,88 14 6́60,06 36,400

11 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed in
CAM23_E02.060.010.E terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature,

tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque
direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata
al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota
di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di
150-180 mm

SOMMANO m 844,89 78,17 66 0́45,05 23 2́47,86 35,200

12 Iniezioni di miscele cementizie Iniezione di miscele cementizie, composte
CAM23_E02.060.070.B da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima

fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed
il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura
dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti;
gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di
miscela secca iniettata - Per chiodature

SOMMANO 100 kg 11,00 19,77 217,47 13,78 6,340

13 Tiranti in barre di acciaio Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera.
CAM23_E02.060.090.A Sono compresi la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica "VELIA"
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iniezione.
SOMMANO kg 1́ 115,39 6,15 6 8́59,65 3 6́80,21 53,650

14 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM23_E03.010.010.A garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
(CAM) dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,

compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15

SOMMANO mc 17,30 142,39 2 4́63,35 186,72 7,580

15 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a
CAM23_E03.010.020.A prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
(CAM) massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 247,25 169,19 41́ 832,23 2 6́68,89 6,380

16 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette
CAM23_E03.030.010.A o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso

armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la
pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.

SOMMANO mq 434,44 28,33 12 3́07,68 6 8́40,62 55,580

17 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
CAM23_E03.040.010.A tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
(CAM) sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

SOMMANO kg 45 4́17,75 2,52 114 4́52,73 19 8́00,32 17,300

18 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
CAM23_E19.010.010.A Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE,
(CAM) HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi

di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le
flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli
per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235
JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

SOMMANO kg 17 2́53,01 4,61 79 5́36,37 25 7́37,97 32,360

19 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco
CAM23_E19.040.030.B mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura

di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
SOMMANO kg 18 3́68,40 1,91 35 0́83,64 0,00

20 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con
CAM23_R02.020.015.B mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
(CAM) superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici,

senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe,
compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare. Muratura in pietrame

SOMMANO mc 49,20 72,30 3 5́57,16 1́ 624,55 45,670

21 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
CAM23_R02.020.050.E meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
(CAM) demolitore meccanico. Non armato di spessore oltre i 20 cm.

SOMMANO mc 61,77 288,93 17 8́47,21 6 7́98,00 38,090

22 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
CAM23_R02.020.050.F meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
(CAM) demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm

SOMMANO mc 24,60 346,72 8 5́29,31 3 2́48,81 38,090

23 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi
CAM23_R02.035.010.B speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi
(CAM) dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza

anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi,
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica "VELIA"
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risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con
profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

SOMMANO kg 100,00 0,55 55,00 38,44 69,890

24 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01.010.010.A autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da

lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo
di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri
di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 8 0́17,22 13,82 110 7́97,98 4 0́21,96 3,630

25 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01.010.010.B autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da

lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo
di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri
di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/ 5km 1́ 597,68 5,63 8 9́94,94 0,00

26 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM23_T01.020.010.A Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,

eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 73,80 44,16 3 2́59,01 583,36 17,900

27 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
CAM23_T01.030.010.A demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi

meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a
deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

SOMMANO mc 5 0́96,79 7,43 37 8́69,15 10 6́14,72 28,030

28 Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina Espurgo di
CAM23_U05.010.078.A materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride,

eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti
o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del
fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta.

SOMMANO mc 5 0́10,00 5,51 27 6́05,10 10 4́76,14 37,950

29 Formazione di rilevato Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
CAM23_U05.020.010.A con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi,
esclusa la fornitura del materiale stesso, con distanza massima pari a 5 km,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO mc 5 8́91,56 7,51 44 2́45,62 3 2́83,02 7,420

30 Formazione di rilevato Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
CAM23_U05.020.010.C con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO mc 160,00 23,77 3 8́03,20 88,99 2,340

31 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica "VELIA"
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CAM23_U05.020.020.A fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in
ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

SOMMANO mq 1́ 666,88 2,04 3 4́00,44 928,32 27,300

32 Strato di separazione e di rinforzo Strato separazione e di rinforzo per
CAM23_U05.020.045.A aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico

localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a
filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi
chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 285 g/
m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0
KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità
verticale non inferiore a 60 l/m²/sec.

SOMMANO mq 5 8́17,93 4,30 25 0́17,10 6 1́56,71 24,610

33 Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in
CAM23_U05.020.055.A HDPE Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista

inclinato 65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie
monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non
inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive
saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero
guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 3 m

SOMMANO mq 1́ 005,61 163,01 163 9́24,49 23 8́51,01 14,550

34 Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo Fornitura e posa in opera di
CAM23_U05.025.010.A talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di

propagazione vegetetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di
parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le
talee dovranno essere inserite per una profondità che dia garanzia di
crescita.

SOMMANO mq 5 3́07,72 16,73 88 7́98,15 27 6́60,62 31,150

35 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura superficiale in
CAM23_U05.070.040.A graniglia di marmo Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo

vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su
sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte,
compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35
mm

SOMMANO mq 123,60 27,13 3 3́53,27 1́ 020,40 30,430

36 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di colore
CAM23_U05.080.010.A grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco,

sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da
8÷10x25x100 cm

SOMMANO m 85,40 19,08 1́ 629,43 673,12 41,310

37 Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc.
CAM23_U07.030.060.A Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc.,

di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso
l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.

SOMMANO mc 55,13 52,98 2 9́20,79 1́ 050,61 35,970

38 Scogli di 2^ categoria di natura calcarea o vulcanica Scogli di natura
CAM23_U07.050.035.A calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere,

entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso
l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30
km di distanza. Di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000
Kg.

SOMMANO t 16 3́29,80 47,38 773 7́05,93 19 5́74,76 2,530

39 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde Messa a
CAM23_V02.020.105.B dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè
(CAM) d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione

aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con
ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura
ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e
impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con
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R I P O R T O 2 1́08 1́36,68 298 4́23,37

punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la
fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con
50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16
cm

SOMMANO cad 2 4́92,00 92,28 229 9́61,76 38 1́04,66 16,570

40 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico
CAM23_V02.030.010.B medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
(CAM) Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la

rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m
SOMMANO cad 53,00 265,56 14 0́74,68 3 6́77,72 26,130

41 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico
CAM23_V02.030.010.C medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
(CAM) Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la

rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m
SOMMANO cad 4,00 378,67 1́ 514,68 396,54 26,180

42 Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fine
CAM23_V03.020.050.A riempite con terra Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia
(CAM) o ritentore di fini riempite con terra

SOMMANO mq 438,30 11,84 5 1́89,47 723,41 13,940

43 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con
CAM23_V03.040.010.A ciottoli o pietrame di cava Gabbioni in rete metallica a doppia torsione

maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura,
non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm
a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm

SOMMANO mc 42,00 130,23 5 4́69,66 1́ 334,05 24,390

44 Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete
CAM23_V03.040.060.C o pendici montuose Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 16

(Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione
di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti
in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di
strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B,
tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.

SOMMANO m 2 9́09,00 63,32 184 1́97,88 36 1́58,05 19,630

45 Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della
CAM23_V04.010.100.A vegetazione ostruente il deflusso delle acque Ripristino funzionalità di

valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso
delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento
e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con
l'utilizzo di attrezzi manuali

SOMMANO mq 251́ 028,00 10,76 2 7́01́ 061,28 2 0́98 7́24,62 77,700

46 Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della
CAM23_V04.010.100.B vegetazione ostruente il deflusso delle acque Ripristino funzionalità di

valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso
delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento
e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con
l'utilizzo di attrezzi meccanici

SOMMANO mq 108 0́00,00 8,32 898 5́60,00 666 6́41,66 74,190

47 Scogliera rinverdita. Scogliera rinverdita (rinverdimento compensato a
CAM23_V07.010.185.A parte).

Sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con
pendenza non
Stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m2 con funzione
strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale
sottostante all’azione erosiva.
Realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di
circa 2,0 m e interramento di circa 1,0 m aldi sotto della quota di fondo
alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la
rimobilitazione del pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve
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essere realizzato prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite
sempre con grossi massi, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti
Realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore non
inferiore a 1,50 m, inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti
con materiale legante (al di sotto della linea di portata media annuale)
oppure legati da fune d’acciaio. I blocchi devono avere pezzatura media non
inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8÷20 q, in funzione delle
caratteristiche idrodinamiche della corrente d’acqua e della forza di
trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte
bassa dell’opera. Nel caso in cui il pietrame venga recuperato nell’alveo, è
necessario fare in modo che non venga alterata la struttura fisica dello
stesso (dimensione media del
pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza)
Impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso
diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media
annuale), poste nel modo più irregolare possibile e di lunghezza tale
(1,50÷2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui
devono essere intasati con inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle
fessure poste al di sotto della linea di portata media annuale può essere
diminuito o anche eliminato con l’inserimento di stuoie vegetali.

SOMMANO mq 1́ 902,90 69,42 132 0́99,32 68 6́91,65 52,000

48 Sistemazione delle aste torrentizie. Sistemazione delle aste torrentizie anche
CAM23_V07.010.210.B con le opere in precedenza indicate e l’uso di opportuni accorgimenti volti

al mantenimento della continuità biologica del corso d’acqua tra monte e
valle.
rampa a blocchi - Consolidamento di fondo di corso d’acqua in tratti di
salto mediante pietrame o massi di diametro variabile a seconda dei
parametri idraulici da 0,4 a 1-2 m, disposto a rampa su 1-2 file di massi
fissati ulteriormente da file di piloti in acciaio o in legno di dimensioni tali
da garantire la funzione di bloccaggio e la durata. La rampa è sostitutiva
delle briglie e dei salti di fondo in calcestruzzo e garantisce gli spostamenti
di risalita dei pesci e di altra fauna acquatica.La rampa a blocchi può essere
realizzata: 1)lungo la sezione principale di deflusso e in tal caso verrà creato
un allargamento consolidato con pietrame nel punto di inserzione tra la
rampa e la sponda. 2)quale by-pass laterale al corso principale in presenza
di una preesistente briglia in calcestruzzo o altro sbarramento trasversale. In
tal caso si collocano i massi al fine di creare diversi piccoli bacini a vari
livelli in modo da consentire a tutta la fauna ittica di risalire l’ostacolo. La
pendenza non dovrà superare il rapporto 1:10 e il dislivello tra due bacini
contigui i 20-25 cm. I massi principali vanno collocati in piedi e fissati con
putrelle o tondini in acciaio (va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno
riempite di pietrisco e ghiaia di ø 20-30 cm.

SOMMANO mc 1́ 666,88 74,71 124 5́32,60 68 4́92,93 55,000

49 Apertura pista di servizio con mezzo meccanico. Apertura pista di servizio
CAM23_V07.010.220.A con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 2,5 con

contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere
necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima
del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta.

SOMMANO m 96,35 29,75 2 8́66,41 630,61 22,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 6 4́07 6́64,42 3 2́81́ 999,27 51,220

T O T A L E   euro 6 4́07 6́64,42 3 2́81́ 999,27 51,220

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OG8-Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 5 6́60 7́47,36 3 0́92 7́23,74 54,635

 
 002 OG13-Opere di ingegneria naturalistica 449 0́69,26 135 1́41,95 30,094

 
 003 OS21-Opere strutturali speciali 297 8́47,80 54 1́33,58 18,175

Totale SUPER CATEGORIE euro 6 4́07 6́64,42 3 2́81́ 999,27 51,220
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 001 INTERVENTI PUNTUALI 2 5́34 8́86,92 463 9́77,93 18,304

 
 002 INTERVENTI LINEARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3 8́72 7́77,50 2 8́18 0́21,34 72,765

Totale CATEGORIE euro 6 4́07 6́64,42 3 2́81́ 999,27 51,220
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 001 A1 Alento 3 5́16 3́84,60 2 4́14 9́22,60 68,676

 
 002 A1.1 Alento briglie 782 6́74,38 272 7́55,34 34,849

 
 003 A1.2 Alento argine 1́ 143 2́32,97 88 7́36,07 7,762

 
 004 A2 Torrente la Fiumarella 312 7́19,64 227 4́02,96 72,718

 
 005 A3 Torrente Palistro 182 5́82,30 135 4́26,96 74,173

 
 006 A4 Torrente Badolato 103 1́60,92 72 8́97,27 70,664

 
 007 A9 Torrente Caselle 60 2́54,58 13 7́37,36 22,799

 
 008 A11 Torrente Ruggero e Lontrano 8 8́07,23 1́ 987,13 22,562

 
 009 A Alento argine 297 8́47,80 54 1́33,58 18,175

Totale SUB CATEGORIE euro 6 4́07 6́64,42 3 2́81́ 999,27 51,220

 
    Data, __________

Il Tecnico
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