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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-  (Cat 1)

1 / 70 Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta

V.04.010.015.a vegetazione infestante Pulizia di parete con il taglio di

piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione

di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di

suddivisione delle masse rocciose, compresi

l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi,

moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega

e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili

demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di

quanto tagliato, demolito ed abbattuto

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per pulizia scarpata su torrente Badolato per

realizzazione canale (ml 65 x una larghezza media ml 15 65,00 15,000 975,00

SOMMANO mq 975,00 6,97 6´795,75

2 / 71 COMPENSO per il trasporto, lo stazionamento, il

NP 17 montagggio e smontaggio della gru a torre sul sito di

lavoro, compreso eventuali opere di adeguamento in sito

e quanto altro occorre.

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

3 / 72 NOLEGGIO gru a torre ad azionamento elettrico con

NP 16 altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg o superiore

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-nolo gru per tutte le attività necessarie alla realizzazione

del tratto di canale su scarpata del torrente Badolato

(stimata per 8 ore al giorno per giorni 60 lavorativi 60,00 8,000 480,00

SOMMANO h 480,00 78,80 37´824,00

4 / 73 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO

NP 07 LARSSEN pronte per l'uso con conveniente

rivestimento di bitume date in cantiere ANAS,

compreso trasporto e ritrasporto. - DEL PESO DI 156 -

189 KG/MQ

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-in Dx idraulica del canale (monte) -per n° 10 settimane) 10,00 1600,000 16´000,00

-in Sx idraulica del canale (valle) -per n° 10 settimane 10,00 1300,000 13´000,00

SOMMANO m²/sett. 29´000,00 0,78 22´620,00

5 / 74 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE

NP 08 TIPO LARSSEN, Compreso ogni onere di trasporto,

montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo

consenta ed in area normale - DEL PESO DI 156 - 189

KG/MQ

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2017 -

VOCE B.01.022.b

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-in Dx idraulica del canale 1245,000 1´245,00

-in Sx idraulica del canale 945,000 945,00

SOMMANO m² 2´190,00 26,43 57´881,70

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 126´621,45
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´621,45

6 / 75 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE

NP 09 TIPO LARSSEN, Compreso ogni onere di trasporto,

montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo

consenta ed in area disagiata - DEL PESO DI 156 - 189

KG/MQ

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2017

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-in Dx idraulica del canale 355,000 355,00

-in Sx idraulica del canale 355,000 355,00

SOMMANO m² 710,00 46,00 32´660,00

OS21- Opere strutturali speciali  (SpCat 7)

7 / 76 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di

E.02.030.010.a qualsiasi natura e consistenza, compreso

l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta

di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a

25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di

resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo,

trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura

necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo,

in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli

elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la

vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la

scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le

prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno

due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di

scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da

pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla

lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro

400 mm

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per pali fondazione canale in prossimità dei muri di

sostegno esistenti *(par.ug.=60+60) 120,00 15,00 1´800,00

*(par.ug.=3+3) 6,00 12,00 72,00

SOMMANO m 1´872,00 59,20 110´822,40

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

8 / 77 Scavo di svuotamento in materiale di qualsiasi natura,

NP 13 tra le palancole a protezione dello scavo, per la

realizzazione del canale in c.a. su scarpata del vallone

Badolato, mediante l'uso di escavatore tipo ragno,

compreso il carico nel cestello della gru per il tiro in alto

del materiale di scavo, e l'eventuale rimozione e/o tagli

di trovanti di qualsiasi dimensioni, con le speciali

attenzioni da applicare onde evitare danneggiamenti alle

strutture di contenimento del cavo e compreso ogni

onere e prescrizione di cui al capitolato

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per scavo su sponda torrente Badolato (area disagiata) 970,000 970,00

SOMMANO m³ 970,00 28,99 28´120,30

9 / 78 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a

20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a

0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 298´224,15



pag. 3

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 298´224,15

il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-Per realizzazione nuovo canale di scolo 2429,200 2´429,20

-a detrarre ingombro muro esistente da demolire -100,00 0,500 2,000 -100,00

-per realizzazione soglia di fondo immissione nel

torrente badolato in gabbioni

-fondazione (sviluppo mq 4,40x5,00) 5,00 4,400 22,00

-fondazione spondale (sviluppo mq 8,80x4,00) 4,00 8,800 35,20

Sommano positivi mc 2´486,40

Sommano negativi mc -100,00

SOMMANO mc 2´386,40 4,84 11´550,18

10 / 79 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una

R.02.020.015.b.CAM testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di

muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici,

senza che venga compromessa la stabilità di strutture o

partizioni limitrofe, compresa la cernita e

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare.

Muratura in pietrame

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per demolizione muro in pietrame( in corrispondenza

del nuovo tombino strada interpoderale 6,00 0,500 2,000 6,00

-per demolizione muro esistente a monte del nuovo

canale 136,00 0,500 2,000 136,00

SOMMANO mc 142,00 69,59 9´881,78

11 / 80 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.060.b.CAM martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti

o muri armati

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per demolizione parziale di muro in c.a. per

realizzazione nuovo canale 2,00 0,500 2,000 2,00

SOMMANO mc 2,00 36,83 73,66

12 / 81 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

E.01.040.010.a Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo

meccanico e materiali selezionati di idonea

granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi

gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per rinterro retro a monte e valle del canale -tratto

pianeggiante *(H/peso=1347,6+25,60) 1373,200 1´373,20

SOMMANO mc 1´373,20 3,32 4´559,02

13 / 82 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con  materiali

NP 14 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e

pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i

movimenti dei materiali, il carico e scarico con cestello

azionato da idonea gru a torre (da pagarsi a parte del

nolo) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente

dagli scavi.

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 324´288,79
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 324´288,79

-per rinterro retro muri del canale su scarpate del vallone

Badolato *(H/peso=466+91) 557,000 557,00

SOMMANO mc 557,00 17,03 9´485,71

14 / 83 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.a movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a

10 km

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

Vedi voce n° 77 [m³ 970.00] 970,00

Vedi voce n° 78 [mc 2 386.40] 2´386,40

a detrarre quantità rinterri

Vedi voce n° 81 [mc 1 373.20] -1,00 -1´373,20

Vedi voce n° 82 [mc 557.00] -1,00 -557,00

-per volume pali diam 400 mm *(par.ug.=60+60)*

(lung.=(0,2*0,2*3,14)) 120,00 0,13 15,000 234,00

*(par.ug.=3+3)*(lung.=(0,2*0,2*3,14)) 6,00 0,13 12,000 9,36

Sommano positivi mc 3´599,76

Sommano negativi mc -1´930,20

SOMMANO mc 1´669,56 12,62 21´069,85

15 / 84 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.020.010.a demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

Vedi voce n° 79 [mc 142.00] 142,00

Vedi voce n° 80 [mc 2.00] 2,00

SOMMANO mc 144,00 41,07 5´914,08

16 / 85 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale

E.03.010.010.b.CAM a prestazione garantita, in conformità alle norme

tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 3 cm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,

compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli

sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C16/20

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-Per sottofondazione canale 217,59 2,800 0,100 60,93

SOMMANO mc 60,93 112,39 6´847,92

17 / 86 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 367´606,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367´606,35

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per realizzazione nuovo canale

-platea (sviluppo) 217,59 2,000 0,300 130,55

-pareti (sviluppo mq) *(lung.=868,00+574,72) 1442,72 0,300 432,82

-salti (sviluppo) 32,29 2,000 0,300 19,37

-soletta tombino attraversamento stradale 3,80 2,000 0,500 3,80

-cordoletto tombino 2,00 0,300 0,300 0,18

-muro 6,00 0,300 2,000 3,60

SOMMANO mc 590,32 130,22 76´871,47

18 / 87 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per armatura plate-pareti canale (misura di Kg/mc 80)) 80,00 590,320 47´225,60

SOMMANO kg 47´225,60 1,50 70´838,40

OS21- Opere strutturali speciali  (SpCat 7)

19 / 88 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per armatura pali fondazione canale in prossimità dei

muri di sostegno esistenti (diam 16 mm -staffe diam 8

mm)

-(pali diam 400 lungh. 15 = sviluppo Kg/cad 321, 99 *

(par.ug.=60+60) 120,00 321,990 38´638,80

-(pali diam 400 lungh. 12 = sviluppo Kg/cad 159,20) *

(par.ug.=3+3) 6,00 159,200 955,20

SOMMANO kg 39´594,00 1,50 59´391,00

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

20 / 89 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010.a qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per casseforme platea canale 2,00 217,59 0,300 130,55

SOMMANO mq 130,55 25,49 3´327,72

21 / 90 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010.b qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione.

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 578´034,94
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TARIFFA
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-per pareti canale (sviluppo complessivo)

(pareti in Sx esterne -svuluppo mq) 574,720 574,72

(pareti in Dx esterne -svuluppo mq) 868,000 868,00

(pareti in Sx interne -sviluppo mq) 501,560 501,56

(pareti in Dx interne -sviluppo mq) 794,450 794,45

(pareti salti -sviluppo mq) 32,290 2,000 64,58

-pareti muro 2,00 6,00 2,000 24,00

-cielo soletta tombino 3,80 2,000 7,60

-spondine soletta 2,00 3,80 0,500 3,80

-paretine cordoletto *(par.ug.=2*2) 4,00 2,000 0,300 2,40

-a detrarre quantità conteggiata nel precedente art. di

elenco per casseforme in fondazione -130,550 -130,55

Sommano positivi mq 2´841,11

Sommano negativi mq -130,55

SOMMANO mq 2´710,56 30,88 83´702,09

22 / 91 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)

E.03.050.010.a Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti

di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli

oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di

continuità e quant'altro necessario: con profilo da

inserire nella parte centrale del getto

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per giunti tratti conci canale

-alla sez. 1 (sviluppo) *(lung.=2+2,3+2,23) 6,53 6,53

-alla sez. 5 (sviluppo) *(lung.=2+2,3+3,6) 7,90 7,90

-alla sez. 10 (sviluppo) *(lung.=2+2,3+4,12) 8,42 8,42

-alla sez. 14 (sviluppo) *(lung.=2+2,3+4,04) 8,34 8,34

-alla sez. 18 (sviluppo) *(lung.=2+2,3+3,95) 8,25 8,25

-alla sez. 22 (sviluppo) *(lung.=2+2,3+4) 8,30 8,30

-alla sez. 26 (sviluppo) *(lung.=2+2,3+4,12) 8,42 8,42

-alla sez. 30 (sviluppo) *(lung.=2+2,3+3,82) 8,12 8,12

-alla sez. 34 (sviluppo) *(lung.=2+2,3+3,6) 7,90 7,90

-alla sez. 38 (sviluppo) *(lung.=2+2,3+2) 6,30 6,30

-alla sez. 53 (sviluppo) *(lung.=4+2,3+4) 10,30 10,30

-alla sez. 71 (sviluppo) *(lung.=3,2+2,3+3,2) 8,70 8,70

SOMMANO ml 97,48 13,90 1´354,97

23 / 92 Rivestimento delle gavete delle briglie in gabbioni con

NP 12 lastre e/o spezzoni di pietre  poste in opera con malta

cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di

sabbia, armato con rete elettrsaldata metallica diam 5

mm maglia 15x15 cm, ad opera incerta, con giunti

stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi,

il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Per uno spessore medio di cm. 15-

20 cm.

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per rivestimento muri in c.a. (in prossimità del tombino

strada interpoderale 6,00 2,000 12,00

-per rivestimento pareti interne canale

-in destra idraulica dalla sez.1 alla sez. 39 (sviluppo mq) 605,43 605,43

-in sinistra idraulica dalla sez.1 alla sez. 39 (sviluppo

mq) 332,15 332,15

-per sommità muro canale dalla sez. 1 alla sez. 39 2,00 170,90 0,300 102,54

SOMMANO m2 1´052,12 32,22 33´899,31

24 / 202 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in

E.02.060.010.b rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di

ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante

trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 696´991,31
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R I P O R T O 696´991,31

circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con

asse di perforazione avente qualunque direzione ed

inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte,

misurata al metro lineare dal piano di attacco della

perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta

dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-

89 mm

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per tiranti di ancoraggio canale su scarpata 12,00 15,00 180,00

SOMMANO m 180,00 46,04 8´287,20

25 / 203 Iniezioni di miscele cementizie Iniezione di miscele

E.02.060.070.b cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed

additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%,

per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la

bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai

dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla

buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei

materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione

dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su

ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata

- Per chiodature

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per tiranti di ancoraggio canale su scarpata (misura di

Kg/ml 5) 12,00 15,00 5,000 900,00

SOMMANO 100 kg 900,00 15,36 13´824,00

26 / 204 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in

E.02.060.080.e opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6"

precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni

di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del

bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far

assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le

predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e

inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra

di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 5

trefoli

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per tiranti di ancoraggio canale su scarpata 12,00 15,00 180,00

SOMMANO m 180,00 38,26 6´886,80

27 / 205 Tesatura tiranti in un'unica fase Tesatura di tiranti in

E.02.060.095.b unica fase, compreso l'onere della fornitura

l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i

valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante

martinetti oleodinamici iddonei ed adeguati. Sono

compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta

l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per tiranti di ancoraggio canale su scarpata 12,00 15,00 180,00

SOMMANO cad 180,00 76,57 13´782,60

OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SpCat 5)

28 / 206 Staccionata a croce S. Andrea  realizzata con paletti di

NP 15 castagno di altezza complessiva 1.30 mt fuori terra del

diametro di 10 - 12 cm, posti ad interasse di 1.50 mt,

scortecciati e trattati con impregnante tipo carbolineum

ed olio di lino, compreso fissaggio, con idonei tasselli in

acciaio tipo Fischer FBN II 16/80 (16X200) su muro in

c.a., della piastra zincata idonea al sostegno della

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 739´771,91
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R I P O R T O 739´771,91

staccionata, compreso idonee fasce metalliche zincate ad

U di collegamento dei pali di corrimano e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per parapetto canale dalla sez. 1 alla sez. 43 (in dx e sx) 2,00 175,00 350,00

-per parapetto muro a monte del tombino stradale 6,00 6,00

-per parapetto canale dal cordoletto del tombino (tra le

sez. 44-45) fino alla sez. 89 2,00 51,00 102,00

SOMMANO m 458,00 107,66 49´308,28

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

29 / 207 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola

U.05.040.025.a su ponte, categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio

zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle

norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo

ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite

dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco

necessari per il collegamento dei vari elementi.

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per protezione tombino canale-strada 4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 157,75 631,00

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

30 / 208 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10

V.03.040.010.b cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea

pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con

filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e

ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di

colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non

inferiore a 0,5 mm.Per gabbioni di altezza 0,50 m

Cat 1 - INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-

-per realizzazione soglia di fondo immissione nel

torrente badolato in gabbioni

-soglia di fondazione 28,00 2,00 1,000 1,000 56,00

-sponde  *(par.ug.=2*3) 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00

(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO mc 72,00 145,20 10´454,40

Parziale INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO-  (Cat

1) euro 800´165,59

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

INTERVENTO 2 - TORRICELLI-  (Cat 2)

31 / 46 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.050.e.CAM martello demolitore meccanico. Non armato di spessore

oltre i 20 cm.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Zoccolatura parete 128,00 0,180 1,000 23,04

SOMMANO mc 23,04 275,54 6´348,44

32 / 47 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.050.f.CAM martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre

i 20 cm

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 806´514,03
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R I P O R T O 806´514,03

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Pianta invaso 211,20 5,500 0,100 116,16

Pianta invaso 110,00 1,200 0,100 13,20

SOMMANO mc 129,36 330,65 42´772,88

33 / 48 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.020.010.a demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Vedi voce n° 46 [mc 23.04] 23,04

Vedi voce n° 47 [mc 129.36] 129,36

SOMMANO mc 152,40 41,07 6´259,07

34 / 49 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.b.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Pianta invaso 1° getto 211,20 5,500 0,100 116,16

110,00 1,200 0,100 13,20

Pianta invaso 2° getto 211,20 5,500 0,100 116,16

110,00 1,200 0,100 13,20

Zoccolatura parete *(H/peso=,4+,6) 0,50 128,00 0,200 1,000 12,80

SOMMANO mc 271,52 136,01 36´929,44

35 / 50 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.b.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete

elettrosaldata.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Pianta invaso 1° getto 211,20 5,500 2,220 2´578,75

Pianta invaso 1° getto 110,00 1,200 2,220 293,04

Zoccolatura parete 128,00 0,500 2,220 142,08

SOMMANO kg 3´013,87 1,59 4´792,05

OS8 - Opere di impermeabilizzazione  (SpCat 6)

36 / 51 Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a

E.12.030.010.b secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in

opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su

superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali

ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di

appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con feltro da 300 g/mq

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Pianta invaso 2,00 211,20 5,500 2´323,20

2,00 110,00 1,200 264,00

Pareti invaso *(lung.=211,2+128) 0,50 339,20 6,000 1´017,60

SOMMANO mq 3´604,80 4,22 15´212,26

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 912´479,73
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37 / 52 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente

E.12.030.020.c con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente

ai raggi UV e alle radici, calandrato Manto

impermeabile sintetico costituito da un telo in

policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con

armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle

radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice

ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8

mm

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Pianta invaso 211,20 5,500 1´161,60

110,00 1,200 132,00

Pareti invaso *(lung.=211,2+128) 0,50 339,20 6,000 1´017,60

SOMMANO mq 2´311,20 20,76 47´980,51

38 / 53 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di

E.12.040.030.b 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di

polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di

sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non

inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i

corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di

giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa

idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici

piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Pianta invaso 211,20 5,500 1´161,60

Pianta invaso 110,00 1,200 132,00

Zoccolatura parete 128,00 0,500 64,00

SOMMANO mq 1´357,60 3,48 4´724,45

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

39 / 54 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o

R.02.010.050.a cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette,

cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio

di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o

cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato

bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Su fondo vasca *(lung.=76,85+76,85+71,73+66,38+

59,46+81,7+19,25) 452,22 452,22

Su fondo vasca 24,00 13,00 312,00

SOMMANO ml 764,22 3,85 2´942,25

OS8 - Opere di impermeabilizzazione  (SpCat 6)

40 / 55 Rimozione della guaina impermeabilizzante in pvc dei

NP 01 manufatti delle vasche di accumolo, sia di quella

staccatasi dalle pareti e sia di quella ancora ancorata alle

pareti. Compreso l'onere del taglio necessario per

rendere possibile il trasporto della guaina all'esterno del

manufatto, il tiro in alto fino al sito di carico, escluso il

trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Platea 2,46 3,20 5,700 44,87

Platea 2,46 0,60 1,900 2,80

Platea 2,46 4,00 2,500 24,60

Pareti (sviluppo) *(lung.=,6+3,8+3,2+5,7+6,6+2,5) 2,46 22,40 6,380 351,56

muro scivolo (sviluppo) 2,46 7,00 4,000 68,88

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 492,71 968´126,94
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R I P O R T O 492,71 968´126,94

parete scivolo-sponda *(par.ug.=4*0,5*2,46)*(H/

peso=,58+6,38) 4,92 3,37 6,960 115,40

spessore parete 2,46 0,60 6,380 9,42

parete lato vasca 2,46 3,200 6,380 50,22

SOMMANO kg 667,75 4,54 3´031,59

41 / 56 Rimozione della guaina impermeabilizzante in pvc dei

NP 01 manufatti delle vasche di accumolo, sia di quella

staccatasi dalle pareti e sia di quella ancora ancorata alle

pareti. Compreso l'onere del taglio necessario per

rendere possibile il trasporto della guaina all'esterno del

manufatto, il tiro in alto fino al sito di carico, escluso il

trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

platea  *(lung.=3+7+8,45+,98) 2,46 19,43 6,000 286,79

alzate su platea 2,46 6,000 0,500 7,38

alzate su platea 2,46 6,000 0,200 2,95

scivolo 2,46 6,000 2,500 36,90

a detrarre ingombro setti *(par.ug.=2,00*2,46) 4,92 -13,75 0,250 -16,91

pareti+setti *(par.ug.=6*,5*2,46)*(lung.=8,45+7,3) 7,38 15,75 2,300 267,34

pareti 2,46 7,00 8,500 146,37

pareti 2,46 3,00 9,000 66,42

parete 2,46 6,000 9,000 132,84

parete 2,46 6,000 6,000 88,56

setti *(par.ug.=4,00*2,46) 9,84 6,75 8,500 564,57

spessore *(par.ug.=2,00*2,46) 4,92 0,250 8,500 10,46

cielo 2,46 7,30 6,000 107,75

cielo 2,46 10,00 6,000 147,60

a detrarre ingombro setti *(par.ug.=2,00*2,46) 4,92 -13,75 0,250 -16,91

Sommano positivi kg 1´865,93

Sommano negativi kg -33,82

SOMMANO kg 1´832,11 4,54 8´317,78

42 / 57 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo ,

NP 02 consistente nella preparazione delle superfici mediante

idrolavaggio a forte pressione. Successivamente,

depolverare tutte le parti incoerenti e distaccate, qualora

fossero presenti avvallamenti e cavità sul sottofondo,

provvedere al loro ripristino mediante applicazione di

malta tissotropica rinforzata. In corrispondenza dei

raccordi tra superfici orizzontali e verticali, realizzare

una sguscia di raccordo 5x5 cm mediante una stesura di

adesivo epossidico bicomponente e sul prodotto ancora

fresco, realizzare le sguscie di raccordo con malta

tissotropica fibrorinforzata. Procedere con una passata di

primer acrilico consolidante e successivamente

procedere all'applicazione di malta cementizia

bicomponente elastica e su prodotto ancora fresco

stendere la rete in fibra di vetro. Dopo che il prodotto sia

completamente asciutto procedere con la seconda

passata di malta cemetizia bicomponente elastica in

modo da ottenere uno spessore finale non meno di mm

2.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

platea  *(lung.=3+7+8,45+,98) 19,43 6,000 116,58

alzate su platea 6,000 0,500 3,00

alzate su platea 6,000 0,200 1,20

scivolo 6,000 2,500 15,00

a detrarre ingombro setti 2,00 -13,75 0,250 -6,88

pareti+setti *(par.ug.=6*,5)*(lung.=8,45+7,3) 3,00 15,75 2,300 108,68

pareti 7,00 8,500 59,50

pareti 3,00 9,000 27,00

parete 6,000 9,000 54,00

parete 6,000 6,000 36,00

setti 4,00 6,75 8,500 229,50

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 643,58 979´476,31
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R I P O R T O 643,58 979´476,31

spessore 2,00 0,250 8,500 4,25

cielo 7,30 6,000 43,80

cielo 10,00 6,000 60,00

a detrarre ingombro setti *(par.ug.=2,00*2,46) 4,92 -13,75 0,250 -16,91

Sommano positivi mq 758,51

Sommano negativi mq -23,79

SOMMANO mq 734,72 41,37 30´395,37

43 / 58 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo ,

NP 02 consistente nella preparazione delle superfici mediante

idrolavaggio a forte pressione. Successivamente,

depolverare tutte le parti incoerenti e distaccate, qualora

fossero presenti avvallamenti e cavità sul sottofondo,

provvedere al loro ripristino mediante applicazione di

malta tissotropica rinforzata. In corrispondenza dei

raccordi tra superfici orizzontali e verticali, realizzare

una sguscia di raccordo 5x5 cm mediante una stesura di

adesivo epossidico bicomponente e sul prodotto ancora

fresco, realizzare le sguscie di raccordo con malta

tissotropica fibrorinforzata. Procedere con una passata di

primer acrilico consolidante e successivamente

procedere all'applicazione di malta cementizia

bicomponente elastica e su prodotto ancora fresco

stendere la rete in fibra di vetro. Dopo che il prodotto sia

completamente asciutto procedere con la seconda

passata di malta cemetizia bicomponente elastica in

modo da ottenere uno spessore finale non meno di mm

2.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Vedi voce n° 55 [kg 667.75] 667,75

Platea 3,20 5,700 18,24

Platea 0,60 1,900 1,14

Platea 4,00 2,500 10,00

Pareti (sviluppo) *(lung.=,6+3,8+3,2+5,7+6,6+2,5) 22,40 6,380 142,91

muro scivolo (sviluppo) 7,00 4,000 28,00

parete scivolo-sponda *(par.ug.=4*0,5)*(H/peso=,58+

6,38) 2,00 3,37 6,960 46,91

spessore parete 0,60 6,380 3,83

parete lato vasca 3,200 6,380 20,42

SOMMANO mq 939,20 41,37 38´854,70

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

44 / 93 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici

E.01.010.010.a Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con

mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua

fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume

fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento

di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a

gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per scavo riprofilatura intervento sez. A-A' di

sistemazione idraulica 10,00 6,010 60,10

-Per scavo riprofilatura intervento sez. D-D' di

sistemazione idraulica 20,00 4,370 87,40

-Per scavo riprofilatura intervento sez. H-H' 18,00 3,580 64,44

-Per scavo riprofilatura sez. I-I' 20,00 4,330 86,60

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 298,54 1´048´726,38
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R I P O R T O 298,54 1´048´726,38

SOMMANO mc 298,54 4,13 1´232,97

45 / 94 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a

20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a

0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,

il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per scavo canale di scolo acque piazzale incrocio a valle

della briglia esistente *(larg.=1/2*(0,70+1,50)) 11,00 1,100 0,800 9,68

-Per scavo parziale della briglia esistente da ripristinare 3,00 1,000 1,000 3,00

3,00 1,500 1,000 4,50

-per imbasamento palificate

vive per protezione spondale

-tratto a valle della briglia in gabbioni esistente da

ripristinare 2,00 10,00 4,440 88,80

-tratto monte tombino scatolare - vasca torricelli

(imbasamento difesa spondale) 665,00 4,440 2´952,60

SOMMANO mc 3´058,58 4,84 14´803,53

46 / 95 Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta

V.04.010.015.a vegetazione infestante Pulizia di parete con il taglio di

piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione

di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di

suddivisione delle masse rocciose, compresi

l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi,

moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega

e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili

demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di

quanto tagliato, demolito ed abbattuto

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-per pulizia scarpate per realizzazione di opere di

ingegneria naturalistica (difesa spondale tipo palificata

viva a doppia parete)

(lunghezza tratto ml 665 - tratti erosi ml 20+56 x

sviluppo media scarpate ml 3,00) *(lung.=685-20-56) 609,00 3,000 1´827,00

SOMMANO mq 1´827,00 6,97 12´734,19

47 / 96 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

E.01.040.010.a Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo

meccanico e materiali selezionati di idonea

granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi

gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per rinterro a tergo opere di sistemazione intervento

sez. D-D' 20,00 2,350 47,00

-Per rinterro a tergo opere di sistemazione intervento

sez. E-F-G *(H/peso=1/2*(0,00+12,13)) 13,00 6,065 78,85

*(H/peso=1/2*(12,13+2,75)) 9,20 7,440 68,45

*(H/peso=1/2*(2,75+12,92)) 7,80 7,835 61,11

*(H/peso=1/2*(12,92+0,00)) 26,00 6,460 167,96

-Per rinterro a tergo opere di sistemazione sez. H-H' 18,00 2,550 45,90

-Per rinterro a tergo opere di sistemazione sez. H-H' 18,00 1,690 30,42

-Per rinterro a tergo della difesa spondale (restante

tratto) *(lung.=685-20-556) 109,00 0,750 81,75

-Per rincalzo fascinate viva spondali (ml 270xmq 1,50

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 581,44 1´077´497,07
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 581,44 1´077´497,07

medi) 270,00 1,500 405,00

-Per rincalzo palificate viva spondali (mq 705xml 1,00

medi) 705,00 1,000 705,00

SOMMANO mc 1´691,44 3,32 5´615,58

48 / 97 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.a movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a

10 km

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Vedi voce n° 93 [mc 298.54] 298,54

Vedi voce n° 94 [mc 3 058.58] 3´058,58

a detrarre quantità rinterro

Vedi voce n° 96 [mc 1 691.44] -1´691,44

Sommano positivi mc 3´357,12

Sommano negativi mc -1´691,44

SOMMANO mc 1´665,68 12,62 21´020,88

OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SpCat 5)

49 / 98 Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio

NP 04 (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di

legname idoneo (15-20 cm) e con il fondo e le pareti

rivestiti in pietrame (spessore: 20 cm), recuperato in

loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere

incluso lo scavo:

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO REGIONE

CAMPANIA -OP- MIGLIORAMENTO FONDIARIO

2017  - VOCE 13.018

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-per sistemazione canale scolo acque 11,00 11,00

SOMMANO al m 11,00 41,04 451,44

50 / 99 Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive

V.03.020.010.a.CAM idonee a questa modalità di trapianto vegetativo

prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di

diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm,

messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a

punta e con disposizione perpendicolare o leggermente

inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno

infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa

eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e

sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza

adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo

l’infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 -

10 talee mq a secondo della necessità di consolidamento.

Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate

in modo da conservare le proprietà vegetative adottando

i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni

climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora

dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo

invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 1´104´584,97
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´104´584,97

in altri periodi con esclusione del periodo di

fruttificazione.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-per protezione spondale tratti erosi

-tratto a valle della briglia in gabbioni esistente da

ripristinare 2,00 10,00 20,00

-1° tratto *(lung.=5+10,00+5) 20,00 20,00

-2° tratto *(lung.=10+33+13) 56,00 56,00

-tratto monte del tombino scatolare - vasca torricelli ( a

detrarre tratti sez. E-F-G) *(lung.=685-20-56) 609,00 609,00

SOMMANO mq 705,00 15,75 11´103,75

51 / 100 Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche

V.03.020.035.a.CAM molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti

operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti ad L

orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con

leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷

3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente

dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno

con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una

verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una

verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di

ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo;

ricopertura con uno strato di terreno di circa 10

collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie

legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in

ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso

l'esterno dei pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo

superiore. La messa in opera della cordonata potrà

avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per sistemazione scarpate a monte del tombino

scatolare esistente (sez. C-C') *(larg.=2,50+4,00+2,50) 30,00 9,000 270,00

SOMMANO m 270,00 90,08 24´321,60

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

52 / 101 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro

R.02.025.070.a.CAM pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di

tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,

l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza

di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate,

ecc. in ferro pieno

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per rimozione parapetto in ferro, ammalorato da

sostituire, del tombino scatolare esistente

-montanti a C *(par.ug.=3+3) 6,00 1,20 16,000 115,20

-longitudinali diam 57 mm esterno *(par.ug.=2+2) 4,00 6,00 2,900 69,60

SOMMANO kg 184,80 0,71 131,21

53 / 102 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con

E.19.010.070.c.CAM profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri,

angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in

lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in

disegni lineari semplici, completi della ferramenta di

fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori,

gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le

opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di

vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Vedi voce n° 101 [kg 184.80] 184,80

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 184,80 1´140´141,53
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184,80 1´140´141,53

SOMMANO kg 184,80 5,94 1´097,71

54 / 103 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

E.19.040.030.a fuoco mediante immersione in vasche che contengono

zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo

decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Vedi voce n° 102 [kg 184.80] 184,80

SOMMANO kg 184,80 0,75 138,60

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

55 / 104 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale

E.03.010.010.b.CAM a prestazione garantita, in conformità alle norme

tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 3 cm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,

compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli

sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C16/20

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per sottofondazione per ricostruzione zanella tratto in

smottamento 29,80 0,800 0,150 3,58

SOMMANO mc 3,58 112,39 402,36

56 / 105 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per ricostruzione zanella tratto in smottamento 29,80 0,290 8,64

-per sottofondazione gabbionate

-intervento sez. H-H' 18,00 1,700 0,200 6,12

-intervento sez. I-I' 20,00 1,700 0,200 6,80

SOMMANO mc 21,56 130,22 2´807,54

57 / 106 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010.a qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per ricostruzione zanella tratto in smottamenrto 2,00 29,80 0,300 17,88

SOMMANO mq 17,88 25,49 455,76

58 / 107 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.b.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete

elettrosaldata.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per armatura zanella con rete elettrosaldata diam 5

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 1´145´043,50
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´145´043,50

maglia 15x15 peso Kg/mq 2,07 29,80 0,900 2,070 55,52

SOMMANO kg 55,52 1,59 88,28

59 / 108 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,

U.05.010.022.a eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di

5 km.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per demolizione fondazione stradale tratto in

smottamento per il ripristino del manto stradale

(spessore 3+4+8)  *(larg.=2,000+0,50+0,30) 29,80 2,800 0,150 12,52

SOMMANO mc 12,52 6,66 83,38

60 / 109 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.020.010.a demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

Vedi voce n° 108 [mc 12.52] 12,52

-per guaina PVC (voce NP 01 Kg 2.499,86)/(Kg/mc

1.450) *(lung.=2499,86/1450) 1,72 1,72

-quantità taglio conglomerato bituminoso (ml

764,22x0,10x0,10) 764,22 0,100 0,100 7,64

SOMMANO mc 21,88 41,07 898,61

61 / 110 Conglomerato bituminoso chiuso per profilature,

U.05.020.027.a risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di

preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati

calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei

depositi che saranno indicati dalla Direzione.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Tratto raccordo a valle tombino scatolare 10,00 4,000 0,150 6,00

-Soletta tombino scatolare 5,20 3,000 0,100 1,56

-Tratto raccordo a monte tombino scatolare 3,00 4,000 0,150 1,80

-Per ripristino manto stradale 29,80 2,000 0,150 8,94

SOMMANO mc 18,30 129,04 2´361,43

62 / 111 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di

E.07.010.010.a.CAM spessore non inferiore a 3 cm per la posa di

pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a

frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo

a guscio con le pareti.

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per massetto regolarizzazione soletta tombino scatolare 5,20 3,000 15,60

SOMMANO mq 15,60 15,68 244,61

63 / 112 Membrana impermeabile a base di bitume distillato

E.12.010.010.e modificato con resine elastomeriche (SBS), con

Membrana impermeabile bituminosa modificata con

resine elastomeriche per manti confinati o sotto

protezione pesante in zone con elevate escursioni

termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da

filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione

dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm

alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo

trattamento, se necessario, con primer bituminoso da

pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 1´148´719,81
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´148´719,81

Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da

scaglie di ardesia colore grigio naturale

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per impermeabilizzazione soletta e risvolti tombino

scatolare esistente *(larg.=0,20+3,00+0,20) 5,20 3,400 17,68

SOMMANO mq 17,68 19,04 336,63

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

64 / 113 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10

V.03.040.010.a cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea

pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con

filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e

ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di

colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non

inferiore a 0,5 mm. Per gabbioni di altezza 1 m

Cat 2 - INTERVENTO 2 - TORRICELLI-

-Per ripristino briglia esistente a valle del tombino

scatolare strada di accesso alla vasca torricelli 3,00 1,000 1,000 3,00

3,00 1,500 1,000 4,50

-per difesa spondale intervento sez. H-H' 18,00 2,500 45,00

-per difesa spondale intervento sez. I-I' 20,00 3,500 70,00

SOMMANO mc 122,50 120,77 14´794,32

Parziale INTERVENTO 2 - TORRICELLI-  (Cat 2)

euro 363´685,17

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

INTERVENTO 3 - RUNGI-  (Cat 3)

65 / 59 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.050.e.CAM martello demolitore meccanico. Non armato di spessore

oltre i 20 cm.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Zoccolatura parete 78,00 0,180 1,000 14,04

SOMMANO mc 14,04 275,54 3´868,58

66 / 60 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.050.f.CAM martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre

i 20 cm

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Pianta invaso 862,50 0,100 86,25

SOMMANO mc 86,25 330,65 28´518,56

67 / 61 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.020.010.a demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Vedi voce n° 59 [mc 14.04] 14,04

Vedi voce n° 60 [mc 86.25] 86,25

SOMMANO mc 100,29 41,07 4´118,91

68 / 62 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 1´200´356,81
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´200´356,81

E.03.010.020.b.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Pianta invaso 1° getto 862,50 0,100 86,25

Pianta invaso 2° getto 862,50 0,100 86,25

Zoccolatura parete *(H/peso=,4+,6) 0,50 78,00 0,200 1,000 7,80

SOMMANO mc 180,30 136,01 24´522,60

69 / 63 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.b.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete

elettrosaldata.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Pianta invaso 862,50 2,220 1´914,75

Zoccolatura vasca 78,00 0,500 2,220 86,58

SOMMANO kg 2´001,33 1,59 3´182,11

OS8 - Opere di impermeabilizzazione  (SpCat 6)

70 / 64 Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a

E.12.030.010.b secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in

opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su

superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali

ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di

appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con feltro da 300 g/mq

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Pianta invaso 2,00 862,50 1´725,00

Parete invaso *(lung.=78+97,2) 0,50 175,20 7,500 657,00

SOMMANO mq 2´382,00 4,22 10´052,04

71 / 65 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente

E.12.030.020.c con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente

ai raggi UV e alle radici, calandrato Manto

impermeabile sintetico costituito da un telo in

policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con

armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle

radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice

ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8

mm

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Pianta invaso 862,50

Pareti invaso *(lung.=78+97,2) 0,80 175,20 7,500 1´051,20

SOMMANO mq 1´913,70 20,76 39´728,41

72 / 66 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di

E.12.040.030.b 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di

polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di

sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non

inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i

corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di

giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa

idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici
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R I P O R T O 1´277´841,97

piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Pianta invaso 862,50

Zoccolatura vasca 78,00 0,500 39,00

SOMMANO mq 901,50 3,48 3´137,22

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

73 / 67 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o

R.02.010.050.a cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette,

cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio

di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o

cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato

bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Su fondo vasca *(lung.=24,62+26,53+28,45+29,13+24+

8,5+5,6) 146,83 146,83

Su fondo vasca 10,00 13,00 130,00

SOMMANO ml 276,83 3,85 1´065,80

OS8 - Opere di impermeabilizzazione  (SpCat 6)

74 / 68 Rimozione della guaina impermeabilizzante in pvc dei

NP 01 manufatti delle vasche di accumolo, sia di quella

staccatasi dalle pareti e sia di quella ancora ancorata alle

pareti. Compreso l'onere del taglio necessario per

rendere possibile il trasporto della guaina all'esterno del

manufatto, il tiro in alto fino al sito di carico, escluso il

trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Platea 2,46 7,45 2,500 45,82

Alzata platea 2,46 2,500 0,700 4,31

Pareti *(par.ug.=2,00*2,46) 4,92 3,00 3,000 44,28

Pareti *(par.ug.=2*,5*2,46)*(lung.=4,3+3,2) 2,46 7,50 2,300 42,44

Parete 2,46 2,500 3,000 18,45

Cielo 2,46 3,20 2,500 19,68

SOMMANO kg 174,98 4,54 794,41

75 / 69 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo ,

NP 02 consistente nella preparazione delle superfici mediante

idrolavaggio a forte pressione. Successivamente,

depolverare tutte le parti incoerenti e distaccate, qualora

fossero presenti avvallamenti e cavità sul sottofondo,

provvedere al loro ripristino mediante applicazione di

malta tissotropica rinforzata. In corrispondenza dei

raccordi tra superfici orizzontali e verticali, realizzare

una sguscia di raccordo 5x5 cm mediante una stesura di

adesivo epossidico bicomponente e sul prodotto ancora

fresco, realizzare le sguscie di raccordo con malta

tissotropica fibrorinforzata. Procedere con una passata di

primer acrilico consolidante e successivamente

procedere all'applicazione di malta cementizia

bicomponente elastica e su prodotto ancora fresco

stendere la rete in fibra di vetro. Dopo che il prodotto sia

completamente asciutto procedere con la seconda

passata di malta cemetizia bicomponente elastica in

modo da ottenere uno spessore finale non meno di mm

2.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Vedi voce n° 68 [kg 174.98] 174,98

Platea 7,45 2,500 18,63
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R I P O R T O 193,61 1´282´839,40

Alzata platea 2,500 0,700 1,75

Pareti 2,00 3,00 3,000 18,00

Pareti *(par.ug.=2*,5)*(lung.=4,3+3,2) 1,00 7,50 2,300 17,25

Parete 2,500 3,000 7,50

Cielo 3,20 2,500 8,00

SOMMANO mq 246,11 41,37 10´181,57

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

76 / 184 Rivestimento di pareti in cls con pietre  poste in opera

NP 03 con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325

per mc di sabbia, armato con rete elettrsaldata metallica

diam 5 mm maglia 15x15 cm, ad opera incerta, con

giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli

sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura

finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Con pietre recuperate dalla

demolizione di muri in pietrame, per uno spessore

medio di cm. 15-20 cm.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per ripristino rivestimento tratto canale disconnesso

-sez.D-D' (solo fondo e scarpata dx) *(larg.=1,5+2,1) 12,00 3,600 43,20

SOMMANO mq 43,20 29,35 1´267,92

77 / 185 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia

U.05.010.072.a in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di

contenimento, comprendente la rimozione del materiale

depositatosi ed il lavaggio.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per pulizia tratti canale da sistemare 2,00 36,50 73,00

12,00 12,00

2,00 10,00 20,00

SOMMANO mq 105,00 0,68 71,40

OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SpCat 5)

78 / 186 Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche

V.03.020.035.a.CAM molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti

operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti ad L

orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con

leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷

3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente

dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno

con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una

verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una

verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di

ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo;

ricopertura con uno strato di terreno di circa 10

collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie

legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in

ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso

l'esterno dei pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo

superiore. La messa in opera della cordonata potrà

avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-Per sistemazione fosso esistente scarico vasca rungi

-sez. A-A' *(H/peso=1,50+2,20+1,50) 10,00 5,200 52,00

-sez. B-B' *(H/peso=1,50+2,20+1,50) 12,00 5,200 62,40

-sez. C-C' *(H/peso=1,50+2,20+1,50) 36,50 5,200 189,80

(H/peso=1,50+2,20) 12,00 3,700 44,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 348,60 1´294´360,29

SOMMANO m 348,60 90,08 31´401,89

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

79 / 187 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.050.e.CAM martello demolitore meccanico. Non armato di spessore

oltre i 20 cm.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per demolizione cunetta con cordolo (tratto in frana)

strada di accesso vasca rungi (sviluppo mq 0,38 x ml

13) 13,00 0,380 4,94

SOMMANO mc 4,94 275,54 1´361,17

80 / 188 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,

U.05.010.022.a eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di

5 km.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per demolizione fondazione stradale (tratto in frana)

strada di accesso vasca rungi 13,00 2,000 0,400 10,40

SOMMANO mc 10,40 6,66 69,26

81 / 189 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.020.010.a demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Vedi voce n° 187 [mc 4.94] 4,94

Vedi voce n° 188 [mc 10.40] 10,40

-per guaina PVC (voce NP 01 Kg 174,98)/(Kg/mc

1.450) *(lung.=174,98/1450) 0,12 0,12

SOMMANO mc 15,46 41,07 634,94

82 / 190 Rimozione e riposizionamento di barriera metallica

NP 19 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi

rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere per

l'accatastamento e la custodia provvisoria. Rimozione e

riposizionamento di barriera metallica esistente per

lavori di adeguamento dei tombini esistenti strada

Salicuneta.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per barriera stradale tratto in frana 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 28,67 344,04

83 / 191 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici

E.01.010.010.a Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con

mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua

fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume

fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento

di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a

gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)
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R I P O R T O 1´328´171,59

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per scavo opere di difesa scarpata strada accesso vasca

rungi

(sviluppo mq 5,79 x ml 13) 13,00 5,790 75,27

SOMMANO mc 75,27 4,13 310,87

84 / 192 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

T.01.030.010.a provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di

cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole

dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e

rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata

secondo il volume misurato prima della demolizione dei

materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di

materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Vedi voce n° 191 [mc 75.27] 75,27

SOMMANO mc 75,27 7,00 526,89

85 / 193 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10

V.03.040.010.a cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea

pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con

filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e

ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di

colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non

inferiore a 0,5 mm. Per gabbioni di altezza 1 m

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per protezione spondale sx fosso-strada 12,00 2,500 30,00

SOMMANO mc 30,00 120,77 3´623,10

86 / 194 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

E.01.040.010.a Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo

meccanico e materiali selezionati di idonea

granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi

gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

Vedi voce n° 191 [mc 75.27] 75,27

SOMMANO mc 75,27 3,32 249,90

87 / 195 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale

E.03.010.010.b.CAM a prestazione garantita, in conformità alle norme

tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 3 cm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,

compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli

sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C16/20

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per rifacimento sottofondazione cunetta con cordolo

(tratto in frana) strada di accesso vasca rungi (sviluppo

mq 0,12 x ml 13) 13,00 0,120 1,56

-per sottofondazione gabbionate tratto in frana 12,00 1,700 0,200 4,08

SOMMANO mc 5,64 112,39 633,88

88 / 196 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo

E.03.010.030.a.CAM durabile a prestazione garantita, con classe di

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati

di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti.

Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e
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R I P O R T O 1´333´516,23

del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture in elevazione Classe di

esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per rifacimento cunetta con cordolo (tratto in frana)

strada di accesso vasca rungi (sviluppo mq 0,26 x ml

13) 13,00 0,260 3,38

SOMMANO mc 3,38 135,77 458,90

89 / 197 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010.a qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per rifacimento cunetta con cordolo (tratto in frana)

strada di accesso vasca rungi  *(H/peso=0,50+0,30+

0,25) 13,00 1,050 13,65

SOMMANO mq 13,65 25,49 347,94

90 / 198 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

U.05.020.080.a legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei

materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, misurato in opera dopo costipamento.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per rifacimento fondazione stradale (tratto in frana)

strada di accesso vasca rungi 13,00 2,000 0,250 6,50

SOMMANO mc 6,50 22,16 144,04

91 / 199 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

U.05.020.090.a miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di

dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con

appositi rulli compressori.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per rifacimento strato di base (tratto in frana) strada di

accesso vasca rungi 13,00 2,000 8,000 208,00

SOMMANO mq/cm 208,00 1,47 305,76

92 / 200 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

U.05.020.095.a (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,

confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per rifacimento binder (tratto in frana) strada di accesso

vasca rungi 13,00 2,000 4,000 104,00

SOMMANO mq/cm 104,00 1,60 166,40

93 / 201 Conglomerato bituminoso per strato di usura

U.05.020.096.a (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e

graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo

impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del

peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
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R I P O R T O 1´334´939,27

CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica e costipato con appositi rulli.

Cat 3 - INTERVENTO 3 - RUNGI-

-per rifacimento tappetino (tratto in frana) strada di

accesso vasca rungi 13,00 2,000 3,000 78,00

SOMMANO mq/cm 78,00 1,74 135,72

Parziale INTERVENTO 3 - RUNGI-  (Cat 3) euro 171´224,23

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-  (Cat 4)

94 / 161 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO

NP 07 LARSSEN pronte per l'uso con conveniente

rivestimento di bitume date in cantiere ANAS,

compreso trasporto e ritrasporto. - DEL PESO DI 156 -

189 KG/MQ

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

--a protezione dello scavo per la realizzazione dei

pozzetti lungo le condotte di mandata e ritorno -F2-

(parete scavo Dx - Sx) per n° 10 settimane *(par.ug.=2*

6*10) 120,00 52,880 6´345,60

SOMMANO m²/sett. 6´345,60 0,78 4´949,57

95 / 162 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE

NP 08 TIPO LARSSEN, Compreso ogni onere di trasporto,

montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo

consenta ed in area normale - DEL PESO DI 156 - 189

KG/MQ

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2017 -

VOCE B.01.022.b

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

--a protezione dello scavo per la realizzazione dei

pozzetti lungo le condotte di mandata e ritorno -F2-

(parete scavo Dx - Sx) *(par.ug.=2*6) 12,00 52,880 634,56

SOMMANO m² 634,56 26,43 16´771,42

96 / 163 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a

20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a

0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,

il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per scavo pozzetti di sezionamento ed ancoraggio

condotte di adduzione diam. 600 e derivazione diam.

400 (compreso

massicciata strada sterrata)

-n° interventi 5 6,00 28,50 6,000 1´026,00

-a detrarre ingombro condotte

-diam. 600 *(larg.=(0,30*0,30*3,14)) -6,00 8,51 0,283 -14,45

-diam. 400 *(larg.=(0,20*0,20*3,14)) -6,00 8,51 0,126 -6,43

Sommano positivi mc 1´026,00

Sommano negativi mc -20,88

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 1´005,12 1´356´795,98
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´005,12 1´356´795,98

SOMMANO mc 1´005,12 4,84 4´864,78

97 / 164 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato

E.02.030.030.c misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano

di campagna) alla quota di sommità del palo

effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per fondazione pozzetti di sezionamento ed ancoraggio

condotte di adduzione diam. 600 e derivazione diam.

400

-n° interventi 6 *(par.ug.=2*6) 12,00 4,00 48,00

(par.ug.=2*6) 12,00 2,94 35,28

SOMMANO m 83,28 44,00 3´664,32

OS21- Opere strutturali speciali  (SpCat 7)

98 / 165 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di

E.02.030.010.c qualsiasi natura e consistenza, compreso

l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta

di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a

25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di

resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo,

trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura

necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo,

in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli

elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la

vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la

scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le

prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno

due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di

scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da

pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla

lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro

600 mm

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-perfondazione pozzetti di sezionamento ed ancoraggio

condotte di adduzione diam. 600 e derivazione diam.

400

-n° interventi 6 *(par.ug.=4*6) 24,00 22,65 543,60

SOMMANO m 543,60 87,33 47´472,59

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

99 / 166 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale

E.03.010.010.a.CAM a prestazione garantita, in conformità alle norme

tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,

compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli

sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C12/15

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per sottofondazione platea  pozzetti di sezionamento ed

ancoraggio condotte di adduzione diam. 600 e

derivazione diam. 400

-n° interventi 6 6,00 4,10 3,200 0,100 7,87

SOMMANO mc 7,87 110,44 869,16

100 / 167 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´413´666,83

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per realizzazione pozzetti di sezionamento ed

ancoraggio condotte di adduzione diam. 600 e

derivazione diam. 400

-n° interventi 5

-platee 6,00 3,70 2,800 0,400 24,86

-pareti valle *(H/peso=1/2*(2,47+2,47+0,08)) 6,00 3,70 0,500 2,510 27,86

-pareti monte *(H/peso=1/2*(3,22+3,22+0,11)) 6,00 3,70 0,300 3,275 21,81

-pareti laterali *(par.ug.=2*6)*(H/peso=1/2*(3,22+

2,47)) 12,00 2,00 0,300 2,845 20,48

-solette 6,00 3,70 2,990 0,250 16,59

-a detrarre

-tubazione diam 600 *(par.ug.=-2*6)*(lung.=0,50+

0,30)*(larg.=(0,30*0,30*3,14)) -12,00 0,80 0,283 -2,72

-tubazione diam 400 *(par.ug.=-2*6)*(lung.=0,50+

0,30)*(larg.=(0,20*0,20*3,14)) -12,00 0,80 0,126 -1,21

-botole solette -6,00 0,80 0,800 0,250 -0,96

Sommano positivi mc 111,60

Sommano negativi mc -4,89

SOMMANO mc 106,71 130,22 13´895,78

101 / 168 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per armatura pozzetti nella misura di Kg/mc 80 106,71 80,000 8´536,80

SOMMANO kg 8´536,80 1,50 12´805,20

OS21- Opere strutturali speciali  (SpCat 7)

102 / 169 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per armatura gabbie pali fondazione pozzetti nella

misura di Kg/mc 110 *(par.ug.=6*4)*(lung.=(0,30*

0,30*3,14)*22,65) 24,00 6,40 110,000 16´896,00

SOMMANO kg 16´896,00 1,50 25´344,00

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

103 / 170 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010.b qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione.

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per casseforme pozzetti

-pareti valle esterne 6,00 3,70 2,940 65,27

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 65,27 1´465´711,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65,27 1´465´711,81

-pareti monte esterne 6,00 3,70 4,000 88,80

-pareti laterali esterne *(par.ug.=2*6)*(H/peso=1/2*

(4,00+2,94)) 12,00 2,80 3,470 116,59

-pareti valle interne 6,00 3,10 2,470 45,94

-pareti monte interne 6,00 3,10 3,220 59,89

-pareti laterali interne *(par.ug.=2*6)*(H/peso=1/2*

(3,22+2,47)) 12,00 2,00 2,845 68,28

-cielo solette *(H/peso=1/2*(3,22+2,47)) 6,00 3,10 2,140 2,845 113,24

-spondine botole *(par.ug.=6*4) 24,00 0,80 0,250 4,80

-a detrarre ingombro

-tubazione diam. 600 *(par.ug.=-6*2*2)*(lung.=(0,3*

0,3*3,14)) -24,00 0,28 -6,72

-tubazione diam. 400 *(par.ug.=-6*2*2)*(lung.=(0,2*

0,2*3,14)) -24,00 0,13 -3,12

-botole solette -6,00 0,80 0,800 -3,84

Sommano positivi mq 562,81

Sommano negativi mq -13,68

SOMMANO mq 549,13 30,88 16´957,13

104 / 171 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con

E.19.010.070.c.CAM profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri,

angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in

lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in

disegni lineari semplici, completi della ferramenta di

fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori,

gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le

opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di

vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per scalette di accesso ai pozzetti (Kg/cad 45) 6,00 45,000 270,00

SOMMANO kg 270,00 5,94 1´603,80

105 / 172 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

E.19.040.030.a fuoco mediante immersione in vasche che contengono

zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo

decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

Vedi voce n° 171 [kg 270.00] 270,00

SOMMANO kg 270,00 0,75 202,50

106 / 173 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e

U.04.020.077.a griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe

di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001

conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere

murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per chiusini carrabili botole pozzetti (classe D 400 kg/

cad 172) 6,00 172,000 1´032,00

SOMMANO kg 1´032,00 4,32 4´458,24

107 / 174 Fornitura e posa in opera di compensatore di dilatazione,

NP 05 flangiato, in acciaio inox del diametro 400 mm PN 25,

da inserire sulla condotta in acciaio esistente del diam.

di 400 mm, compreso il taglio della stessa per

l'inserimento e montaggio del compensatore, compreso

inoltre la fornitura e la saldatura delle flange, le relative

guarnizioni armate e bulloni necessari al collegamento, il

ripristino del rivestimento protettivo della condotta,

l'eventuale collegamento per la protezione catodica

esistente e quan' altro onere e fornitura necessaria a dare

il lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 1´488´933,48
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´488´933,48

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per giunti di dilatazione 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4´723,78 28´342,68

108 / 175 Fornitura e posa in opera di compensatore di dilatazione,

NP 06 flangiato, in acciaio inox del diametro 600 mm PN 25,

da inserire sulla condotta in acciaio esistente del diam.

di 600 mm, compreso il taglio della stessa per

l'inserimento e montaggio del compensatore, compreso

inoltre la fornitura e la saldatura delle flange, le relative

guarnizioni armate e bulloni necessari al collegamento, il

ripristino del rivestimento protettivo della condotta,

l'eventuale collegamento per la protezione catodica

esistente e quan' altro onere e fornitura necessaria a dare

il lavoro finito a regola d'arte.

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per giunti di dilatazione 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 6´725,07 40´350,42

109 / 176 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

E.01.040.010.a Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo

meccanico e materiali selezionati di idonea

granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi

gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per rinterro pozzetti

-quantità scavo 1005,12 1´005,12

-a detrarre ingombro pozzetti *(H/peso=1/2*(4,00+

0,10+2,94+0,1)) -6,00 3,70 2,800 3,570 -221,91

-a detrarre quantità ripristino strato di fondazione in

misto (strada sterrata) -6,00 12,84 4,000 0,300 -92,45

Sommano positivi mc 1´005,12

Sommano negativi mc -314,36

SOMMANO mc 690,76 3,32 2´293,32

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

110 / 177 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

U.05.020.080.a legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei

materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, misurato in opera dopo costipamento.

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per ripristino strato di fondazione in misto (strada

sterrata) 6,00 12,84 4,000 0,300 92,45

SOMMANO mc 92,45 22,16 2´048,69

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

111 / 178 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.a movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 1´561´968,59
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´561´968,59

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a

10 km

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-quantità ingombro pozzetti *(H/peso=1/2*(4,00+0,10+

2,94+0,1)) 5,00 3,70 2,800 3,570 184,93

-quantità volume pali *(par.ug.=4*5)*(larg.=(0,30*

0,30*3,14)*22,65) 20,00 6,401 128,02

SOMMANO mc 312,95 12,62 3´949,43

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

112 / 179 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.a movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a

10 km

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-quantità strato di fondazione stradale in misto 5,00 12,84 4,000 0,300 77,04

SOMMANO mc 77,04 12,62 972,24

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

113 / 180 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.b movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km

in più oltre i primi 10

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-quantità ingombro pozzetti *(H/peso=1/2*(4,00+0,10+

2,94+0,1)) 5,00 3,70 2,800 3,570 184,93

-quantità volume pali *(par.ug.=4*5)*(larg.=(0,30*

0,30*3,14)*22,65) 20,00 6,401 128,02

SOMMANO mc/

5km 312,95 5,11 1´599,17

OG3 - Strade, e relative opere complementari

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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R I P O R T O 1´568´489,43

(SpCat 2)

114 / 181 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.b movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km

in più oltre i primi 10

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-quantità strato di fondazione stradale in misto 5,00 12,84 4,000 0,300 77,04

SOMMANO mc/

5km 77,04 5,11 393,67

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

115 / 182 Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con

E.19.020.010.a.CAM impiego di profilati semplici quali piatti, angolari,

circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o

realizzabili mediante unione di profili esistenti in

commercio, con finitura superficiale eseguita mediante

sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc,

successiva spazzolatura al fine di presentare superficie

omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di

elementi anche articolati e di forma non lineare,

compreso l'onere per le calandrature secondo archi

circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni

quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature,

accoppiamenti, degli oneri di installazione,

dell'assistenza muraria.

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per piastre ancoraggio condotte di adduzione e di

derivazione

-per piastre condotta diam. 600 *(par.ug.=2*6)*

(lung.=(1,20*1,20*0,05)) 12,00 0,07 7850,000 6´594,00

-a detrarre vuoto condotta *(par.ug.=-2*6)*

(lung.=(0,30*0,30*3,14*0,05)) -12,00 0,01 7850,000 -942,00

-per piastre condotta diam. 400 *(par.ug.=2*6)*

(lung.=(0,80*0,80*0,05)) 12,00 0,03 7850,000 2´826,00

-a detrarre vuoto condotta *(par.ug.=-2*6)*

(lung.=(0,20*0,20*3,14*0,05)) -12,00 0,01 7850,000 -942,00

-per tiranti piastre (barre diam 24 ml. 0,65 x Kg/ml

3,55) n° 12x2x5 pozzetti *(par.ug.=12*2*6) 144,00 0,65 3,550 332,28

Sommano positivi kg 9´752,28

Sommano negativi kg -1´884,00

SOMMANO kg 7´868,28 7,19 56´572,93

OS8 - Opere di impermeabilizzazione  (SpCat 6)

116 / 183 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato

E.12.020.030.a costituito da membrane bitumero polimero

elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche,

armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato

specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità

alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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R I P O R T O 1´625´456,03

polimero elastoplastomeriche a base di resine

metalloceniche additivate con sostanze apirogene

ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestizione al

fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da

filo continuo a stabilità dimensionale controllata,

flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella

medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm

l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo

primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di

8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate

dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due

membrane di spessore 4 mm ciascuna

Cat 4 - INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-

-per isolamento condotte attraversamento pareti pozzetto

-condotta diam. 600 mm (pareti da cm 50) *(par.ug.=2*

6)*(larg.=(0,30*2*3,14)) 12,00 0,50 1,884 11,30

-condotta diam. 600 mm (pareti da cm 30) *(par.ug.=2*

6)*(larg.=(0,30*2*3,14)) 12,00 0,30 1,884 6,78

-condotta diam. 400 mm (pareti da cm 50) *(par.ug.=2*

6)*(larg.=(0,20*2*3,14)) 12,00 0,50 1,256 7,54

-condotta diam. 400 mm (pareti da cm 30) *(par.ug.=2*

6)*(larg.=(0,20*2*3,14)) 12,00 0,30 1,256 4,52

SOMMANO mq 30,14 38,07 1´147,43

Parziale INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2-  (Cat 4)

euro 291´528,47

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2 PENNINO-

(Cat 5)

117 / 114 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato

E.02.030.030.c misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano

di campagna) alla quota di sommità del palo

effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

(H/peso=0,600+0,1) 57,00 0,700 39,90

SOMMANO m 39,90 44,00 1´755,60

OS21- Opere strutturali speciali  (SpCat 7)

118 / 115 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di

E.02.030.010.c qualsiasi natura e consistenza, compreso

l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta

di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a

25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di

resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo,

trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura

necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo,

in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli

elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la

vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la

scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le

prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno

due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di

scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da

pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla

lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro

600 mm

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

-per realizzazione pali a protezione della condotta di

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 1´628´359,06
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´628´359,06

irrigazione 57,00 22,650 1´291,05

SOMMANO m 1´291,05 87,33 112´747,40

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

119 / 116 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale

E.03.010.010.b.CAM a prestazione garantita, in conformità alle norme

tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 3 cm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,

compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli

sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C16/20

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

-per sottofondazione cordolo pali 57,60 0,800 0,100 4,61

SOMMANO mc 4,61 112,39 518,12

120 / 117 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

-per cordolo pali 57,60 0,800 0,600 27,65

SOMMANO mc 27,65 130,22 3´600,58

121 / 118 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010.a qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

-per casseforme cordolo pali 2,00 57,60 0,600 69,12

-per casseforme cordolo pali 2,00 0,800 0,600 0,96

SOMMANO mq 70,08 25,49 1´786,34

122 / 119 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

-per armatura cordolo sommità pali nella misura di Kg/

mc 80) 27,65 80,000 2´212,00

SOMMANO kg 2´212,00 1,50 3´318,00

OS21- Opere strutturali speciali  (SpCat 7)

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´750´329,50

123 / 120 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

-per armatura gabbie pali nella misura di Kg/mc 110 *

(lung.=(0,30*0,30*3,14)*22,65) 57,00 6,40 110,000 40´128,00

SOMMANO kg 40´128,00 1,50 60´192,00

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

124 / 121 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a

20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a

0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,

il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

-per cordolo sommità pali (al dì sotto del piano

campagna) 57,60 0,800 0,600 27,65

-per scavo canale scolo acque a monte della palificata *

(larg.=1/2*(0,50+1,50)) 61,00 1,000 0,600 36,60

SOMMANO mc 64,25 4,84 310,97

125 / 122 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.a movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a

10 km

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

Vedi voce n° 121 [mc 64.25] 64,25

-quantità volume pali *(lung.=(0,30*0,30*3,14)*22,65) 57,00 6,40 364,80

SOMMANO mc 429,05 12,62 5´414,61

126 / 123 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.b movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´816´247,08

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km

in più oltre i primi 10

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

Vedi voce n° 121 [mc 64.25] 64,25

-quantità volume pali *(lung.=(0,30*0,30*3,14)*22,65) 57,00 6,40 364,80

SOMMANO mc/

5km 429,05 5,11 2´192,45

127 / 124 Canale di guardia in conglomerato cementizio

U.05.030.070.q vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli

elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la

costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il

bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.

Dimensioni 40/50x50 cm

Cat 5 - INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-

-per canaletta scolo acque a monte della palificata 61,00 61,00

SOMMANO ml 61,00 136,69 8´338,09

Parziale INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2

PENNINO-  (Cat 5) euro 200´174,16

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-  (Cat 6)

128 / 125 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato

E.02.030.030.c misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano

di campagna) alla quota di sommità del palo

effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm

Cat 6 - INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-

(H/peso=0,60+0,1) 43,00 0,700 30,10

SOMMANO m 30,10 44,00 1´324,40

OS21- Opere strutturali speciali  (SpCat 7)

129 / 126 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di

E.02.030.010.c qualsiasi natura e consistenza, compreso

l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta

di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a

25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di

resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo,

trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura

necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo,

in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli

elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la

vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la

scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le

prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno

due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di

scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da

pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla

lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro

600 mm

Cat 6 - INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-

-per realizzazione pali a protezione della condotta di

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´828´102,02

irrigazione 43,00 22,650 973,95

SOMMANO m 973,95 87,33 85´055,05

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

130 / 127 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale

E.03.010.010.b.CAM a prestazione garantita, in conformità alle norme

tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 3 cm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,

compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli

sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C16/20

Cat 6 - INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-

-per sottofondazione cordolo pali 23,60 0,800 0,100 1,89

SOMMANO mc 1,89 112,39 212,42

131 / 128 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Cat 6 - INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-

-per cordolo pali 23,60 0,800 0,600 11,33

SOMMANO mc 11,33 130,22 1´475,39

132 / 129 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010.a qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Cat 6 - INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-

-per casseforme cordolo pali 2,00 23,60 0,600 28,32

-per casseforme cordolo pali 2,00 0,800 0,600 0,96

SOMMANO mq 29,28 25,49 746,35

133 / 130 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 6 - INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-

-per armatura cordolo sommità pali nella misura di Kg/

mc 80) 29,28 80,000 2´342,40

SOMMANO kg 2´342,40 1,50 3´513,60

OS21- Opere strutturali speciali  (SpCat 7)

134 / 131 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´919´104,83

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 6 - INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-

-per armatura gabbie pali nella misura di Kg/mc 110 *

(lung.=(0,30*0,30*3,14)*22,65) 43,00 6,40 110,000 30´272,00

SOMMANO kg 30´272,00 1,50 45´408,00

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

135 / 132 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a

20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a

0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,

il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 6 - INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-

-per cordolo sommità pali (al dì sotto del piano

campagna) 23,60 0,800 0,600 11,33

SOMMANO mc 11,33 4,84 54,84

136 / 133 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.a movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a

10 km

Cat 6 - INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-

Vedi voce n° 132 [mc 11.33] 11,33

-quantità volume pali *(lung.=(0,30*0,30*3,14)*22,65) 43,00 6,40 275,20

SOMMANO mc 286,53 12,62 3´616,01

Parziale INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2

STAMPELLA-  (Cat 6) euro 141´406,06

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5  (Cat 7)

137 / 145 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase

V.04.010.025.a da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia

della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di

altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici

dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´968´183,68

trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali

di risulta

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per pulizia scarpata tratto in frana per sostituzione

condotta irrigua 93,00 2,500 232,50

SOMMANO mq 232,50 1,63 378,98

138 / 146 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato

E.02.030.030.c misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano

di campagna) alla quota di sommità del palo

effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per realizzazione pali a protezione della condotta di

irrigazione *(H/peso=0,600+0,1) 99,00 0,700 69,30

SOMMANO m 69,30 44,00 3´049,20

OS21- Opere strutturali speciali  (SpCat 7)

139 / 147 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di

E.02.030.010.c qualsiasi natura e consistenza, compreso

l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta

di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a

25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di

resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo,

trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura

necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo,

in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli

elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la

vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la

scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le

prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno

due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di

scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da

pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla

lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro

600 mm

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per realizzazione pali a protezione della condotta di

irrigazione 99,00 22,650 2´242,35

SOMMANO m 2´242,35 87,33 195´824,43

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

140 / 148 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale

E.03.010.010.b.CAM a prestazione garantita, in conformità alle norme

tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 3 cm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,

compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli

sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C16/20

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per sottofondazione cordolo pali 99,60 0,800 0,100 7,97

-per sottofondazione gabbioni a monte  *(lung.=20+21+

6) 47,00 0,390 18,33

SOMMANO mc 26,30 112,39 2´955,86

141 / 149 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per cordolo pali 99,60 0,800 0,600 47,81

-per zanella 55,70 0,180 10,03

SOMMANO mc 57,84 130,22 7´531,92

142 / 150 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010.a qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per casseforme cordolo pali 2,00 99,60 0,600 119,52

-per casseforme cordolo pali 2,00 0,800 0,600 0,96

-per zanella *(H/peso=0,25+0,10) 55,70 0,350 19,50

SOMMANO mq 139,98 25,49 3´568,09

143 / 151 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per armatura cordolo sommità pali nella misura di Kg/

mc 80) 47,81 80,000 3´824,80

SOMMANO kg 3´824,80 1,50 5´737,20

OS21- Opere strutturali speciali  (SpCat 7)

144 / 152 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per armatura gabbie pali nella misura di Kg/mc 110 *

(lung.=(0,30*0,30*3,14)*22,65) 99,00 6,40 110,000 69´696,00

SOMMANO kg 69´696,00 1,50 104´544,00

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

145 / 153 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a

20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a

0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,

il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
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trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per cordolo sommità pali (al dì sotto del piano

campagna) 99,60 0,800 0,600 47,81

-per gabbionate a monte *(lung.=20+6) 26,00 3,390 88,14

21,00 6,480 136,08

-per sostituzione condotta diam. 500 mm 93,00 3,010 279,93

SOMMANO mc 551,96 4,84 2´671,49

146 / 154 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o

E.01.040.020.b riempimento di cavi eseguito a mano con materiali

selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e

pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i

movimenti dei materiali. Con materiale proveniente

dalle cave

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per formazione letto di posa della condotta 93,00 0,210 19,53

SOMMANO mc 19,53 33,28 649,96

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

147 / 155 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente,

U.01.020.030.k con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico,

rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina

circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo

strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi

adesivo e polietilene e internamente con uno strato di

materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm,

costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,

formato da un catalizzatore e da una resina di base,

conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per

i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari

destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi

altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la

posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di

20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di

tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura

degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il

ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno

in prossimità del giunto, mediante fasciatura della

condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo,

UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di

laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura

dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle

condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione

pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con

sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro

500 mm

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per sostituzione tratto di condotta in frana 93,00 93,00

SOMMANO m 93,00 220,92 20´545,56

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

148 / 156 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10

V.03.040.010.b cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea

pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con

filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e

ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di

colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non
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inferiore a 0,5 mm.Per gabbioni di altezza 0,50 m

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per gabbionate a monte *(lung.=20+6) 26,00 1,500 1,000 39,00

21,00 2,000 2,000 84,00

21,00 1,000 1,500 31,50

SOMMANO mc 154,50 145,20 22´433,40

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

149 / 157 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo

U.02.040.010.p.CAM SN2 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per

fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme

alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La

tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso

della certificazione di sistema in conformità alla UNI

EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le

barre devono riportare in marcatura sulla superficie

esterna tutte le informazioni previste dalla norma di

riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a

mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i

pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con

materiale idoneoDE 630 mm

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per semitubazione a tergo gabbionate *(par.ug.=1/2) 0,50 21,50 10,75

-per tubazione a tergo gabbionate 28,50 28,50

SOMMANO m 39,25 189,77 7´448,47

150 / 158 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato

U.04.020.010.f Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,

realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato

con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta

con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

70x70x70 cm

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per pozzetto recapito condotta PEAD diam. 630 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,44 103,44

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

151 / 159 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

E.01.040.010.a Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo

meccanico e materiali selezionati di idonea

granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi

gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per rinterro a tergo delle gabbionate *(lung.=20+6) 26,00 1,870 48,62

21,00 2,350 49,35

-per rinterro condotta diam. 500 mm 93,00 2,240 208,32

-a detrarre lettto di posa condotta

Vedi voce n° 154 [mc 19.53] -19,53

Sommano positivi mc 306,29

Sommano negativi mc -19,53

SOMMANO mc 286,76 3,32 952,04
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A   R I P O R T A R E 2´346´577,72



pag. 42

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´346´577,72

152 / 160 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.a movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a

10 km

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

Vedi voce n° 153 [mc 551.96] 551,96

-quantità volume pali *(lung.=(0,30*0,30*3,14)*22,65) 99,00 6,40 633,60

-a detrarre quantità rinterro

Vedi voce n° 159 [mc 286.76] -286,76

Sommano positivi mc 1´185,56

Sommano negativi mc -286,76

SOMMANO mc 898,80 12,62 11´342,86

153 / 209 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.b movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km

in più oltre i primi 10

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

Vedi voce n° 153 [mc 551.96] 551,96

-quantità volume pali *(lung.=(0,30*0,30*3,14)*22,65) 99,00 6,40 633,60

-a detrarre quantità rinterro

Vedi voce n° 159 [mc 286.76] -286,76

Sommano positivi mc/

5km 1´185,56

Sommano negativi mc/

5km -286,76

SOMMANO mc/

5km 898,80 5,11 4´592,87

154 / 210 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

U.05.020.080.a legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei

materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, misurato in opera dopo costipamento.

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-per rifacimento della massicciata stradale 93,00 3,650 0,300 101,84

SOMMANO mc 101,84 22,16 2´256,77

155 / 211 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
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U.05.020.095.a (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,

confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

Cat 7 - INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5

-tratto sostituzione della condotta 93,00 3,650 12,000 4´073,40

SOMMANO mq/cm 4´073,40 1,60 6´517,44

Parziale INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5  (Cat 7)

euro 403´103,98

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

INTERVENTO 6 - FARNITO-  (Cat 8)

156 / 31 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.050.e.CAM martello demolitore meccanico. Non armato di spessore

oltre i 20 cm.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Zoccolatura parete 86,00 0,180 1,000 15,48

SOMMANO mc 15,48 275,54 4´265,36

157 / 32 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.050.f.CAM martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre

i 20 cm

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Pianta invaso 351,57 0,100 35,16

SOMMANO mc 35,16 330,65 11´625,65

158 / 33 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.020.010.a demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Vedi voce n° 31 [mc 15.48] 15,48

Vedi voce n° 32 [mc 35.16] 35,16

SOMMANO mc 50,64 41,07 2´079,78

159 / 34 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.b.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Pianta invaso 1° getto 351,57 0,100 35,16

Pianta invaso 2° getto 351,57 0,100 35,16

Zoccolatura parete *(H/peso=,4+,6) 0,50 86,00 0,200 1,000 8,60

SOMMANO mc 78,92 136,01 10´733,91

160 / 35 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.b.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete

elettrosaldata.
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Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Pianta invaso nel 1° getto 351,57 2,220 780,49

Zoccolatura vasca 86,00 0,400 2,220 76,37

SOMMANO kg 856,86 1,59 1´362,41

OS8 - Opere di impermeabilizzazione  (SpCat 6)

161 / 36 Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a

E.12.030.010.b secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in

opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su

superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali

ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di

appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con feltro da 300 g/mq

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Pianta invaso 2,00 351,57 703,14

Parete invaso *(lung.=86+107,2) 0,50 193,20 5,500 531,30

Parete invaso 107,20 4,000 428,80

SOMMANO mq 1´663,24 4,22 7´018,87

162 / 37 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente

E.12.030.020.c con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente

ai raggi UV e alle radici, calandrato Manto

impermeabile sintetico costituito da un telo in

policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con

armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle

radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice

ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8

mm

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Pianta invaso 351,57

Pareti invaso *(lung.=86+107,2) 0,50 193,20 5,500 531,30

Pareti invaso 107,20 4,000 428,80

SOMMANO mq 1´311,67 20,76 27´230,27

163 / 38 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di

E.12.040.030.b 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di

polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di

sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non

inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i

corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di

giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa

idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici

piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Pianta invaso 351,57

Zoccolatura 86,00 0,500 43,00

SOMMANO mq 394,57 3,48 1´373,10

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

164 / 39 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o

R.02.010.050.a cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette,

cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio

di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o

cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato

bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-
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Su fondo vasca *(lung.=25+33,5+36,6+32,68) 127,78 127,78

Su fondo vasca 14,00 11,00 154,00

SOMMANO ml 281,78 3,85 1´084,85

OS8 - Opere di impermeabilizzazione  (SpCat 6)

165 / 40 Rimozione della guaina impermeabilizzante in pvc dei

NP 01 manufatti delle vasche di accumolo, sia di quella

staccatasi dalle pareti e sia di quella ancora ancorata alle

pareti. Compreso l'onere del taglio necessario per

rendere possibile il trasporto della guaina all'esterno del

manufatto, il tiro in alto fino al sito di carico, escluso il

trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Platea 2,46 3,00 2,500 18,45

Platea 2,46 4,10 2,500 25,22

Platea 2,46 1,00 2,900 7,13

alzata su platea 2,46 2,500 0,700 4,31

scivolo 2,46 2,00 2,900 2,900 41,38

pareti 2,46 2,50 3,000 18,45

pareti 2,46 2,50 0,700 4,31

pareti 2,46 2,90 0,200 1,43

pareti *(par.ug.=2*2,46) 4,92 3,00 3,000 44,28

pareti *(par.ug.=2*2,46) 4,92 2,80 3,000 41,33

pareti *(par.ug.=2*,5*2,46) 2,46 1,20 3,000 8,86

spessore pareti *(par.ug.=2,00*2,46) 4,92 0,40 2,600 5,12

cielo 2,46 5,80 2,500 35,67

SOMMANO kg 255,94 4,54 1´161,97

166 / 41 Rimozione della guaina impermeabilizzante in pvc dei

NP 01 manufatti delle vasche di accumolo, sia di quella

staccatasi dalle pareti e sia di quella ancora ancorata alle

pareti. Compreso l'onere del taglio necessario per

rendere possibile il trasporto della guaina all'esterno del

manufatto, il tiro in alto fino al sito di carico, escluso il

trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Sviluppo perimetro (ml 14,00) 2,46 14,00 2,500 86,10

Pareti laterali (mq 10,15) *(par.ug.=2*2,46) 4,92 10,15 49,94

SOMMANO kg 136,04 4,54 617,62

167 / 42 Rimozione della guaina impermeabilizzante in pvc dei

NP 01 manufatti delle vasche di accumolo, sia di quella

staccatasi dalle pareti e sia di quella ancora ancorata alle

pareti. Compreso l'onere del taglio necessario per

rendere possibile il trasporto della guaina all'esterno del

manufatto, il tiro in alto fino al sito di carico, escluso il

trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Platea 2,46 1,50 4,600 16,97

Platea 2,46 0,60 1,500 2,21

Platea 2,46 2,00 2,100 10,33

Pareti (sviluppo) *(lung.=,6+,6+3,1+1,5+4,6+4,1+2,1) 2,46 16,60 4,650 189,89

muro scivolo (sviluppo) 2,46 5,50 2,000 27,06

parete scivolo-sponda *(par.ug.=4*,5*2,46)*(H/

peso=,83+4,65) 4,92 3,00 5,480 80,88

spessore parete 2,46 0,60 4,650 6,86

parete lato vasca 2,46 2,70 4,650 30,89

SOMMANO kg 365,09 4,54 1´657,51

168 / 43 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo ,

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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R I P O R T O 2´441´498,96

NP 02 consistente nella preparazione delle superfici mediante

idrolavaggio a forte pressione. Successivamente,

depolverare tutte le parti incoerenti e distaccate, qualora

fossero presenti avvallamenti e cavità sul sottofondo,

provvedere al loro ripristino mediante applicazione di

malta tissotropica rinforzata. In corrispondenza dei

raccordi tra superfici orizzontali e verticali, realizzare

una sguscia di raccordo 5x5 cm mediante una stesura di

adesivo epossidico bicomponente e sul prodotto ancora

fresco, realizzare le sguscie di raccordo con malta

tissotropica fibrorinforzata. Procedere con una passata di

primer acrilico consolidante e successivamente

procedere all'applicazione di malta cementizia

bicomponente elastica e su prodotto ancora fresco

stendere la rete in fibra di vetro. Dopo che il prodotto sia

completamente asciutto procedere con la seconda

passata di malta cemetizia bicomponente elastica in

modo da ottenere uno spessore finale non meno di mm

2.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Platea 3,00 2,500 7,50

Platea 4,10 2,500 10,25

Platea 1,00 2,900 2,90

alzata su platea 2,500 0,700 1,75

scivolo 2,00 2,900 2,900 16,82

pareti 2,50 3,000 7,50

pareti 2,50 0,700 1,75

pareti 2,90 0,200 0,58

pareti 2,00 3,00 3,000 18,00

pareti 2,00 2,80 3,000 16,80

pareti *(par.ug.=2*,5) 1,00 1,20 3,000 3,60

spessore pareti 2,00 0,40 2,600 2,08

cielo 5,80 2,500 14,50

SOMMANO mq 104,03 41,37 4´303,72

169 / 44 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo ,

NP 02 consistente nella preparazione delle superfici mediante

idrolavaggio a forte pressione. Successivamente,

depolverare tutte le parti incoerenti e distaccate, qualora

fossero presenti avvallamenti e cavità sul sottofondo,

provvedere al loro ripristino mediante applicazione di

malta tissotropica rinforzata. In corrispondenza dei

raccordi tra superfici orizzontali e verticali, realizzare

una sguscia di raccordo 5x5 cm mediante una stesura di

adesivo epossidico bicomponente e sul prodotto ancora

fresco, realizzare le sguscie di raccordo con malta

tissotropica fibrorinforzata. Procedere con una passata di

primer acrilico consolidante e successivamente

procedere all'applicazione di malta cementizia

bicomponente elastica e su prodotto ancora fresco

stendere la rete in fibra di vetro. Dopo che il prodotto sia

completamente asciutto procedere con la seconda

passata di malta cemetizia bicomponente elastica in

modo da ottenere uno spessore finale non meno di mm

2.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Platea 1,50 4,600 6,90

Platea 0,60 1,500 0,90

Platea 2,00 2,100 4,20

Pareti (sviluppo) *(lung.=,6+,6+3,1+1,5+4,6+4,1+2,1) 16,60 4,650 77,19

muro scivolo (sviluppo) 5,50 2,000 11,00

parete scivolo-sponda *(par.ug.=4*,5)*(H/peso=,83+

4,65) 2,00 3,00 5,480 32,88

spessore parete 0,60 4,650 2,79

parete lato vasca 2,70 4,650 12,56

SOMMANO mq 148,42 41,37 6´140,14
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170 / 45 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo ,

NP 02 consistente nella preparazione delle superfici mediante

idrolavaggio a forte pressione. Successivamente,

depolverare tutte le parti incoerenti e distaccate, qualora

fossero presenti avvallamenti e cavità sul sottofondo,

provvedere al loro ripristino mediante applicazione di

malta tissotropica rinforzata. In corrispondenza dei

raccordi tra superfici orizzontali e verticali, realizzare

una sguscia di raccordo 5x5 cm mediante una stesura di

adesivo epossidico bicomponente e sul prodotto ancora

fresco, realizzare le sguscie di raccordo con malta

tissotropica fibrorinforzata. Procedere con una passata di

primer acrilico consolidante e successivamente

procedere all'applicazione di malta cementizia

bicomponente elastica e su prodotto ancora fresco

stendere la rete in fibra di vetro. Dopo che il prodotto sia

completamente asciutto procedere con la seconda

passata di malta cemetizia bicomponente elastica in

modo da ottenere uno spessore finale non meno di mm

2.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Sviluppo perimetro (ml 14,00) 14,00 2,500 35,00

Pareti laterali (mq 10,15) 2,00 10,15 20,30

SOMMANO mq 55,30 41,37 2´287,76

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

171 / 134 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.060.b.CAM martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti

o muri armati

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

-Per demolizione zanella-cordoli avvallati vasca Farneto

-zanella avvallata in prossimità dei manufatti *(lung.=3+

5+8)*(H/peso=1/2*(0,15+0,2)) 16,00 0,500 0,175 1,40

-zanella con cordolo avvallata in prossimità dei

manufatti e lungo la stradadi accesso *(lung.=4+3+4+

26)*(H/peso=1/2*(0,15+0,2)) 37,00 0,800 0,175 5,18

*(lung.=4+3+4+26)*(larg.=1/2*(0,30+0,25)) 37,00 0,275 0,350 3,56

SOMMANO mc 10,14 36,83 373,46

172 / 135 Demolizione di pavimentazione in conglomerato

U.05.010.020.a bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o

colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso

l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km

di distanza; con misurazione del volume in opera.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

-per demolizione aree avvallate limitrofe ai manufatti,

piazzali e strada di accesso alla vasca Farneto

(sviluppo mq. x cm 15) *(lung.=27,85+8,60+14,05+39) 89,50 0,150 13,43

SOMMANO mc 13,43 16,45 220,92

173 / 136 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato

U.05.010.028.a bituminoso, fino a completa pulitura della

pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del

materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

-per livellamento piazzale camera manovra vasca

Farmeton 90,30 3,000 270,90

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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R I P O R T O 270,90 2´454´824,96

SOMMANO mq/cm 270,90 0,97 262,77

174 / 137 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.020.010.a demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

Vedi voce n° 134 [mc 10.14] 10,14

Vedi voce n° 135 [mc 13.43] 13,43

-quantità fresatura spessore cm 3 medi

Vedi voce n° 136 [mq/cm 270.90] 0,03 8,13

-per guaina PVC (voce NP 01 Kg 757,07)/(Kg/mc

1.450) *(lung.=757,07/1450) 0,52 0,52

SOMMANO mc 32,22 41,07 1´323,28

175 / 138 Consolidamento del terreno di fondazione con

NP 10 tecnologia SEE&SHOOT® di GEOSEC®o equivalente,

conforme alla norma tecnica UNI EN 12715 (lavori

geotecnici speciali - iniezioni),da eseguirsi al di sotto di

una porzione di costruzione interessata da cedimenti

differenziali verticali, mediante una linea di iniezioni

mirate anche in profondità e su più livelli di resina tipo

MAXIMA®o equivalente di naturapoliuretanica

espandente bi-componente, conforme ai requisiti di

compatibilità ambientale di cui alla tabella 2 del titolo V

parte IV del D.Leg.vo 152/06 e .s.m.i., caratterizzata

dalle specifiche tecniche seguenti: contenuto in celle

chiuse della schiuma (UNI EN ISO 4590): compreso tra

80 - 95%; densità in espansione libera (UNI EN ISO

845-97): compresa tra 50 - 60 Kg/m³; stabilità

dimensionale della schiuma (UNI 8069-80):  ≤ 1%;

tempo di fine espansione (a T=25°C): compreso tra 95-

115 s, incluso la Direzione Tecnica di Cantiere con

Geologo o Ingegnere specializzato e maestranze

operative in squadra composta da almeno due operai;

installazione e smobilizzo dell'impianto di iniezione;

perforazioni nel terreno del diametro compreso tra 8 e

30 mm eseguite mediante trapani in roto percussione;

fornitura e posa in opera di tubi per l'iniezione e raccordi

per il collegamento dei tubi stessi all'impianto di

iniezione; installazione e successivo smobilizzo di una

stazione di misura geoelettrica multicanale a 24+24

elettrodi fissi impiantati su piano di campagna vergine

per la successiva indagine di tomografia della resistività

elettrica ERT 4D (x,y,z,t) eseguita sia a coprire la zona

ceduta oggetto del trattamento che parte di zona stabile

limitrofa non ceduta e sottostante la medesima

costruzione ma caratterizzata da condizioni di stabilità

idonee e da prendersi quali riferimento e obiettivo finale

nel trattamento. Dette indagini ERT 4D dovranno essere

eseguite almeno una volta prima, alla fine, ma

prioritariamente durante l'intervento di consolidamento

mediante iniezioni per verificare gli effetti ottenuti nel

terreno ceduto e instabile in conseguenza del

consolidamento in atto, ovvero fino a quando le

condizioni del terreno ceduto non diverranno simili,

uniformi o migliori del terreno limitrofo stabile e non

ceduto posto sempre sotto alla costruzione e preso a

riferimento; prove penetrometriche dinamiche medie

tipo DPM30 fino ad un massimo di 3 tutte poste nel

volume significativo di cui almeno 1 eseguita prima di

qualsiasi iniezione in zona non soggetta a cedimentoe

almeno 2 eseguite all'interno del volume di terreno

oggetto d'intervento rispettivamente prima e dopo il

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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R I P O R T O 2´456´411,01

trattamento. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

-per intervento di consolidamento rilevato vasca farneto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´250,00 22´250,00

176 / 139 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

U.05.020.090.a miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di

dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con

appositi rulli compressori.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

-per rifacimento manto stradale in prossimità dei

manufatti, piazzali e strada di accesso alla vasca Farneto

*(lung.=27,85+8,60+14,05+39) 89,50 8,000 716,00

SOMMANO mq/cm 716,00 1,47 1´052,52

177 / 140 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

U.05.020.095.a (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,

confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

-per rifacimento manto stradale in prossimità dei

manufatti, piazzali e strada di accesso alla vasca Farneto

*(lung.=27,85+8,60+14,05+39) 89,50 4,000 358,00

SOMMANO mq/cm 358,00 1,60 572,80

178 / 141 Conglomerato bituminoso per strato di usura

U.05.020.096.a (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e

graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo

impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del

peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del

CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica e costipato con appositi rulli.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

-per rifacimento manto stradale in prossimità dei

manufatti, piazzali e strada di accesso alla vasca Farneto

*(lung.=27,85+8,60+14,05+39+90,3) 179,80 3,000 539,40

SOMMANO mq/cm 539,40 1,74 938,56

179 / 142 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo

E.03.010.030.a.CAM durabile a prestazione garantita, con classe di

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati

di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti.

Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e

del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture in elevazione Classe di

esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

-per rifacimento zanelle e cordoli avvallati e demoliti

Vedi voce n° 134 [mc 10.14] 10,14

SOMMANO mc 10,14 135,77 1´376,71

180 / 143 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010.a qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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R I P O R T O 2´482´601,60

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

-per casseforme rifacimento zanelle e cordoli

-in prossimità dei manufatti *(lung.=4+3+4) 11,00 0,300 3,30

-zanella e cordolo strada di accesso alla vasca 2,00 26,00 0,500 26,00

SOMMANO mq 29,30 25,49 746,86

181 / 144 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e

U.04.020.077.a griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe

di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001

conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere

murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

Cat 8 - INTERVENTO 6 - FARNITO-

-per ripristino griglie caditoie 2,00 20,000 40,00

-per ripristino chiusino pozzetto di ispezione n° 3 1,00 57,000 57,00

SOMMANO kg 97,00 4,32 419,04

Parziale INTERVENTO 6 - FARNITO-  (Cat 8) euro 112´479,84

INTERVENTO 7 - IE3-  (Cat 9)

182 / 1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a

20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a

0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,

il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Trincee drenanti

drenaggio 1 13,00 2,000 3,000 78,00

drenaggio 2 13,00 2,000 3,000 78,00

drenaggio 3 13,00 2,000 3,000 78,00

drenaggio 4 27,00 2,000 2,000 108,00

raccolta drenaggi - tratto 1 10,00 2,000 2,000 40,00

raccolta drenaggi - tratto 2 28,00 2,000 2,000 112,00

pozzetti 3,00 2,00 2,000 2,000 24,00

SOMMANO mc 518,00 4,84 2´507,12

183 / 2 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo

U.02.040.018.b.CAM SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per

condotte di scarico interrate non in pressione a norma

EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre

chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere

secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in

marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni

previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra

gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto

con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi

speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni,

esclusi solo la formazione del letto di posa e del

rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8

(>= 8 kN/mq) DE 200 mm

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Trincee drenanti

drenaggio 1 13,00 13,00

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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R I P O R T O 13,00 2´486´274,62

drenaggio 2 13,00 13,00

drenaggio 3 13,00 13,00

drenaggio 4 27,00 27,00

raccolta drenaggi - tratto 1 10,00 10,00

raccolta drenaggi - tratto 2 28,00 28,00

SOMMANO m 104,00 15,24 1´584,96

184 / 3 Materiale anticapillare di idonea granulometria al di

U.05.020.075.a sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di

filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in opera,

compresi la stesa a superfici piane e livellate, il

compattamento meccanico secondo le norme per i

rilevati.

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Trincee drenanti

drenaggio 1 13,00 2,000 1,500 39,00

drenaggio 2 13,00 2,000 1,500 39,00

drenaggio 3 13,00 2,000 1,500 39,00

drenaggio 4 27,00 2,000 1,500 81,00

raccolta drenaggi - tratto 1 10,00 2,000 1,500 30,00

raccolta drenaggi - tratto 2 28,00 2,000 1,500 84,00

SOMMANO mc 312,00 21,79 6´798,48

185 / 4 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

E.01.040.010.a Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo

meccanico e materiali selezionati di idonea

granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi

gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Trincee drenanti

drenaggio 1 13,00 2,000 1,500 39,00

drenaggio 2 13,00 2,000 1,500 39,00

drenaggio 3 13,00 2,000 1,500 39,00

drenaggio 4 27,00 2,000 1,500 81,00

raccolta drenaggi - tratto 1 10,00 2,000 1,500 30,00

raccolta drenaggi - tratto 2 28,00 2,000 1,500 84,00

pozzetti 3,00 2,00 2,000 2,000 24,00

SOMMANO mc 336,00 3,32 1´115,52

186 / 5 Strato drenante o di separazione di strati a diversa

U.05.020.040.a granulometria, composto da geotessile non tessuto

costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato

mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato

ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri

additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso

unitario non inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione

longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m;

resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N;

permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Trincee drenanti

drenaggio 1 13,00 7,000 91,00

drenaggio 2 13,00 7,000 91,00

drenaggio 3 13,00 7,000 91,00

drenaggio 4 27,00 7,000 189,00

raccolta drenaggi - tratto 1 10,00 7,000 70,00

raccolta drenaggi - tratto 2 28,00 7,000 196,00

SOMMANO mq 728,00 2,93 2´133,04

187 / 6 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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R I P O R T O 2´497´906,62

U.04.020.010.g Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,

realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato

con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta

con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

80x80x80 cm

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Pozzetti raccolta acqua 3,00

SOMMANO cad 3,00 132,29 396,87

188 / 7 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con

U.04.020.030.j elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o

griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Pozzetti di raccolta acqua 3,00

SOMMANO cad 3,00 133,90 401,70

189 / 8 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con

U.04.020.040.j elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino

90x90 cm

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Pozzetti di raccolta acqua 3,00

SOMMANO cad 3,00 55,45 166,35

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

190 / 9 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

sottofondazione locale pompe 2,00 3,000 0,700 4,20

SOMMANO mc 4,20 130,22 546,92

191 / 10 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010.a qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

sottofondazione locale pompe 3,00 0,700 2,10

SOMMANO mq 2,10 25,49 53,53

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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192 / 11 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo

U.02.040.018.b.CAM SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per

condotte di scarico interrate non in pressione a norma

EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre

chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere

secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in

marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni

previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra

gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto

con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi

speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni,

esclusi solo la formazione del letto di posa e del

rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8

(>= 8 kN/mq) DE 200 mm

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

raccolta acque 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 15,24 30,48

193 / 12 Strato drenante o di separazione di strati a diversa

U.05.020.040.a granulometria, composto da geotessile non tessuto

costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato

mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato

ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri

additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso

unitario non inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione

longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m;

resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N;

permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

rivestimento tubo drenante 2,00 1,000 2,00

SOMMANO mq 2,00 2,93 5,86

194 / 13 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.050.f.CAM martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre

i 20 cm

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

cordolo piazzale 19,00 0,250 0,700 3,33

cordolo piazzale 19,00 0,500 0,350 3,33

SOMMANO mc 6,66 330,65 2´202,13

195 / 14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.a movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a

10 km

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Vedi voce n° 1 [mc 518.00] 518,00

-a detrarre quantità rinterro

Vedi voce n° 4 [mc 336.00] -336,00

Sommano positivi mc 518,00

Sommano negativi mc -336,00

SOMMANO mc 182,00 12,62 2´296,84

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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196 / 15 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.020.010.a demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Vedi voce n° 13 [mc 6.66] 6,66

SOMMANO mc 6,66 41,07 273,53

197 / 16 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

U.05.020.080.a legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei

materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, misurato in opera dopo costipamento.

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Piazzale locale pompe 90,00 0,200 18,00

SOMMANO mc 18,00 22,16 398,88

198 / 17 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

U.05.020.095.a (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,

confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

piazzale locale pompe 90,00 5,000 450,00

SOMMANO mq/cm 450,00 1,60 720,00

199 / 18 Conglomerato bituminoso per strato di usura

U.05.020.096.a (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e

graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo

impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del

peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del

CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica e costipato con appositi rulli.

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

piazzale locale pompe 90,00 3,000 270,00

SOMMANO mq/cm 270,00 1,74 469,80

200 / 19 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

cordolo piazzale 19,00 0,250 0,700 3,33

cordolo piazzale 19,00 0,500 0,350 3,33

SOMMANO mc 6,66 130,22 867,27

201 / 20 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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E.03.030.010.a qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la

pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

cordolo piazzale 2,00 19,00 0,700 26,60

cordolo piazzale 2,00 19,00 0,500 19,00

SOMMANO mq 45,60 25,49 1´162,34

202 / 21 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010.a.CAM conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le

legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

barre.

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

cordolo piazzale

Vedi voce n° 19 [mc 6.66] 50,000 333,00

SOMMANO kg 333,00 1,50 499,50

203 / 22 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

U.05.020.080.a legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei

materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, misurato in opera dopo costipamento.

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

strada di accesso 40,00 4,000 0,200 32,00

SOMMANO mc 32,00 22,16 709,12

204 / 23 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

U.05.020.095.a (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,

confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

strada di accesso *(lung.=40,00+170) 210,00 4,000 5,000 4´200,00

SOMMANO mq/cm 4´200,00 1,60 6´720,00

205 / 24 Conglomerato bituminoso per strato di usura

U.05.020.096.a (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e

graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo

impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del

peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del

CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica e costipato con appositi rulli.

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

strada di accesso *(lung.=40,00+170) 210,00 4,000 3,000 2´520,00

SOMMANO mq/cm 2´520,00 1,74 4´384,80

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

206 / 25 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro

R.02.025.070.a.CAM pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di

tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 2´520´212,54



pag. 56

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´520´212,54

l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza

di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate,

ecc. in ferro pieno

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

cancello esistente 380,000 380,00

SOMMANO kg 380,00 0,71 269,80

207 / 26 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con

E.19.010.070.c.CAM profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri,

angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in

lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in

disegni lineari semplici, completi della ferramenta di

fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori,

gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le

opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di

vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Ripristino inferriate 50,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 5,94 297,00

208 / 27 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con

E.19.010.070.b.CAM profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri,

angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in

lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in

disegni lineari semplici, completi della ferramenta di

fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori,

gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le

opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di

vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

rifacimento cancello 380,000 380,00

SOMMANO kg 380,00 6,13 2´329,40

209 / 28 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

E.19.040.030.b fuoco mediante immersione in vasche che contengono

zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo

decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

Vedi voce n° 26 [kg 50.00] 50,00

Vedi voce n° 27 [kg 380.00] 380,00

SOMMANO kg 430,00 1,12 481,60

210 / 29 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

plinto pilastri cancello 0,60 0,600 0,600 0,22

SOMMANO mc 0,22 130,22 28,65

211 / 30 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a

20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,

il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 9 - INTERVENTO 7 - IE3-

plinto cancello 0,60 0,600 0,600 0,22

SOMMANO mc 0,22 4,84 1,06

Parziale INTERVENTO 7 - IE3-  (Cat 9) euro 39´852,55

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-  (Cat 10)

212 / 212 Ripristino della funzionalità dei canali di scolo e/o di

NP 18 bonifica mediante la pulizia e/o taglio della vegetazione

ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in

siti idonei,  l'espurgo del materiale accumulatosi, il

consolidamento, la risagomatura e ricavamento della

gaveta e delle sponde esistenti, la manutenzione delle

opere d'arte esistenti, compreso la movimentazione del

materiale in esubero nell'ambito del cantiere ove

necessita eventualmente il rinterro . Il tutto eseguito

prevalentamente con l'utilizzo di attrezzi meccanici

idonei necessari.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-risagomatura per ripristino funzionalità canale

-canale BD6.I (sviluppo lunghezza ml 113,07) 113,07 113,07

-canale BD6.A.I (sviluppo lunghezza ml 248,24) 248,24 248,24

-canale BD7.II (sviluppo lunghezza ml 418,12) 418,12 418,12

-canale BD7.I (sviluppo lunghezza ml 174,67) 174,67 174,67

-canale BD6.A (sviluppo lunghezza ml 561,00) 561,00 561,00

-canale BD3.1 (sviluppo lunghezza ml 403,88) 403,88 403,88

-canale BD8 (sviluppo lunghezza ml 431,00) 431,00 431,00

-canale BD6 (sviluppo lunghezza ml 654,00) 654,00 654,00

-canale PDI.A (sviluppo lunghezza ml 406,30) 406,30 406,30

-canale PD (sviluppo lunghezza ml 702,60) 702,60 702,60

-canale BD.3.II (sviluppo lunghezza ml 235,00) 235,00 235,00

-canale BDI (sviluppo lunghezza ml 698,00) 698,00 698,00

-canale BD3 (sviluppo lunghezza ml 1110,55) 110,55 110,55

-canale BD5 (sviluppo lunghezza ml 1434,00) 1434,00 1´434,00

-canale BD5.A (sviluppo lunghezza ml 732,00) 732,00 732,00

Parziale ml 7´322,43

SOMMANO ml 7´322,43 49,36 361´435,14

213 / 213 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici

E.01.010.010.a Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con

mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua

fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume

fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento

di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a

gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per opere d'arte sistemazione immissione canali nel

torrente Badolato
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-canale BD.1 *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 10,650 111,83

-canale BD.3 *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 10,650 111,83

-canale BD.5 *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 10,650 111,83

-canale BD.6 *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 10,650 111,83

-canale BD.6 A *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 10,650 111,83

-canale BD.7 I *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 10,650 111,83

-canale BD.7 II *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 10,650 111,83

-canale BD.8 *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 10,650 111,83

-canale PD.1 *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 10,650 111,83

SOMMANO mc 1´006,47 4,13 4´156,72

214 / 214 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a

20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a

0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,

il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per fondazione briglie  e rivestimento sponde a valle

briglie sul canale BD.1

-sez. A-A 20,00 1,000 20,430 408,60

-sez. B-B 20,00 1,000 17,190 343,80

-sez. C-C 20,00 1,000 7,510 150,20

-sez. D-D *(H/peso=3,710+0,40) 14,00 8,000 4,110 460,32

*(H/peso=3,710+0,4) 1,00 2,000 4,110 8,22

*(H/peso=3,710+0,4) 1,00 4,500 4,110 18,50

*(H/peso=3,710+0,4) 2,00 5,750 4,110 47,27

*(H/peso=3,710+0,4) 1,00 6,700 4,110 27,54

*(H/peso=3,710+0,4) 1,00 7,450 4,110 30,62

canale BD.3

-sez. A-A 14,00 1,000 20,430 286,02

-sez. B-B 14,00 1,000 17,190 240,66

-sez. C-C 14,00 1,000 7,510 105,14

-sez. D-D 9,00 8,000 3,710 267,12

1,00 1,000 3,710 3,71

1,00 1,000 3,710 3,71

1,00 1,850 3,710 6,86

canale BD.5

-sez. A-A 25,00 1,000 20,430 510,75

-sez. B-B 25,00 1,000 17,190 429,75

-sez. C-C 25,00 1,000 7,510 187,75

-sez. D-D 16,00 8,000 3,710 474,88

2,00 1,000 3,710 7,42

2,00 2,500 3,710 18,55

2,00 3,500 3,710 25,97

2,00 6,500 3,710 48,23

1,00 6,950 3,710 25,78

canale BD.5.A

-sez. A-A 9,00 1,000 20,430 183,87

-sez. B-B 9,00 1,000 17,190 154,71

-sez. C-C 9,00 1,000 7,510 67,59

-sez. D-D 7,00 8,000 3,710 207,76

1,00 1,000 3,710 3,71

1,00 3,500 3,710 12,99

canale PD.I

-sez. A-A 7,00 1,000 15,350 107,45

-sez. B-B 7,00 1,000 13,750 96,25

-sez. C-C 7,00 1,000 5,400 37,80

-sez. D-D 7,00 8,000 2,520 141,12

SOMMANO mc 5´150,62 4,84 24´929,00

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 2´914´140,91
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´914´140,91

215 / 215 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10

V.03.040.010.a cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea

pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con

filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e

ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di

colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non

inferiore a 0,5 mm. Per gabbioni di altezza 1 m

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per briglie sul canale BD.1 20,00 4,00 1,000 1,000 80,00

20,00 14,68 1,000 293,60

20,00 4,00 1,000 1,000 80,00

-per briglie sul canale BD.3 14,00 4,00 1,000 1,000 56,00

14,00 14,68 1,000 205,52

14,00 4,00 1,000 1,000 56,00

-per briglie sul canale BD.5 25,00 4,00 1,000 1,000 100,00

25,00 14,68 1,000 367,00

25,00 4,00 1,000 1,000 100,00

-per briglie sul canale BD.5.A 9,00 4,00 1,000 1,000 36,00

9,00 14,68 1,000 132,12

9,00 4,00 1,000 1,000 36,00

-per briglie sul canale BD.6 A -PD.I 7,00 3,00 1,000 1,000 21,00

7,00 11,92 1,000 83,44

7,00 3,00 1,000 1,000 21,00

Parziale mc 1´667,68

-per opere d'arte immissione canali nel torrente badolato

-canale BD.1 (in sponda SX) 9,00 1,500 1,000 13,50

9,00 1,000 1,000 9,00

(in sponda Dx) 12,00 1,500 1,000 18,00

12,00 1,000 1,000 12,00

-canale BD.3 (in sponda SX) 9,00 1,500 1,000 13,50

9,00 1,000 1,000 9,00

(in sponda Dx) 12,00 1,500 1,000 18,00

12,00 1,000 1,000 12,00

-canale BD.5 (in sponda SX) 9,00 1,500 1,000 13,50

9,00 1,000 1,000 9,00

(in sponda Dx) 12,00 1,500 1,000 18,00

12,00 1,000 1,000 12,00

-canale BD.6 (in sponda SX) 9,00 1,500 1,000 13,50

9,00 1,000 1,000 9,00

(in sponda Dx) 12,00 1,500 1,000 18,00

12,00 1,000 1,000 12,00

-canale BD.6 A (in sponda SX) 9,00 1,500 1,000 13,50

9,00 1,000 1,000 9,00

(in sponda Dx) 12,00 1,500 1,000 18,00

12,00 1,000 1,000 12,00

-canale BD.7 I (in sponda SX) 9,00 1,500 1,000 13,50

9,00 1,000 1,000 9,00

(in sponda Dx) 12,00 1,500 1,000 18,00

12,00 1,000 1,000 12,00

-canale BD.7 II (in sponda SX) 9,00 1,500 1,000 13,50

9,00 1,000 1,000 9,00

(in sponda Dx) 12,00 1,500 1,000 18,00

12,00 1,000 1,000 12,00

-canale BD.8 (in sponda SX) 9,00 1,500 1,000 13,50

9,00 1,000 1,000 9,00

(in sponda Dx) 12,00 1,500 1,000 18,00

12,00 1,000 1,000 12,00

-canale PD.1 (in sponda SX) 9,00 1,500 1,000 13,50

9,00 1,000 1,000 9,00

(in sponda Dx) 12,00 1,500 1,000 18,00

(in sponda Dx) 12,00 1,000 1,000 12,00

Parziale mc 472,50

-per nuovi tombini

(attraversamento T1)

-sistemazione sponde laterali imbocco-sbocco

*(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 1,000 1,000 20,00

*(par.ug.=2*2) 4,00 3,00 1,000 1,000 12,00

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 2´172,18 2´914´140,91
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´172,18 2´914´140,91

(attraversamento T6)

-sistemazione sponde laterali imbocco-sbocco *

(par.ug.=2*2) 4,00 3,00 1,000 1,000 12,00

*(par.ug.=2*2) 4,00 3,00 1,000 1,000 12,00

(attraversamento T2-T8)

-per sistemazione imbocco-sbocco *(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 1,000 1,000 24,00

-a detrarre parte ingombro tombini (2/3 mq 1,72) *

(par.ug.=2*2) 4,00 1,15 1,000 -4,60

(attraversamento T3)

-per sistemazione imbocco-sbocco 2,00 6,00 1,000 1,000 12,00

-a detrarre parte ingombro tombini (2/3 mq 1,72) 2,00 1,15 1,000 -2,30

(attraversamenti T7-T10-T11-T12-T13)

-per sistemazione imbocco-sbocco *(par.ug.=5*2) 10,00 6,00 1,000 1,000 60,00

-a detrarre parte ingombro tombini (4/5 mq 1,85) *

(par.ug.=5*2) 10,00 1,48 1,000 -14,80

Parziale mc 130,30

Sommano positivi mc 2´292,18

Sommano negativi mc -21,70

SOMMANO mc 2´270,48 120,77 274´205,87

216 / 216 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10

V.03.040.010.b cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea

pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con

filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e

ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di

colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non

inferiore a 0,5 mm.Per gabbioni di altezza 0,50 m

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per opere d'arte immissione canali nel torrente badolato

-canale BD.1 (in alveo 10,50 4,000 0,500 21,00

-canale BD.3 (in alveo) *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 4,000 0,500 21,00

-canale BD.5 (in alveo) *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 4,000 0,500 21,00

-canale BD.6 (in alveo) *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 4,000 0,500 21,00

-canale BD.6 A (in alveo) *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 4,000 0,500 21,00

-canale BD.7 I (in alveo) *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 4,000 0,500 21,00

-canale BD.7 II (in alveo) *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 4,000 0,500 21,00

-canale BD.8 (in alveo) *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 4,000 0,500 21,00

-canale PD.1 (in alveo) *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 4,000 0,500 21,00

-canale BD.1 (in alveo) *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 4,000 0,500 21,00

Parziale mc 210,00

-rivestimento fondo canale BD.1 valle briglia 1,00 2,00 2,000 0,500 2,00

1,00 4,50 2,000 0,500 4,50

2,00 5,75 2,000 0,500 11,50

1,00 6,70 2,000 0,500 6,70

1,00 7,45 2,000 0,500 7,45

14,00 8,00 2,000 0,500 112,00

Parziale mc 144,15

-per sistemazione nuovi tombini

(attraversamento T1)

-sistemazione sponde laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 1,000 0,500 4,00

*(par.ug.=2*2) 4,00 0,50 1,000 0,500 1,00

-sistemazione fondo *(larg.=1/2(4,00+5,00)) 2,00 3,00 4,500 0,500 13,50

2,00 1,00 1,000 0,500 1,00

-sistemazione sommità scatolare 2,00 6,00 1,000 0,500 6,00

(attraversamento T6)

-sistemazione sponde laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,000 0,500 2,00

-sistemazione fondo 2,00 2,50 2,000 0,500 5,00

-sistemazione sommità scatolare 2,00 4,00 1,000 0,500 4,00

(attraversamento T2-T8)

-sistemazione fondo *(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 2,000 0,500 24,00

-sistemazione imbocco-sbocco *(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 1,000 0,500 11,00

*(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 1,000 0,500 8,00

- a detrarre parte ingombro tombino (1/3 mq 1,72) *

(par.ug.=2*2) 4,00 0,57 1,000 -2,28

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 431,37 3´188´346,78
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431,37 3´188´346,78

(attraversamento T3)

-sistemazione fondo 2,00 6,00 2,000 0,500 12,00

-sistemazione imbocco-sbocco 2,00 5,50 1,000 0,500 5,50

2,00 4,00 1,000 0,500 4,00

- a detrarre parte ingombro tombino (1/3 mq 1,72) 2,00 0,57 1,000 -1,14

(attraversamenti T7-T10-T11-T12-T13

-sistemazione fondo *(par.ug.=5*2) 10,00 6,00 2,000 0,500 60,00

-sistemazione imbocco-sbocco *(par.ug.=5*2) 10,00 5,50 1,000 0,500 27,50

*(par.ug.=5*2) 10,00 4,00 1,000 0,500 20,00

- a detrarre parte ingombro tombino (1/5 mq 1,85) *

(par.ug.=5*2) 10,00 0,37 1,000 -3,70

Parziale mc 201,38

Sommano positivi mc 562,65

Sommano negativi mc -7,12

SOMMANO mc 555,53 145,20 80´662,96

217 / 217 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

E.01.040.010.a Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo

meccanico e materiali selezionati di idonea

granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi

gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per rinterro a tergo dei gabbioni -immissione canali nel

torrente badolato

-canale BD.1 *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 5,220 54,81

-canale BD.3  *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 5,220 54,81

-canale BD.5  *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 5,220 54,81

-canale BD.6  *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 5,220 54,81

-canale BD.6 A  *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 5,220 54,81

-canale BD.7 I  *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 5,220 54,81

-canale BD.7 II  *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 5,220 54,81

-canale BD.8  *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 5,220 54,81

-canale PD.1  *(lung.=1/2(9,00+12,00)) 10,50 5,220 54,81

Parziale mc 493,29

-per ripristino aree erose lungo i canali (a stima) 5000,000 5´000,00

-per rifacimento rilevato stradale attraversamenti canali

da rifare

(attraversamento T1) (area media scavo)

-strada 6,000 85,810 514,86

-scarpate valle-monte) *(H/peso=1/2(0,00+85,81)) 2,00 6,06 42,905 520,01

(attraversamento T6) /(area media scavo)

-strada 6,000 51,340 308,04

-scarpata valle-monte) *(H/peso=1/2(0,00+51,34)) 2,00 6,06 25,670 311,12

(attraversamento T2-T3-T8)

-strada 3,00 6,000 28,430 511,74

-scarpate valle-monte *(par.ug.=3*2)*(H/peso=1/

2(0,00+28,43)) 6,00 5,50 14,215 469,10

(attraversamento T5) 4,00 4,600 18,40

(attraversamento T7-T10-T11-T12-T13

-strada 5,00 6,000 25,650 769,50

-scarpate *(par.ug.=5*2)*(H/peso=1/2(0,00+25,65)) 10,00 5,50 12,825 705,38

Parziale mc 9´128,15

-a detrarre quantià voce rifacimento manto stradale in

conglomerato bituminoso 146,130 -146,13

-a detrarre quantià voce rifacmento fondazione stradale 293,130 -293,13

-a detrarre ingombro nuovi tombini

-attraversamento T1 20,00 2,360 2,360 -111,39

-attraversamento T6 22,00 4,440 2,340 -228,57

-attraversamento T2 *(H/peso=(0,75*0,75*3,14)) 14,50 1,766 -25,61

-attraversamento T3 *(H/peso=(0,75*0,75*3,14)) 19,50 1,766 -34,44

-attraversamento T5 *(H/peso=(0,75*0,75*3,14)) 4,00 1,766 -7,06

-attraversamento T8 *(H/peso=(0,75*0,75*3,14)) 10,00 1,766 -17,66

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 8´757,45 3´269´009,74
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´757,45 3´269´009,74

-attraversamento T7 19,50 1,850 -36,08

-attraversamento T10 17,00 1,850 -31,45

-attraversamento T11 11,00 1,850 -20,35

-attraversamento T12 12,00 1,850 -22,20

-attraversamento T13 16,50 1,850 -30,53

Parziale mc -1´004,60

Sommano positivi mc 9´621,44

Sommano negativi mc -1´004,60

SOMMANO mc 8´616,84 3,32 28´607,91

OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SpCat 5)

218 / 218 Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche

V.03.020.035.a.CAM molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti

operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti ad L

orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con

leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷

3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente

dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno

con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una

verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una

verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di

ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo;

ricopertura con uno strato di terreno di circa 10

collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie

legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in

ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso

l'esterno dei pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo

superiore. La messa in opera della cordonata potrà

avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-a protezione delle opere di immissione canali nel

torrente badolato

-canale BD.1 (a monte) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 10,00 4,650 46,50

(a valle) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 15,00 4,650 69,75

-canale BD.3 (a monte) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 10,00 4,650 46,50

(a valle) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 15,00 4,650 69,75

-canale BD.5 (a monte) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 10,00 4,650 46,50

(a valle) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 15,00 4,650 69,75

-canale BD.6 A (a monte) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 10,00 4,650 46,50

(a valle) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 15,00 4,650 69,75

-canale BD.7 I (a monte) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 10,00 4,650 46,50

(a monte) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 10,00 4,650 46,50

(a valle) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 15,00 4,650 69,75

-canale BD.7 II (a monte) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 10,00 4,650 46,50

(a valle) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 15,00 4,650 69,75

-canale BD.8 (a monte) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 10,00 4,650 46,50

(a valle) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 15,00 4,650 69,75

-canale PD.1 (a monte) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 10,00 4,650 46,50

(a valle) *(H/peso=0,35+2,80+1,50) 15,00 4,650 69,75

SOMMANO m 976,50 90,08 87´963,12

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

219 / 219 Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17

V.03.040.085.c cm Rivestimenti con materassi metallici, con

diaframmature posizionate ad interasse di 1 m., in rete

metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in

accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con

impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni

fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 3´385´580,77
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´385´580,77

fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con

filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato

con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici

dovranno essere collegati tra loro con punti metallici.

Con spessore di 30 cm

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per sponde salto briglie sul canale BD.1 1,00 5,40 2,000 10,80

1,00 5,40 4,500 24,30

2,00 5,40 5,750 62,10

1,00 5,40 6,700 36,18

1,00 5,40 7,450 40,23

14,00 5,40 8,000 604,80

-per sponde salto briglie sul canale BD.3 1,00 7,40 1,000 7,40

1,00 7,40 1,850 13,69

1,00 7,40 2,350 17,39

2,00 7,40 3,550 52,54

9,00 7,40 8,000 532,80

-per sponde salto briglie sul canale BD.5 2,00 7,40 1,000 14,80

2,00 7,40 2,500 37,00

2,00 7,40 3,500 51,80

2,00 7,40 6,500 96,20

1,00 7,40 6,950 51,43

16,00 7,40 8,000 947,20

-per sponde salto briglie sul canale bd.5.a 1,00 7,40 1,000 7,40

1,00 7,40 3,500 25,90

7,00 7,40 8,000 414,40

-per sponde salto briglie sul canale PD.I 7,00 5,82 4,000 162,96

SOMMANO mq 3´211,32 65,76 211´176,40

220 / 220 Rivestimento di pareti in cls con pietre  poste in opera

NP 11 con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325

per mc di sabbia, armato con rete elettrsaldata metallica

diam 5 mm maglia 15x15 cm, ad opera incerta, con

giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli

sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura

finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Con pietre recuperate dalla

demolizione di muri in pietrame, per uno spessore

medio di cm. 15-20 cm.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per copertine briglie in gabbioni

-canale BD.I 20,00 9,52 1,100 209,44

-canale BD.3 14,00 9,52 1,100 146,61

-canale BD.5 25,00 9,52 1,100 261,80

-canale BD.5.A 9,00 9,52 1,100 94,25

-canale PD.I 7,00 7,94 1,100 61,14

SOMMANO m2 773,24 43,12 33´342,11

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

221 / 221 Rimozione e riposizionamento di barriera metallica

NP 19 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi

rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere per

l'accatastamento e la custodia provvisoria. Rimozione e

riposizionamento di barriera metallica esistente per

lavori di adeguamento dei tombini esistenti strada

Salicuneta.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per rimozione e rimontaggio guard-rail adeguamento

tombini strada Badolato

(attraversamento T1) 2,00 25,00 50,00

(attraversamento T6) 2,00 18,00 36,00

(attraversamenti T2-T3-T7-T8-T10-T11-T12-T13 *

(par.ug.=8,00*2) 16,00 15,00 240,00

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 326,00 3´630´099,28
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 326,00 3´630´099,28

SOMMANO m 326,00 28,67 9´346,42

222 / 222 Demolizione di pavimentazione in conglomerato

U.05.010.020.a bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o

colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso

l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km

di distanza; con misurazione del volume in opera.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per demolizione manto stradale in conglomerato

bituminoso attraversamenti canali da rifare

(attraversamento T1) *(H/peso=0,08+0,04+0,03) 22,00 6,000 0,150 19,80

(attraversamento T6) *(H/peso=0,08+0,04+0,03) 15,85 6,000 0,150 14,27

(attraversamenti T2-T3-T7-T8-T10-T11-T12-T13 *(H/

peso=0,08+0,04+0,03) 8,00 12,50 6,000 0,150 90,00

SOMMANO mc 124,07 16,45 2´040,95

223 / 223 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,

U.05.010.022.a eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di

5 km.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per demolizione manto stradale in conglomerato

bituminoso attraversamenti canali da rifare

(attraversamento T1) 22,00 6,000 0,300 39,60

(attraversamento T6) 15,85 6,000 0,300 28,53

(attraversamenti T2-T3-T7-T8-T10-T11-T12-T13 8,00 12,50 6,000 0,300 180,00

SOMMANO mc 248,13 6,66 1´652,55

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

224 / 224 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici

E.01.010.010.a Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con

mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua

fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume

fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento

di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a

gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per scavo attraversamenti canali da rifare

(attraversamento T1) (area media scavo)

-strada 6,000 85,810 514,86

-scarpate valle-monte) *(H/peso=1/2(0,00+85,81)) 2,00 6,06 42,905 520,01

(attraversamento T6) /(area media scavo)

-strada 6,000 51,340 308,04

-scarpata valle-monte) *(H/peso=1/2(0,00+51,34)) 2,00 6,06 25,670 311,12

(attraversamento T5) area media 4,00 4,600 18,40

(attraversamento T2-T3-T8)

-strada 3,00 6,000 28,430 511,74

-scarpate valle-monte *(par.ug.=3*2)*(H/peso=1/

2(0,00+28,43)) 6,00 5,50 14,215 469,10

(attraversamento T7-T10-T11-T12-T13

-strada 5,00 6,000 25,650 769,50

-scarpate *(par.ug.=5*2)*(H/peso=1/2(0,00+25,65)) 10,00 5,50 12,825 705,38

Parziale mc 4´128,15

-a detrarre quantià voce demolizione manto stradale in

conglomerato bituminoso -146,130 -146,13

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 3´982,02 3´643´139,20
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´982,02 3´643´139,20

-a detrarre quantià voce demolizione fondazione stradale -293,130 -293,13

-a detrarre ingombro tombini esistenti (area media)

-attraversamento T1 *(H/peso=(0,50*0,50*3,14)) 2,00 22,00 0,785 -34,54

-attraversamentoT6 *(H/peso=(0,50*0,50*3,14)) 2,00 20,00 0,785 -31,40

-attraversamenti T2-T3-T8 *(H/peso=(0,50*0,50*3,14)) 3,00 17,00 0,785 -40,04

-attraversamento T5 *(H/peso=(0,40*0,40*3,14)) 1,00 4,00 0,502 -2,01

-attraversamenti T7-T10-T11-T12-T13 *(H/peso=(0,50*

0,50*3,14)) 5,00 15,20 0,785 -59,66

Parziale mc -606,91

Sommano positivi mc 4´128,15

Sommano negativi mc -606,91

SOMMANO mc 3´521,24 4,13 14´542,72

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

225 / 225 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.060.b.CAM martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti

o muri armati

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per demolizione opere d'arte in c.a. a monte e a valle

degli attraversamenti strada provinciale Salicuneta dei

canali (attraversamenti T1-T2-T3-T6-T7-T8-T10-T11-

T12-T13)

(opere d'arte -platee, solette, spallette- stimate

mediamente in mq. 7,00 x cm 30 di spessore) *

(par.ug.=2*10) 20,00 0,300 7,000 42,00

SOMMANO mc 42,00 36,83 1´546,86

226 / 226 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a.CAM Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per plate fondazione nuovi tombini

-attraversamento T1 *(lung.=0,50+22,00+0,50) 23,00 5,500 0,200 25,30

-attraversamento T6 *(lung.=0,50+20,0+0,50) 21,00 5,500 0,200 23,10

SOMMANO mc 48,40 130,22 6´302,65

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

227 / 227 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari

NP 21 prefabbricati in calcestruzzo di

cemento ad alta resistenza ai solfati ,

turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna , con

armatura idonea

e sistema di giunzione con incastro a bicchiere (a

richiesta con anello di tenuta in gomma conforme UNI

EN

681-1) I manufatti dovranno essere costruiti in

conformità alle Norme UNI EN 14844:2006 marcatura

CE ,

D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981,

EN 13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi stradali di

prima categoria . E’ a carico dell’impresa produrre tutti i

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 3´665´531,43
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´665´531,43

calcoli di verifica statica dei manufatti. Il prezzo

è comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatti

nello scavo previa formazione di idonea soletta

armata di sottofondo realizzata in calcestruzzo R

cK=250 e armatura idonea realizzata con singola o

doppia

rete elettrosaldata Feb 44k di 15x15 diam. 8mm . La

soletta dovrà risultare perfettamente piana per consentire

la corretta posa in opera dei manufatti . I punti di

giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei

manufatti dovranno essere sigillati con apposite malte

espansive. E’ inoltre comprensivo nel prezzo la

realizzazione in opera di eventuali deviazioni angolari,

demolizioni dei punti indicati dalla D.L. ed eventuale

formazione di pozzetti in muratura intonacata fino a

quota campagna come previsto dalla D.L. A richiesta

della D.L. la giunzione tra gli elementi dovrà essere

realizzata con apparecchiature idrauliche o manuali

di tiro (tipo Tir-For), ed il controllo della livelletta sarà

garantita da apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo è

altresì compreso l’onere per il collaudo dell’opera in

conformità alle Norme EN 1610 e al Decreto Ministero

Lavori Pubblici 12.12.1985 . -Dimensioni interne

200x200 x lunghezza 200

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

per rifacimento tombino attraversamento strada

provinciale Salicuneta

(attraversamento T6) 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1´611,96 16´119,60

228 / 228 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari

NP 22 prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta

resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione

rettangolare interna , con armatura idonea e sistema di

giunzione con incastro a bicchiere (a richiesta con anello

di tenuta in gomma conforme UNI EN

681-1) I manufatti dovranno essere costruiti in

conformità alle Norme UNI EN 14844:2006 marcatura

CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1,

UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi

stradali diprima categoria . E’ a carico dell’impresa

produrre tutti i calcoli di verifica statica dei manufatti. Il

prezzo è comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei

manufatti nello scavo previa formazione di idonea

soletta armata di sottofondo realizzata in calcestruzzo R

cK=250 e armatura idonea realizzata con singola o

doppia rete elettrosaldata Feb 44k di 15x15 diam. 8mm .

La soletta dovrà risultare perfettamente piana per

consentire la corretta posa in opera dei manufatti . I

punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il

calaggio dei manufatti dovranno essere sigillati con

apposite malte espansive. E’ inoltre comprensivo nel

prezzo la realizzazione in opera di eventuali deviazioni

angolari, demolizioni dei punti indicati dalla D.L. ed

eventuale formazione di pozzetti in muratura intonacata

fino a quota campagna come previsto dalla D.L. A

richiesta della D.L. la giunzione tra gli elementi dovrà

essere realizzata con apparecchiature idrauliche o

manuali di tiro (tipo Tir-For), ed il controllo della

livelletta sarà garantita da apparecchiature di tipo laser.

Nel prezzo è altresì compreso l’onere per il collaudo

dell’opera in conformità alle Norme EN 1610 e al

Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985

.Dimensioni interne 400x200 cm x lunghezza 200 cm

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

per rifacimento tombino attraversamento strada

provinciale Salicuneta

(attraversamento T1) 11,00

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 11,00 3´681´651,03
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 3´681´651,03

SOMMANO cadauno 11,00 3´745,10 41´196,10

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  (SpCat 4)

229 / 229 Fornitura e posa in opera di tubo ondulato in acciaio

NP 20 zincato tipo armco, di qualsiasi spessore e diametro, per

realizzazione di tombini sotto rilevati stradali,  compreso

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per realizzazione nuovo tombino attraversamenti canali

da rifare

tubo armco sezione ribassata luce 1,75 m freccia 1,34 m

spess. mm 3 peso Kg/ml 164

(attraversamento T7) 19,50 164,000 3´198,00

(attraversamento T10) 17,00 164,000 2´788,00

(attraversamento T11) 11,00 164,000 1´804,00

(attraversamento T12) 12,00 164,000 1´968,00

(attraversamento T13) 16,50 164,000 2´706,00

tubo armco sezione circolare diam 1500 mm spess. 3

mm peso Kg/ml 150

(attraversamento T2) 14,50 150,000 2´175,00

(attraversamento T3) 19,50 150,000 2´925,00

(attraversamento T5) 4,00 150,000 600,00

(attraversamento T8) 10,00 150,000 1´500,00

SOMMANO kg 19´664,00 2,29 45´030,56

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

230 / 230 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo

E.03.010.030.a.CAM durabile a prestazione garantita, con classe di

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati

di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti.

Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e

del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di

armatura. Per strutture in elevazione Classe di

esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per rifacimento zanelle-cunette attraversamenti (area

media mq 0.27)

(attraversamento T1) 22,00 0,270 5,94

(attraversamento T6) 15,85 0,270 4,28

(attraversamenti T2-T3-T7-T8-T10-T11-T12-T13 8,00 12,50 0,270 27,00

SOMMANO mc 37,22 135,77 5´053,36

OG6 - Opere di irrigazione   (SpCat 3)

231 / 231 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

U.05.020.080.a legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei

materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, misurato in opera dopo costipamento.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per rifacimento strato di fondazione stradale

attraversamenti canali da rifare

(attraversamento T1) 22,00 6,000 0,300 39,60

(attraversamento T6) 15,85 6,000 0,300 28,53

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 68,13 3´772´931,05
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68,13 3´772´931,05

(attraversamenti T2-T3-T7-T8-T10-T11-T12-T13 8,00 12,50 6,000 0,300 180,00

SOMMANO mc 248,13 22,16 5´498,56

OG3 - Strade, e relative opere complementari

(SpCat 2)

232 / 232 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

U.05.020.090.a miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di

dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con

appositi rulli compressori.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per rifacimento strato di base in conglomerato

bituminoso attraversamenti canali da rifare

(attraversamento T1) 22,00 6,000 8,000 1´056,00

(attraversamento T6) 15,85 6,000 8,000 760,80

(attraversamenti T2-T3-T7-T8-T10-T11-T12-T13 8,00 12,50 6,000 8,000 4´800,00

SOMMANO mq/cm 6´616,80 1,47 9´726,70

233 / 233 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

U.05.020.095.a (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,

confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per rifacimento binder in conglomerato bituminoso

attraversamenti canali da rifare

(attraversamento T1) 22,00 6,000 4,000 528,00

(attraversamento T6) 15,85 6,000 4,000 380,40

(attraversamenti T2-T3-T7-T8-T10-T11-T12-T13 8,00 12,50 6,000 4,000 2´400,00

SOMMANO mq/cm 3´308,40 1,60 5´293,44

234 / 234 Conglomerato bituminoso per strato di usura

U.05.020.096.a (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e

graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo

impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del

peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del

CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica e costipato con appositi rulli.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per rifacimento tappetino in conglomerato bituminoso

attraversamenti canali da rifare

(attraversamento T1) 22,00 6,000 3,000 396,00

(attraversamento T6) 15,85 6,000 3,000 285,30

(attraversamenti T2-T3-T7-T8-T10-T11-T12-T13 8,00 12,50 6,000 3,000 1´800,00

SOMMANO mq/cm 2´481,30 1,74 4´317,46

235 / 235 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola

U.05.040.025.a su ponte, categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio

zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle

norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo

ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite

dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco

necessari per il collegamento dei vari elementi.

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

-per protezione mancante attraversamenti canali strada

provinciale Salicuneta

-attraversamento T8 (valle - monte) 2,00 12,50 25,00

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO

A   R I P O R T A R E 25,00 3´797´767,21
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,00 3´797´767,21

-attraversamento T11 (monte) 1,00 12,50 12,50

-attraversamento T12 (valle - monte) 2,00 12,50 25,00

-attraversamento T13 (valle - monte) 2,00 12,50 25,00

SOMMANO ml 87,50 157,75 13´803,13

236 / 236 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.020.010.a demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

Vedi voce n° 222 [mc 124.07] 124,07

Vedi voce n° 223 [mc 248.13] 248,13

Vedi voce n° 225 [mc 42.00] 42,00

SOMMANO mc 414,20 41,07 17´011,19

237 / 237 Trasporto di materiale proveniente da lavori di

T.01.010.010.a movimento terra con autocarro di portata maggiore di

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

movimento terra, compreso carico sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a

10 km

Cat 10 - INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

Vedi voce n° 213 [mc 1 006.47] 1´006,47

Vedi voce n° 214 [mc 5 150.62] 5´150,62

Vedi voce n° 224 [mc 3 521.24] 3´521,24

a detrarre quantità rinterro

Vedi voce n° 217 [mc 8 616.84] -8´616,84

Sommano positivi mc 9´678,33

Sommano negativi mc -8´616,84

SOMMANO mc 1´061,49 12,62 13´396,00

Parziale INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO-

(Cat 10) euro 1´318´357,48

01- Varie  (SpCat 8)

ATTIVITA' ESPROPRIATIVE  (Cat 11)

238 / 238 Attività per:

NP 23 PRO-ESPR Predisposizione della verifica ed aggiornamento piani

particellari grafici e descrittivi e ricerca domicili

intestatari necessari per espletare tutte le attività;

Svolgimento di tutte le fasi di cui all’art. 22/bis del

D.P.R. 327/2001 inerente la redazione degli stati di

consistenza e verbali di immissione nel possesso per

l’occupazione dei suoli, con notifica delle indennità

spettanti determinate: formazione del piano particellare

grafico e descrittivo; predisposizione degli elaborati ed

atti occorrenti per l’ottenimento del decreto

d’occupazione d’urgenza e contestuale determinazione

dell’indennità provvisoria; allestimento, predisposizione

e cura delle formalità di notificazione degli avvisi di
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sopralluogo ai fini della immissione nel possesso delle

aree occorrenti; redazione stato di consistenza e

contestuale verbale d’immissione nel possesso a mezzo

di operazioni sopralluogo sugli immobili da occupare.

Pagamento (rimborsato dal Consorzio) dell’acconto pari

all’80% delle indennità, ai proprietari che abbiano

condiviso le stesse, con le modalità di cui al comma 6

dell'art. 20, del D.P.R. 327/2001 : formazione del nuovo

elenco descrittivo con l’inserimento delle ditte

proprietarie effettivamente interessate, e rimodulazione

del relativo computo delle superfici occupate con

indicate le ricalcolate indennità spettanti a seguito

dell’accertamento sopralluogo delle colture

effettivamente praticate; predisposizione degli atti e di

modulistica per l’istruzione delle pratiche oggetto di

pagamento delle indennità condivise così come previsto

dalla normativa; acquisizione della documentazione

prodotta dai proprietari che hanno dimostrato di

condividere la determinazione dell’indennità, e verifica

puntuale e precisa dei titoli idonei per l’ottenimento

delle stesse; redazione dei computi e delle stime a costo

di ricostruzione per i manufatti e le strutture

dell’ordinamento colturale oggetto delle occupazione dei

suoli interessati dai lavori, nonché stime delle

anticipazioni colturali erbacee e arboree; predisposizione

del pagamento delle indennità condivise così come

previsto dalla normativa.

Pagamento diretto delle indennità a titolo definitivo

condivise, le modalità di cui al comma 8 dell'art. 20, del

D.P.R. 327/2001; formazione del nuovo elenco

descrittivo con indicate le superfici definitive - a seguito

del piano esecutivo definitivo - e ricalcolo delle

indennità spettanti definitive; predisposizione degli atti e

di modulistica per l’istruzione delle pratiche oggetto di

pagamento delle indennità condivise; acquisizione della

documentazione prodotta dai proprietari che hanno

dimostrato di condividere la determinazione

dell’indennità, e verifica puntuale e precisa dei titoli

idonei per l’ottenimento delle stesse; redazione dei

computi e delle stime a costo di ricostruzione per i

manufatti e le strutture dell’ordinamento colturale

oggetto delle occupazione dei suoli interessati dai lavori,

nonché stime delle anticipazioni colturali erbacee e

arboree; predisposizione e cura del pagamento delle

indennità a titolo definitivo.

Predisposizione del Decreto definitivo di esproprio e di

asservimento per le ditte proprietarie che  hanno inteso

condividere le indennità offerte: predisposizione degli

elaborati occorrenti per l’emissione dei decreti di

asservimento con la formazione degli elenchi delle ditte

proprietarie effettivamente interessate completo del

piano grafico particellare dell’opera realizzata; cura delle

formalità di registrazione, trascrizione e voltura dei

decreti di asservimento presso i competenti uffici e cura

della pubblicazione per estratto degli stessi nel Bollettino

Ufficiale della Regione.

Procedimento atto al deposito delle indennità non

condivise presso la Cassa Depositi e Prestiti della

provincia , le modalità di cui al comma 14 dell'art. 20,

del D.P.R. 327/2001: predisposizione del

provvedimento autorizzativo al deposito delle indennità

presso la Cassa DD.PP. di Salerno; predisposizione

degli elenchi delle ditte proprietarie con indicate le

indennità da depositare; operazione di versamento delle

indicate indennità sul conto di Tesoreria Centrale della

Banca d’Italia - Direzione Provinciale.

Procedimento per emissione del Decreto definitivo di

asservimento per le ditte proprietarie che NON hanno

inteso condividere le indennità offerte ovvero depositate:

predisposizione degli elaborati occorrenti per
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l’emissione dei decreti di asservimento con la

formazione degli elenchi delle ditte proprietarie

effettivamente interessate completo del piano grafico

particellare dell’opera realizzata; cura delle formalità di

registrazione, trascrizione e voltura dei decreti di

asservimento e di espropriazione presso i competenti

uffici e cura della pubblicazione per estratto degli stessi

nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tale attività è compensato a misura nel prezzo di

appalto. Il prezzo a corpo complessivo è comprensivo e

compensativo di ogni onere e spesa, comprese le spese

di ordine tecnico, di personale, di strumenti ecc., nonché

la notificazione dei decreti di occupazione dei suoli (per

ogni nominativo catastale interessato), notificazione

decreti definitivi di asservimento (per ogni nominativo

catastale interessato), pubblicazione per estratto al

Bollettino Ufficiale della Regione per ogni decreto

definitivo di espropriazione e/o asservimento. I diritti e

le cessioni sono a favore del Demanio dello Stato- Ramo

Bonifiche.

Cat 11 - ATTIVITA' ESPROPRIATIVE

300,00

SOMMANO cadauno 300,00 220,00 66´000,00

Parziale ATTIVITA' ESPROPRIATIVE  (Cat 11) euro 66´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´907´977,53

T O T A L E   euro 3´907´977,53
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Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO- 800´165,59

 

 002 INTERVENTO 2 - TORRICELLI- 363´685,17

 

 003 INTERVENTO 3 - RUNGI- 171´224,23

 

 004 INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2- 291´528,47

 

 005 INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2 PENNINO- 200´174,16

 

 006 INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2 STAMPELLA- 141´406,06

 

 007 INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5 403´103,98

 

 008 INTERVENTO 6 - FARNITO- 112´479,84

 

 009 INTERVENTO 7 - IE3- 39´852,55

 

 010 INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO- 1´318´357,48

 

 011 ATTIVITA' ESPROPRIATIVE 66´000,00

Totale CATEGORIE euro 3´907´977,53
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3´907´977,53 100,000

C:002 OG3 - Strade, e relative opere complementari euro 277´782,07 7,108

C:002.001

 

    INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO- euro 631,00 0,016

C:002.001.005

 

         OPERE IN FERRO euro 631,00 0,016

C:002.002

 

    INTERVENTO 2 - TORRICELLI- euro 7´678,60 0,196

C:002.002.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 83,38 0,002

C:002.002.002

 

         TRASPORTI euro 898,61 0,023

C:002.002.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 3´998,55 0,102

C:002.002.010

 

         MASSICCIATE, CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 2´361,43 0,060

C:002.002.012

 

         RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI euro 336,63 0,009

C:002.003

 

    INTERVENTO 3 - RUNGI- euro 9´312,81 0,238

C:002.003.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 2´662,13 0,068

C:002.003.002

 

         TRASPORTI euro 634,94 0,016

C:002.003.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 1´440,72 0,037

C:002.003.005

 

         OPERE IN FERRO euro 344,04 0,009

C:002.003.008

 

         GABBIONI, RETE METALLICA euro 3´623,10 0,093

C:002.003.010

 

         MASSICCIATE, CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 607,88 0,016

C:002.004

 

    INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2- euro 3´414,60 0,087

C:002.004.002

 

         TRASPORTI euro 1´365,91 0,035

C:002.004.010

 

         MASSICCIATE, CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 2´048,69 0,052

C:002.005

 

    INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2 PENNINO- euro 27´234,76 0,697

C:002.005.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 310,97 0,008

C:002.005.002

 

         TRASPORTI euro 7´607,06 0,195

C:002.005.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 17´561,13 0,449

C:002.005.006

 

         PALI IN C.A. euro 1´755,60 0,045

C:002.007

 

    INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5 euro 74´638,08 1,910

C:002.007.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 6´909,24 0,177

C:002.007.002

 

         TRASPORTI euro 15´935,73 0,408

C:002.007.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 19´793,07 0,506

C:002.007.006

 

         PALI IN C.A. euro 3´049,20 0,078

C:002.007.008

 

         GABBIONI, RETE METALLICA euro 22´433,40 0,574

C:002.007.010

 

         MASSICCIATE, CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 6´517,44 0,167

C:002.008

 

    INTERVENTO 6 - FARNITO- euro 29´536,92 0,756

C:002.008.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 857,15 0,022

C:002.008.002

 

         TRASPORTI euro 1´323,28 0,034

C:002.008.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 2´123,57 0,054

C:002.008.005

 

         OPERE IN FERRO euro 419,04 0,011

C:002.008.010

 

         MASSICCIATE, CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 2´563,88 0,066

C:002.008.016

 

         CONSOLIDAMENTO euro 22´250,00 0,569

C:002.009

 

    INTERVENTO 7 - IE3- euro 35´844,59 0,917

C:002.009.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 5´824,77 0,149

C:002.009.002

 

         TRASPORTI euro 2´570,37 0,066

C:002.009.003

 

         DRENAGGI, TRINCEE DRENANTI euro 8´937,38 0,229

C:002.009.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 2´529,11 0,065

C:002.009.007

 

         TUBAZIONI euro 1´615,44 0,041

C:002.009.010

 

         MASSICCIATE, CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 13´402,60 0,343

C:002.009.011

 

         POZZETTI euro 964,92 0,025

C:002.010

 

    INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO- euro 89´490,71 2,290
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C:002.010.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 5´240,36 0,134

C:002.010.002

 

         TRASPORTI euro 30´407,19 0,778

C:002.010.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 11´356,01 0,291

C:002.010.005

 

         OPERE IN FERRO euro 23´149,55 0,592

C:002.010.010

 

         MASSICCIATE, CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 19´337,60 0,495

C:003 OG6 - Opere di irrigazione euro 517´852,72 13,251

C:003.002

 

    INTERVENTO 2 - TORRICELLI- euro 101´411,65 2,595

C:003.002.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 52´063,57 1,332

C:003.002.002

 

         TRASPORTI euro 6´259,07 0,160

C:003.002.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 41´721,49 1,068

C:003.002.005

 

         OPERE IN FERRO euro 1´367,52 0,035

C:003.003

 

    INTERVENTO 3 - RUNGI- euro 65´276,56 1,670

C:003.003.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 33´452,94 0,856

C:003.003.002

 

         TRASPORTI euro 4´118,91 0,105

C:003.003.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 27´704,71 0,709

C:003.004

 

    INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2- euro 214´149,85 5,480

C:003.004.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 7´158,10 0,183

C:003.004.002

 

         TRASPORTI euro 5´548,60 0,142

C:003.004.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 17´826,29 0,456

C:003.004.005

 

         OPERE IN FERRO euro 62´837,47 1,608

C:003.004.006

 

         PALI IN C.A. euro 30´365,30 0,777

C:003.004.013

 

         APPARECCHIATURE-IDRAULICHE euro 68´693,10 1,758

C:003.004.014

 

         OPERE PROVVISIONALI euro 21´720,99 0,556

C:003.006

 

    INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2 STAMPELLA- euro 10´943,01 0,280

C:003.006.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 54,84 0,001

C:003.006.002

 

         TRASPORTI euro 3´616,01 0,093

C:003.006.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 5´947,76 0,152

C:003.006.006

 

         PALI IN C.A. euro 1´324,40 0,034

C:003.007

 

    INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5 euro 28´097,47 0,719

C:003.007.007

 

         TUBAZIONI euro 7´448,47 0,191

C:003.007.011

 

         POZZETTI euro 103,44 0,003

C:003.007.017

 

         CONDOTTE euro 20´545,56 0,526

C:003.008

 

    INTERVENTO 6 - FARNITO- euro 31´151,96 0,797

C:003.008.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 16´975,86 0,434

C:003.008.002

 

         TRASPORTI euro 2´079,78 0,053

C:003.008.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 12´096,32 0,310

C:003.009

 

    INTERVENTO 7 - IE3- euro 4´007,96 0,103

C:003.009.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 1,06 0,000

C:003.009.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 629,10 0,016

C:003.009.005

 

         OPERE IN FERRO euro 3´377,80 0,086

C:003.010

 

    INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO- euro 62´814,26 1,607

C:003.010.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 5´498,56 0,141

C:003.010.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 57´315,70 1,467

C:004 OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica euro 1´729´643,09 44,259

C:004.001

 

    INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO- euro 580´012,91 14,842

C:004.001.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 70´466,40 1,803

C:004.001.002

 

         TRASPORTI euro 28´483,93 0,729

C:004.001.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 241´587,60 6,182

C:004.001.008

 

         GABBIONI, RETE METALLICA euro 10´454,40 0,268

C:004.001.009

 

         OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA euro 33´899,31 0,867
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C:004.001.012

 

         RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1´354,97 0,035

C:004.001.014

 

         OPERE PROVVISIONALI euro 150´985,70 3,864

C:004.001.015

 

         TIRANTI euro 42´780,60 1,095

C:004.002

 

    INTERVENTO 2 - TORRICELLI- euro 70´201,47 1,796

C:004.002.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 21´652,08 0,554

C:004.002.002

 

         TRASPORTI euro 21´020,88 0,538

C:004.002.008

 

         GABBIONI, RETE METALLICA euro 14´794,32 0,379

C:004.002.009

 

         OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA euro 12´734,19 0,326

C:004.003

 

    INTERVENTO 3 - RUNGI- euro 1´339,32 0,034

C:004.003.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 71,40 0,002

C:004.003.009

 

         OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA euro 1´267,92 0,032

C:004.010

 

    INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO- euro 1´078´089,39 27,587

C:004.010.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 433´671,49 11,097

C:004.010.005

 

         OPERE IN FERRO euro 45´030,56 1,152

C:004.010.008

 

         GABBIONI, RETE METALLICA euro 599´387,34 15,338

C:005 OG13 - Opere di ingegneria naturalistica euro 204´550,08 5,234

C:005.001

 

    INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO- euro 49´308,28 1,262

C:005.001.009

 

         OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA euro 49´308,28 1,262

C:005.002

 

    INTERVENTO 2 - TORRICELLI- euro 35´876,79 0,918

C:005.002.009

 

         OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA euro 35´876,79 0,918

C:005.003

 

    INTERVENTO 3 - RUNGI- euro 31´401,89 0,804

C:005.003.009

 

         OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA euro 31´401,89 0,804

C:005.010

 

    INTERVENTO 8 -CANALI BADOLATO- euro 87´963,12 2,251

C:005.010.009

 

         OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA euro 87´963,12 2,251

C:006 OS8 - Opere di impermeabilizzazione euro 265´348,70 6,790

C:006.002

 

    INTERVENTO 2 - TORRICELLI- euro 148´516,66 3,800

C:006.002.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 11´349,37 0,290

C:006.002.012

 

         RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI euro 137´167,29 3,510

C:006.003

 

    INTERVENTO 3 - RUNGI- euro 63´893,65 1,635

C:006.003.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 794,41 0,020

C:006.003.012

 

         RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI euro 63´099,24 1,615

C:006.004

 

    INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2- euro 1´147,43 0,029

C:006.004.012

 

         RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1´147,43 0,029

C:006.008

 

    INTERVENTO 6 - FARNITO- euro 51´790,96 1,325

C:006.008.001

 

         SCAVI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RILEVATI euro 16´168,72 0,414

C:006.008.012

 

         RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI euro 35´622,24 0,912

C:007 OS21- Opere strutturali speciali euro 846´800,87 21,669

C:007.001

 

    INTERVENTO 1 -CANALE PATTANO- euro 170´213,40 4,356

C:007.001.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 59´391,00 1,520

C:007.001.006

 

         PALI IN C.A. euro 110´822,40 2,836

C:007.004

 

    INTERVENTO 4 - CONDOTTA F2- euro 72´816,59 1,863

COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

C:007.004.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 25´344,00 0,649

C:007.004.006

 

         PALI IN C.A. euro 47´472,59 1,215

C:007.005

 

    INTERVENTO 5 A -CONDOTTA G2 PENNINO- euro 172´939,40 4,425

C:007.005.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 60´192,00 1,540

C:007.005.006

 

         PALI IN C.A. euro 112´747,40 2,885

C:007.006

 

    INTERVENTO 5 B -CONDOTTA G2 STAMPELLA- euro 130´463,05 3,338

C:007.006.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 45´408,00 1,162

C:007.006.006

 

         PALI IN C.A. euro 85´055,05 2,176

C:007.007

 

    INTERVENTO 5C -CONDOTTA F5 euro 300´368,43 7,686

C:007.007.004

 

         OPERE IN CLS, CASSEFORME euro 104´544,00 2,675

C:007.007.006

 

         PALI IN C.A. euro 195´824,43 5,011

C:008 01- Varie euro 66´000,00 1,689

C:008.011

 

    ATTIVITA' ESPROPRIATIVE euro 66´000,00 1,689

C:008.011.018

 

         ATTIVITA' ESPROPRIATIVE euro 66´000,00 1,689

TOTALE  euro 3´907´977,53 100,000

 

    Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO
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