PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CIPE N. 54 / 2016

Delliberazione Giunta Regione Campania n. 113 del 26.03.2019

SOGGETTO ATTUATORE ISTITUZIONALE

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84040 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/831056 - Fax. 0974/831718 - Pec. consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

Id. 241.1 - C.U.P. E21B04000330004 - Ripristino stabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

Fattibilità tecnica economica ☐ Progetto definitivo ☐ Progetto esecutivo ☒

DA - PROGETTO STRADALE

(Assi principali)

Grafici di dettaglio - WBS 035

Ago-progress	D A S 6	Scala:	Varie	Cod. prat.	P I S O P L T O D A 6

Nodi punto di riferimento	Sezione	A	B	C	D	E
07.00.00		(x,y,z)	(x,y,z)	(x,y,z)	(x,y,z)	(x,y,z)

Approvato ai sensi degli art.	L. 10 / Dlg 50/2016 e ss.mm.ii.

Ing. Riccardo Cammarano - Ord. Ing. Prov.Le SALERNO
Ing. Riccardo Cammarano - Ord. Ing. Prov.Le SALERNO
Via Cilento di Dio N.4 - Agropoli
Tel. 0974/824111 - Cell. 3397/7777777 - Francesco Carlo Arch.
Tel. 0974/824111 - Cell. 3397/7777777 - Francesco Carlo Arch.
Via Pio XII 84, 84043 Agropoli (SA) Cell. 3397/7777777 - P.IVA 04.123.789

PROGETTAZIONE
Ing. Riccardo Cammarano - ARCH SA
Ing. Riccardo Cammarano - Ord. Ing. Prov.Le SALERNO
Via Cilento di Dio N.4 - Agropoli - Tel. 0974/824111 - Cell. 3397/7777777
Ing. Kristian Isaja - Elettra Scotto

GEOLOGIA
Dott. Geol. Nicola Pagano - Cell. 3397/7777777
Dott. Geol. Nicola Pagano - Cell. 3397/7777777 - P.IVA 01455550234
Dott. Geol. Nicola Pagano - Cell. 3397/7777777 - Via Cilento di Dio N.4
Dott. Geol. Nicola Pagano - Cell. 3397/7777777 - Codice fiscale: PGNNCL









Mat. alla prog= 0+027.53			
Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum (m³)
Riporto	30.60	0.00	0.00
Scavo	39.05	0.00	0.00

Mat. alla prog= 0+930.00			
Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum (m³)
Riporto	31.58	125.31	125.31
Scavo	38.53	97.17	97.17

Mat. alla prog= 0+954.06			
Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum (m³)
Riporto	32.09	211.92	337.24
Scavo	42.40	167.91	264.85

Mat. alla prog= 0+958.22			
Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum (m³)
Riporto	32.09	0.11	337.35
Scavo	42.42	0.28	264.40



Mat. alla prog= 0+930.00			
Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum (m³)
Riporto	14.97	0.11	336.31
Scavo	42.96	0.28	263.82

Mat. alla prog= 0+960.00			
Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum (m³)
Riporto	15.24	462.17	462.17
Scavo	44.67	339.94	603.76

Mat. alla prog= 0+977.41			
Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum (m³)
Riporto	38.61	423.5	1085.67
Scavo	46.46	138.25	867.11

Tabella di volume totale

Progressiva	Area di sterro	Area di riporto	Vol. sterro	Vol. riporto	Vol. sterro cumul.	Vol. riporto cumul.	Vol. netto
0+927.53	39.05		50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0+930.00	39.53	51.98	97.17	125.73	97.17	125.73	-28.56
0+934.06	42.42	52.59	167.18	211.52	264.35	337.24	-72.89
0+954.06	42.42	52.59	0.00	0.11	264.44	337.35	-72.91
0+935.22	42.96	54.56	48.49	60.87	312.93	398.22	-85.29
0+935.22	42.96	54.60	0.00	0.11	313.02	398.33	-85.31
0+940.00	44.67	55.79	206.64	263.77	522.85	662.10	-139.24
0+947.41	46.46	58.46	336.25	423.53	861.11	1085.23	-224.12

TRONCO_035			[mc]
	ASSE	BASE	13.80
		BINDER	10.40
		FONDAZIONE	48.75
		LIVELLAMENTO	67.69
		TAPPETINO	5.85
	DX	CLS CORDOLO TESTA MURI 6 METRO	4.50
		CLS MURO 6 METRI	134.15
	SX	MAGAZINE MURO 6 METRI	0.56
		CALCESTRUZZO CUNETTA FRANCESE	3.51
		CALCESTRUZZO FOSSO GUARDIA	2.77
		GABBIONE 2 METRI	17.41
		GABBIONE 3 METRI	44.91
		MAGAZINE FOSSO DI GUARDIA	1.14
		MAGAZINE GABBIONE 2 METRI	2.79
		MAGAZINE GABBIONE 3 METRI	4.76
		RIEMPIMENTO	0.00