PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CIPE N. 54 / 2016
Deliberazione Giunta Regione Campania n. 113 del 26.03.2019

RIPRISTINO SITUAZIONE OPERATIVA
CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84040 - PRIGNANO CILENTO (SA)
Tel. 0974.931766 - Fax. 0974.931718 - Pec. consorziobonifica@pec.it - www.consorziovelia.com

Id. 241.1 - C.U.P. E21B04000330004 - Ripristino visibilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca.
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

Fattibilità tecnica economica ☐ | Progetto definitivo ☐ | Progetto esecutivo ■

DA - PROGETTO STRADALE
(Asse principale)
Grafici di dettaglio - WBS 109

Num.progetto	Codice	Varie	Cod. opera
241	DA131		PSOSPSTIT11

Titolo prima emissione del documento	Revisione					
07/2022	A	B	C	D	E	
	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	

Nome file stampa: DA131_PSOSPSTIT11_T_TAV_PROFILI.dwg

REDATTORE PROGETTO (D.M. 154/2016 - D.Lgs. 50/2016 - D.P.R. 207/2010)
Ing. Riccardo Mandarano
C.F. MNDRCR78T06H703L - P.IVA 04911150656
Via Cavour, 84040 Ispani (SA) - Cellulare: +39 338 6 [illegible]
e-mail: [illegible] - Pec: [illegible]

PROGETTAZIONE
Ing. Riccardo Mandarano (D.M. 154/2016 Sez. ...)
Via Cavour, 84040 Ispani (SA) - Cellulare: +39 338 6 [illegible]
Ing. Stefano Negro (D.M. 154/2016 Sez. ...)
Via Cavour, 84040 Ispani (SA) - Cellulare: +39 [illegible]

SPECIALISTI
Indagini, Rilievi, Misure - Acustica
Geol. Dott. Rosario Tortorelli (D.M. 154/2016 - T.C.S. 2 SEZIONE A)
Via Cavour, 84040 Ispani (SA) - Cellulare: +39 [illegible]
Coll. Prof. Tecnologia Meccanica (D.M. 154/2016 - T.C.S. 9 SEZIONE A)
Via Cavour, 84040 Ispani (SA) - Cellulare: +39 [illegible]













		[mc]
TRONCO_109-T-022	ASSE	BASE 12.19
		BINDER 6.09
		FONDAZIONE 38.06
		LIVELLAMENTO 14.31
		TAPPETINO 4.57
		TUBO ARMATO DN 1200 0.06
		CALCESTRUZZO POZZETTO VALLE 2.55
	DX	CLS CORDOLO PALO 21.52
		CLS CORDOLO TESTA MURI 4 METRI SU PALI 1.76
		CLS CORDOLO TESTA MURI 4 METRO 0.94
		CLS CORDOLO TESTA MURI 5 METRI SU PALI 1.63
		CLS CORDOLO TESTA MURO SU PALI RACCORDO 0.50
		CLS MAGRONE MURO RACCORDO 0.58
		CLS MURO 4 METRI 6.43
		CLS MURO 4 METRI SU PALI 13.42
		CLS MURO 5 METRI SU PALI 16.53
		CLS MURO RACCORDO 5.89
		CLS MURO SU PALO RACCORDO 4.08
		CLS PALO 130.44
	SX	CLS TESTAMURO RACCORDO 0.57
		MAGRONE MURO 4 METRI 0.58
		MAGRONE POZZETTO VALLE 0.25
		CALCESTRUZZO CUNETTA FRANCESE 4.58
		CALCESTRUZZO FOSSO GUARDIA 3.33
		CALCESTRUZZO POZZETTO MONTE 11.82
		CLS CORDOLO PALO 21.24
		CLS MURO 2 METRI 3.90
		CLS PALO 136.47
		MAGRONE CUNETTA FRANCESE 3.20
		MAGRONE FOSSO DI GUARDI 1.37
		MAGRONE MURO 2 METRI 0.47
		MAGRONE POZZETTO MONTE 0.89
		RIEMPIMENTO 22.68
		RIVESTIMENTO PALIFICATE 1.40

Tabella di volume totale

Progressiva	Area di sterro	Area di riporto	Vol. sterro	Vol. riporto	Vol. sterro cumul.	Vol. riporto cumul.	Vol. netto
2+407.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+482.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+485.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00